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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

Las siguientes Clausulas Particulares complementan o modifican las disposiciones de las
Clausulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas
prevaleceran sobre las de las PCG.

Se rﬁodifican o complementan los siguientes Articulos:
TITULO |
BASES DE LICITACION

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

(ARTICULOQ 1°): Objeto y aplicacién del pliego.

1.1 La Universidad Nacional de Cuyo, llama a Licitacion Publica, para la ejecucion de la
OBRA: MENDOZA - UNC - FACULTAD DE EDUCACION, PROVISION, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR Y MONTACARGAS, ubicados en el Centro
Universitario y sede Calle Rodriguez y Sobremonte, Ciudad de Mendoza, Provincia de

Mendoza. '

1.2. Ei Presupuesto Oficial establecido para la presente licitacién es de PESOS TRES
- MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 63/100
($3.209.361,63), valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos

incluidos.

1.3. El Contrato estara sujeto a redeterminacion de precios, de acuerdo con la metodologia y
normas desarrolladas en Decreto N° 691/16 y todas fas otras disposiciones que sean emitidas
por el Gobierno Nacional, tomando como mes base EL CORRESPONDIENTE A LA

APERTURA.

1.4. Los interesados en formular propuestas podran consuitar y comprar los Pliegos de la
Licitacion en las dependencias de la Universidad Nacional de Cuyo, Coordinacién de
Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, Direccidén de Logistica y Administracion, Sector 8,
Planta Baja, Facultad de Ciencias Médicas, Centro Universitario, Ciudad de Mendoza,
Provincia de Mendoza, hasta el dia 14 de Junio de 2019, en el horario de 09:00 a 12:00 hs. El
precio de venta del Pliego de la licitacion es de pesos dos mil ($2.000,00), no reembolsables.

1.5. Las Propuestas seran presentadas en las oficinas de. Direccion de Logistica y-
Administracién, sita en Sector 8, Planta Baja, Facultad de Ciencias Médicas, Centro
Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, en el horario de 09:00 a 13:00 hs, y

hasta 11:00 horas, del dia 19 de junio de 2019.

No se aceptaran, bajo ningin concepto, las Propuestas que sean presentadas o que lleguen
por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al dia y hora de apertura, aunque se
justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.

1.6. El plazo de ejecucion de la obra se establece en NOVENTA DIAS (90) dias corridos.
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1.7. Esta previsto un anticipo financiero del QUINCE por ciento (15%) del monto contractual.

1.8. A los fines de la presente Licitacion el Licitante y Comitente es la Universidad Nacional de
Cuyo

1.9. El Acto de apertura se realizara en las dependencias de la Coordinacién de Infraestructura
Mantenimiento y Servicios, sita en Sector 8, Planta Baja, Facuitad de Ciencias Médicas, Centro
Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, el dia 19 de junio de 2019, a las

11:00 horas.
(ARTICULO 3°): Normas Supletorias

3.1 Clausula anticorrupcién.

Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecucién de los correspondientes
contratos, el Licitador como el licitante, asf como cualquier otro participante directo o indirecto
en los procesos regidos por este procedimiento de Licitacién, mantendran los més altos niveles
éticos y no participardn en ningun tipo de corrupcion con relacion a dichos procesos. Las
definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se transcriben a
continuacién no son exhaustivas. Por esta razén, el Comitente actuara frente a cualquier
hecho similar o rectamo que se considere como corrupto conforme al procedimiento
establecido. ‘

(a)“Soborno” (cohecho) Todo acto u omision que, en funcion de su cargo o investidura,
realice un funcionario publico o quien actle en su lugar, contrario a sus deberes y en especial
el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las
decisiones durante el proceso de licitacion o de contratacion de consultores o durante la
ejecucion del contrato correspondiente. Se incluyen en esta définicidn los actos de la misma
naturaleza, reaiizados por oferentes, contratistas o terceros.

(b)“Extorsién o coaccién”. Ei hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a
miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyere delito, para
influir en las decisiones durante el proceso de licitacién o de contratacién de consultores o
durante la ejecucién del contrato correspondlente ya sea que el objetivo se hubiese 0 no
logrado.

(c)“Fraude”, La tergiversacion de datos o hechos, con el objeto de infiuir sobre el proceso
de una licitacién o fa fase de ejecucién del contrato, en perjuicio del Comitente y de los
pariicipantes.

(d)“Colusidn” Las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de
licitacion a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los

beneficios de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba que un funcionario publico, o0 quien actie en su lugar, y/o el oferente o
adjudicatario propuesto en un proceso de adquisicion o contratacidn efectuado con motivo de
un proceso licitatorio del Comitente, incurrié en practicas corruptivas, el Comitente podra:

(a) rechazar cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con ese proceso; y/o

(b) deciarar a un Oferente no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que lleve
a cabo el Comitente. La inhibicidn que establezca el Comitente podrd ser temporal o

permanente.
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{ARTICULO 4°): Circulares con consulta y sin consulta.

Los plazos para recibir y responder consultas-seran respectivamente de catorce -(14) y siste (7)
dias corridos antes de la fecha limite fijada para presentar propuestas.

Agregase lo siguiente:

Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, ios posibles oferentes deberdn
informarse periddicamente sobre su existencia y requerirlas. A su pedido, el Licitante les
extendera constancia del numero de Circulares emitidas. De no requerirse la informagidn, los
proponentes no podran alegar desconocimiento de las mismas.

La direccion del Licitante a la que deben remitirse las consultas es la misma que figura en el
art. 1.4. del presente pliego.

CAPITULO |l
SISTEMA DE CONTRATACION

(ARTICULOQ 5°): Sistemas de contratacién

La Contratacién de la obra se hard por el sistema de Ajuste Alzado, sin presupuesto oficial
detallado, tomande como referencia el presupuesto oficial de conformidad con el Art. 8° del
P.C.G.

Se deja sin efecto el parrafo tercero del Art. 8° del P.C.G.

Se adjunta planilia modelo de cotizacién, en la cual se deberd tener en cuenta lo siguiente:

- No se podran intercalar o suprimir items o rubros.
- Se mantendra su orden y no podran modificarse el tipo de unidad, establecido para cada
. SR .

item.
- Debera indicar sus precios unitarios y totales en cada item como asi también su incidencia

con respecto al monto total presupuestado

Las cantidades expresadas en la planilla de cotizacién son meramente indicativas y seran
utilizadas a los fines de las ceriificaciones parciales. Por lo tanto dentro del monto
presupuestado total por el oferente, que exprese en la Planilla de Cotizacion se entendera
incluido el costo de todos los frabajos que, sin estar expresamente indicados, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo
concluida con arreglo a su fin y a o establecido en ia documentacion,

CAPITULO I
PROPONENTES

(ARTICULO 12): Capacidad legal.
Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse

No es condicidon necesaria estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obra
Publica

(ARTICULOQ 13): Capacidad técnica y financiera.
La capacidad técnica y financiera se establecera de acuerdo a los siguientes criterios: .

!\rq.'{:}‘ T M. WYNNE
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13.1 Capacidad técnica

Experiencia de obra :

La capacidad técnica se establecera indistintamente:

1. mediante [os antecedentes que las empresas registren ante el licitante,

2. por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos con el

alcance indicado a continuacion.

Acreditar experiencia como Contratista o Subcontratista en la ejecucién, durante los lltimos
cinco (5) afios, de al menos tres contratos de instalacién de ascensores o0 montacargas con tres
paradas como minimo

Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberan acreditar
un avance supericr al 50%, en el item instalacidn eléctrica.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria, deberan
tener cada Empresa integrante de la UTE, al mencs una obra que cumpla con la capacidad
solicitada.

En el caso de que una Empresa presente obras ejecutadas en UTE, se consideraran las obras
que cumplan con los requerimientos, si la participacion es mayor al 50%.

Los oferentes deberan agregar a su propuesta la documentacion respaldatoria (Contrato de
Obra, Ordenes de Compras, Certificacion, Actas de Recepcién Provisoria o Definitiva, etc.) que
permita verificar la experiencia de obra declarada. La Documentacion respaldatoria presentada

~debera estar certificada por escribano o autoridad competente.

Lag-oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en quertiaya participado en los
ultimos cinco (5) afios.

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente, El Contratante podra
rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que al Oferente
haya participado en el periodo establecido, a su exclusivo juicio.

Representante Técnico

Ingeniero electromecénico o electricista, matriculado y habilitado, con por lo menos 8 (ocho)

afos de experiencia profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares

(entendiéndose por similares a las mencionadas en p.13, durante por lo menos tres de los

cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin debera presentar al

Contratante para su aceptacion el Curriculum Vitae respectivo. El representante técnico debera

estar permanentemsnte en la obra. En caso de ausencia ocasional debera disponer la -
presencia de un profesional con al menos igual calificacion, para su reemplazo, previa

aceptacién del Contratante.

Equipos destinados a la obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y sU Iugar de ubicacién,
al momento de la cotizacién y debidamente ideniificados a través de su ndmero de serie. El
Contratante podra verificar el estado de los mismos.

13.2 Capacidad financiera.

Arg S0 MOWYNNE
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Situacion econémico - financiera
Se realizara el analisis de la situacién econdmica — correspondiente a los estados contables del
dlitimo ejercicio, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes:

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00
INDICE DE LIQUIDEZ SECA O Activae Corriente - Bienes de Cambio/

PRUEBA ACIDA Total Pasivo Corriente lgual o mayor a 0,80
INDICE DE SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50
gg&g{éNClA DEL PASIVO Pasivo Corriente / Activo Total Igual @ menor a 0,35

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos tres
(3} de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de liquidez
corriente.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacién de colaboracion empresaria, se
calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcion de los Estados
Contables requeridos. Posteriormente se afectarda dicho puntaje con el porcentaje de
participacién de la empresa en la UTE y la suma los valores asf obtenidos ser4 el puntaje de la
U.T.E. en el rubro. '

13.3 Capacidad de contratacién

El comitente verificara la Capacidad de Contratacién exigible para esta Licitacién mediante la
demostracién de un Volumen Anual Disponible (VAD) de: $12.837.446,52
EI'V.A.D. de cada Oferente se determinara de la siguiente manera:

V.AD. = CEA. - C.O, donde

V.AD. = Volumen anual disponible.

CEA. = Capacidad de Ejecucién Anualizada
CO. = Compromiso de Obra

) La C.E.A. se determinard de la forma siguiente:
C.EA. = PB.x2, donde

La Produccion Basica (P.B.) es la mejor facturacion o certificacion de obras (excluida la
certificacidn por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber concretado a los fines de
esta calificacién, como Contratista principal o Subcontratista en obras de construccién, en doce
{12} meses consecutivos, seleccionados dentro de los dltimos ocho (8) afios contados desde el
mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitacion.

La facturacion del periodo de 12 meses que se considere, tiene un monto total en pesos que se
actualizara con el Indice IPIM, elaborado por el INDEC.

Para su aplicacion deberan considerarse el indice del mes de la licitacion (1) y el
correspondiente al afio o mes, del periodo que la empresa considera su mejor facturacién (2).
El indice a aplicar para la actualizacion es igual a 1 sobre 2 (1/2= indice de actualizacion).

fa M. WYNNE
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En caso que el Oferente sea una Asociacién de Empresas, si las obras que denuncia como
antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integracion podra acreditar la
informacion como perteneciente a ella para esta licitacién; para los antecedentes aportados por
los miembros de la Asociacion que hubieran sido ejecutados por otra asociacion en la que el
fue miembro, se computara el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participacién
del miembro en la asociacion constructora de la obra.

El Compromisc de Obra (C.0.) se determinara como el compromiso contractual remanente en
los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion, por obras
en ejecucion, encargadas o bajo compromiso; para las obras contratadas en asociacion de
emptesas se tomara el valor remanente del coniratc ponderado por el porcentaje de
participacién del miembro en la asociacion. Luego, para cada obra contratada se realizara el
siguiente calculo: :

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el monto anuafizado de la fraccion
correspondiente a ese periodo. Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto
pendiente se anualizara con esta férmula:

C.0. = M+ M(12-P)/12

donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses. Para las obras donde P no sea
superior a 4 y se hubiera certificado mas del 50%, se tomara directamente el valor M, o sea que
en estos casgs C.O. = M.

Si  existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicacién deba  estudiarse
contemporaneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en més de uno, &f
Contratante establecera el orden de evaluacién de esas licitaciones que resulte mas

“beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamante el Compromiso de Obra

con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.

El Oferente deberé presentar la documentacién respaldatoria (Contratos de Obra, Cettificacion,
Actas de Recepcidén Provisoria o Definitiva, etc.) de Ia informacién incluida para la
determinacién de la Produccién Béasica (PB) y el Compromiso de Obra (CO} Esta
documentacién debera estar certificada por escribano o autoridad competents ",

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar
resultard de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas,
consolidada en una unica planiila con los valores resultantes.

Para el la determinacién del VAD los proponentes deberan completar los datos necesarios
(detalle de datos de obras en ejecucién) de la planilla correspondiente del Formulario Estandar
Informacién para la Calificacién obrante en la Seccién Anexos.

(ARTICULO 15): Domicilio.
El proponente debera constituir domicilio especial en el Gran Mendoza.

(ARTICULO 20): Garantia de mantenimiento de oferta.

El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debe ser al menos de $32.093,62
Se modifica el Art. 20 del PCG, punto 1 el cual debe leerse: “El depdsito en efectivo debe
realizarse en la Direccién General de Tesoreria de la Universidad Nacional de Cuyo e incluir en

la propuesta el correspondiente recibo oficial”

M. WYNNE
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En caso de presentar Pdliza de Seguros de Caucién la garantia debera estar nominada a
nombre de la Universidad Nacional de Cuyo, sita en Centro Universitario, Ciudad de Mendoza,
Provincia de Mendoza - CUIT N° 30-54666946-3.

Ademas de los requisitos que se establecen.en PCG, debe el asegurador aceptar en forma
expresa la competencia de los Tribunales Federales con asiento en la Provincia de Mendoza y
hacer mencion que la pdliza se ajusta en todo a las disposiciones del Decreto Nacional 411/69.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

(AHTICULO 21): Lugar de presentacién de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora establecidos en el anterior Art.1.5 del
presente Pliego de Clausulas Particulares.

) (ARTICULO 22): Forma de presentacién de las propuestas.

Se debera presentar toda la documentacién, en original debidamente foliado, firmada y sellada
en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.

E! sobre exterior llevara como Unicas leyendas las siguientes: denominacién de la obra a la
cual corresponde la propussta; nimero de Licitacién; identificacion del proponente; dia y hora
fijados para la apertura.

Se maodifica el 5° parrafo del articulo 22 del PCG que quedaré redactado de la siguiente forma;

“La presentacién de la propuesta significara de parte del proponente el pleno conocimiento y
aceptacién de las clausulas que rigen el llamado a licitacién, no obstante se deberd incorporar
a la propuesta el ejemplar de los pliegos, la totalidad de planos, si los hubiere, y toda otra
documentacion técnica que acomparien a los mismos firmados en todas sus hojas por el
representante del oferente y el representante técnico.

22.1: Periodo de validez de las propuestas

Las propuestas seran vdlidas por un periodo de noventa (90) dias, a partir de la fecha limite
estipulada para la presentacion de las propuestas y se considerara de renovacién automatica
su mantenimiento, salvo manifestacién en contrario por escrito,

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el periodo original de validez de las
propuestas, el Licitante podra solicitar a los Proponentes la prérroga de dicho periodo por un
plazo adicional determinado. Ei pedido y las respuestas correspondienies deberan efectuarse
por escrito. El Proponente podra negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantia de
mantenimiento de su oferta. No se pedira ni se permitira que el Proponente que acceda al
pedido modifique su propuesta, pero se le solicitard que extienda la validez de la garantia de
mantenimiento de su oferta por el periodo de la prérroga.

{ARTICULO 23): Documentos que integran la propuesta.
Se agrega o modifican los siguientes puntos del Art 23:

2) No es condicién necesaria estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obra
Publica.

DAL GLMS. - UNGuyo



OBRA: MENDOZA - UNC - FACULTAD DE EDUCACION,

iy
s F I 1™ R PROVISION, INSTALACION ¥ PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
5 U NCUYO RECTORADG DE ASGENSOR Y MONTACARGAS
5 UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO EXP-CUY: 0018462/2018

3) Se agrega: ios proponentes deben presentar Declaracién Jurada constituyendo domicilio
especial en el Gran Mendoza :

5) Se agrega: debe presentarse completo el Certificado de Visita de obra, que se adjunta,
acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra a realizar, otorgado por el Comitente.
Los proponenies solicitardn, durante el plazo de preparacién de las Propuestas la fecha y hora
para efectuar la visita, con la presencia de la persona responsable designada por el Comitente

6) Se agrega: Los proponentes deben compietar los Anexo Il y I, que se adjuntan y presentar
documentacién respaldatoria en original o ceriificada por escribano publico, de acuerdo con lo
establecido en los articules 13.1, 13.2 y 13.3 del presente PCP para demostrar su capacidad:

1) Capacidad Técnica

2) Capacidad Econdmica Financiera

3} Capacidad de Contratacion Anual

7) Se modifica el punto, el cual debe leerse de la siguiente manera: " Las sociedades cuya
duracién sea superior a los dos afios deberan presentar balances econémicos y financieros, y
estado patrimonial de los tres (3} Ultimos ejercicios, cerificados por Contador Pablico Nacional,
cuya firma deberd estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas."

Las personas fisicas o juridicas gue no estén obligados por las normativas vigentes a
confeccionar Balance General, deberan presentar una Declaracion Jurada de Bienes y Deudas,
cuya antigiiedad no podra exceder los 90 dias corridos de presentacion de la oferta, cerfificada
por Contador Publico Nacional, firma que debera estar legalizada por el Consejo Profesional de

Ciencias Econdmicas.

13) Se agrega: los proponentes deben presentar ia Declaracidn de aceptacion de la Justicia
Nacional para dirimir conflictos, constituyendo domicilio lega] en el Gran Mendoza, en caso de
resultar Adjudicatario. '

15} los proponentes deben presentar la Oferta Econdmica completando el ANEXO | - Ofetta
del Contratista. ‘

16 y 17) La documentacion requerida en los puntos 16 y 17, debe ser presentada de acuerdo a
lo solicitado en el Decreto 691/16, Art 19 inc. a) seguin el siguiente detalle:

16. El presupuesto debe estar desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas, precios unitatios y su incidencia en el precio total, de acuerdo a la Planiila de

Cotizacién.

17. Los andlisis de precios de cada uno de los fiems, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, complstando modelo de Anexo V, de

este PCP.

El presupuesto y los andlisis de Precios deben presentarse segun lo requerido en el Art 22 y
ademas, incluirse en su oferta, una copia digital en CD.

Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el Art 6, a) del Decreto 1295/02, considerando para el
Calculo de Variacién de Referencia, a la presente Licitacion, en la categoria Obras de L
Arquitectura, 1. Restauracién y reciclaje

a M. WYNNE
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Estructura de costos para establecer el porcentaje de adecuacién provisoria

| Arquitectura
1. Restauracion y reciclaje
a Mano de Obra 0.35
b Albariileria 0,068
i Andamios 0,02
g Artefactos de iluminacion y cableado 0,06
h Cafios de PVC p/inst. varias 0,06
i Motores electr. ¥ eq aire acond. 0,35
0 Costo financiero 0,03
o] Gastos Generales 0,07

Para determinar la estructura de ponderacién de insumos principales, la estructura de costos
estimada y las fuentes de informacion de los precios correspondientes, sera de aplicacién lo
establecido por el Art 15 del Decreto 1295/2002, que dice:

20) Se agrega: Los oferentes deben cumplir con todos los requisitos impositivos y previsionales
vigentes, solicitados por la Administracién Federal de Ingresos Publicos - Direccion General
Impositiva

La Universidad verificard la situacién de deuda de la CUIT del Oferente, mediante el Web
Service, indicado en la Resolucién General AFIP N° 4164/2017, a fin de determinar el requisito
previsional & impositivo

(ARTICULO 24): Desestimacion de propuestas

No seran considerados defectos formales subsanable, de acuerdo a lo establecido en los
articulos 30 del PCG y 30 del PCP, siendo causal de inadmisibilidad de la oferta y consecuente
rechazo formal, las siguientes situaciones:

a) Garantia de Mantenimiento de Oferta ‘
La falta de presentacién o presentacion deficiente de ta Garantia de Mantenimiento de Oferta,
que debe integrar la oferta de acuerdo a lo establecido en el punto 1, del articulo 23 del PCG y

PCP.

b) Requisitos impositivos y previsionales vigentes
El dia de la Apertura de ofertas, la Universidad verificara la situacion de deuda de la CUIT del
Oferente, mediante el Web Service, indicado en la Resolucion General AFIP N® 4164/2017.
El Comprobante de deuda que emitira la Web debera decir: “no tiene deuda”, para cumplir con el
requisito impositivo y previsional.
En caso contrario, si el Comprobante de deuda dice: “tiene deuda”, no sera considerada un
defecto formal subsanable, de acuerdo a lo establecido en los articulos 30 del PCG y 30 del PCP

y sera causal de inadmisibilidad de la oferta y consecuente rechazo formal.

¢) Objeto licitado y/o Plazo de ejecucién.
No se consideraran las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al objeto licitado, o

al plazo de ejecucion de obra estipulado en Pliego.
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d) Planilia de Cotizacién y Anélisis de precios
La falta de presentacién del Presupuesto y los Analisis de preciosos, seguin lo requerido en los
puntos 16 y 17 del articulo 23 PCG Y PCP.

CAPITULO YV
CLASES DE LICITACION

(ARTICULO 26}: Licitacién de “etapa unica”.
Para la presente licitacién se utilizara el tipo de “etapa Unica”.

Las propuestas se presentaran segun lo establecido en el Art. 1.5 del presente pliego

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTC DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

{ARTICULO 30): Evaluacidn de las propuestas.

L.as propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comisién Evaluadora, desighada por el
Comitente a tal efecto, la cual podrd -requerir de los proponentes cualquier informacion
complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales que considere necesatias
para la evaluacion de las propuestas. Los proponentes deberan dar cumplimiento al pedido de
informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término
con dicho pedido, se dara por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de
mantenimiento de oferta.

La Comisién Evaluadora procederd al estudio de las propuestas y aconsejara el descarte de la
o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparacién en condiciones

de igualdad.

30.1: Sistema de Evaiuacién de las Propuestas.

Consideraciones Generales: La Comision Evaluadora procederé al analisis en primer lugar, de
la oferta méas baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumpie con los
requerimientos de las bases establecidas en los pliegos, constituyéndose en una propuesta
admisible.

Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas
por los Articulo 23 — Capitulo IV del P.C.G y del P.C.P, y se obligue a proveer cualquier
aclaracién y/o justificacién que el Comitente pueda solicitar ¥ que responda a los requisitos,
condiciones y especificaciones de los documentos de la licitacién, sin desviacion o
condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas y
economicas para ejecutar la obra.

Para la evaluacion de las propuestas se considerarén los requisitos minimos establecidos en el
Art. 13 del presente PCP.

(ARTICULO 31): Dictamen de evaluacion.

La maxima responsabilidad de la Comisién Evaluadora sera la de aconsejar la aceptacion o
rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluacion, Dentro de los veinte (20) dias habiles
desde la fecha en que las actuaciones fueron puestas a disposicién de la Comisidn Evaluadora.
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El Acta de evaluacién se notificard, en forma fehaciente, a todos los proponentes y se dard
vista del mismo, durante los cinco (5) dias posteriores a la comunicacién.

CAPITULO VII
ADJUDICACION DE LA OBRA

(ARTICULO 33): Adjudicacion.

El licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, asi como de
anular la Licitacion y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la
adjudicacion def Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los
Proponentes afectados por la decisién que tome, ni tener obligacién alguna de informar las
razones de tal decision, y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.
Podré asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

CAPITULO VIII
FIRMA DEL CONTRATO

(ARTICULO 35): Garantia de cumplimiento del contrato.

Dentro de los CINCO (05) dias habiles de notificada la adjudicacién y previo a la firma del
contrato, el Adjudicatario suministrara a! Contratante la Garantia de cumplimiento del mismo de
conformidad con io establecido en el Art. 35 del PCG.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 del
PCG, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si ef Adjudicatario no integrara
la garantia de cumplimiento del conirato dentro del plazo estabiecido, el comitente podra
rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta.

El Licitante podré, sin necesidad de recurrir & un nuevo llamado, continuar con la evaluacion de
las ofertas que sigan en el orden de precio establecido en el Acta de Apertura de sobres y que
no hayan sido declaradas ofertas inamisibles.

De esta manera podra ofrecer la adjudicacién al proponente que siga en el orden de prelacién
establecido en una nueva Acia de Evaluacion, pudiendo repetir este procedimiento
sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato.

35.1: Oblfgaciones a cargo del Contratista.

Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales, segun corresponda.
Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la
sjecucion de las obras objeto de la presente licitacién, correran por cuenta y cargo de la

Contratista

35.2: Garantia de Anticipo financiero.

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el art. 1.7 dei
presente PCP, el Contratista debera, dentro de los diez (10) dias del inicio de la obra,
suministrar una Garantia a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado, tener el
Contrato de obra sellado por ATM y el Acta de Inicio de los trabajos firmada por las partes.

11
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La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 del
PCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipe Financiero. Ademas, si el

- Adjudicatario no integrara la garantia mencionada, no presentara el Contrato sellado por ATM o
no iniciara la obra, el Comitente no efectivizara el Anticipo y esto no constituira causal de mora
en la iniciacién de los trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la
certificacion mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir la
garantia del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.

TITULO Il
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULOI
ORGANIZACION DE LA OBRA

{ARTICULO 39): Orden de iniciacidn.

Firmado el contrato, el Comitente debera comenzar la obra a ios diez (10} dias corndos de la
fecha del contrato, considerandose la recepcién por parte del contratista del contrato firmado y
fechado, como orden de inicio de la obra.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos deniro del plazo fijado a partir de la fecha
de firma de contrato, en cuya oportunidad se labrard el Acta de Inicio. Durante ese lapso el

contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, setd de aplicacion fo
establecido en el art. 39 del PCG.

(ARTICULO 41): Plan de trabajos definitivo.

El Contratista presentara al Comitente para aprobacion el Plan de Trabajos definitive en el que
consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucién de todas
las actividades relativas a las Obra objeto del Contrato. Si no lo presentara en un plazo de diez
{10) dias, se hara pasible a la aplicacién de una muita.

El Plan de Trabajo debera incluir todos los items enunciados en el Presupuesto, con
representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de ejecucion,
con indicacién numérica de porcentajes de avance mensual de cada item. Ademas, se incluiran
como resumen, al final de la planilla, la sumatoria de los montos y los porcentajes parciales y
acumulados mensuales de avance de ejecucion de los items”.

La curva de Inversiones se adecuard al Plan de Trabajos definitivo y debera graficar el
porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores
constantes parciales y acumulados.

El Ptan de Trabajos Definitivo y Curva de Inversiones no deberd alterar la estructura técnico-
economica de la oferta que resulto adjudicada.

Arg. Sgelfa M. WYRNNE
LI M8, - UNCuyo
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OBRA: MENDOZA - UNC - FACULTAD DE EDUCACION,

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

(ARTICULO 43): Replanteo de la obra.
El replanteo de los trabajos serd realizado por el Contratista y controlado por la Inspeccion de
Obra, para lo cual el Contratista debera proveer todos ios elementos necesarios y los gastos
que se originen en las operaciones de replanteo, asi come los provenientes del empleoc de
aparatos, enseres, personal, etc., seran por cuenta del mismo.

Establecidas las marcas y/o los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccion,
aquel sera responsable de su conservacion.-

Las operaciones de replanteo se efectuardan con la anticipacién necesaria para no causar
atrasos en el desarrollo normal de la obra, y seran concordantes con la orden de iniciacion y
con el Plan de Trabajos Delinitivo, aprobados. De cada operacién de replantec se labrara un
acta, la que sera firmada por la Inspeccién y la Contratista.

(ARTICULO 48): Planos de obra.

El Contratista esta obligado a confeccionar a su costo, toda la documentacion de obra
necesaria para su ejecucién, segun corresponda (planos, especificaciones técnicas, detalles
constructivos, calculos estructurales, estudio de suelos, etc.,} y que la Inspeccién le solicite,
debiendo someter esta documentacién a la aprobacién de la Inspeccion en los plazos que ésta
establezca., :

El contratista preparara todos los planos o croquis.de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregara al comitente dos copias para su aprobacién; una vez aprobado sacarg las copias que
necesite para su uso y entregara al comitente el original, en material a determinar por la
inspeccion a fin de su preservacion en perfecto estado, acompafiando ademés el soporte

magnético.

48.1: Responsabilidad para el Calculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.

Si correspondiere para el cbjeto de la obra, todos los calculos de las estructuras de hormigén,
metélicas y estudios de suelos deberan ser verificados por la Contratista y refrendados por un
profesional con titulo habilitado en el Consejo Profesional de ingenieria correspondiente a la
jurisdicciéon donde se ejecutard la obra, el cual serd responsable por los célculos y estudios,
debiendo presentarse memorias de célculos, planos y todo otro elemento necesario para
permitir el estudio y aprobacién por parte del comitente.

En ése caso, Comitente no asume responsabilidad por errores de calculos y estudios que se
cometen y no sean advertidos en la revisién subsistiendo en consecuencia la responsabilidad
del profesional y de la Contratista, que sera plena por el trabajo realizado.

(ARTICULO 49): Obrador o depésito.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberd proporcionar los Planos y Especificaciones
de las Obras Provisionales (llamado Obrador), si correspondiere conforme la envergadura de
las obras, o en su defecto dei lugar propuesto para oficina y salvaguarda de materiales y
herramientas, al Inspector, debiendo ajustar sus instalaciones a las observaciones formuladas

por éste.

El Contratista sera el responsable del disefio de las Obras Provisionales y la aprobacion del
Inspector no alterard la responsabilidad del Contratista al respecto. El Contratista, de
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corresponder, debera obtener las aprobaciones y/o permisos de terceros que sean necesarios
respecto del disefo y ejecucion de las Obras Provisionales.

(ARTICULO 50): Cierre de obra. 7
El Contratista ejecutard el cierre de las obras, de acuerdo con las reglamentaciones
municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensién que determinen el Pliego de
Especificaciones Técnicas.

El obrador u obradores, de existir como tales, deberan estar cercados con empalizadas de
madera 0 material aprobado por la Inspeccién, que impidan la salida de los materiales al
exterior. Las puertas que se coloquen abrirdn al interior y estaran provistas de los medios para
cerrarlas perfectamente. .

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccién y
seran controlados de acuerdo con fas medidas de seguridad que se adopten para la obra.
Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de obras en
la via pdblica, la Administracién podrd aplicar mulias.

50.1.: Cartel de obra. ,

Al comenzar los trabajos la Contratista colocard por su cuenta y cargo dos (2) carteles
indicador de la Obra, objeto de esta Licitacién, con las medida y leyendas indicadas en el plano
correspondiente y en el lugar que indique la Inspeccién de obra, obligindose a mantenerlo en
buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera
retirarlo.

(ARTICULO 51): Vigilancia, seguridad ¢ higiene.

El Coniratista seré responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en

el lugar de las Obra. Adoptard todas las medidas necesarias para prevenir dafios a las -
personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o

deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo

relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al contratista de la
responsabiiidad por la consecuencia de los hechos referidos.

(ARTICULO 54): Oficina para la Inspeccion.

La oficina para la inspeccién deberd hallarse al pie de las obras y podra utilizarse edificaciones
existentes que llenen los requisitos de higiene y seguridad necesaria, o bien, el Contratista los
construird ex - profeso. Podran preverse casas del tipo desmontable.

La misma debera constar como minimo de una oficina, un sanitario y un office.

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién el local que ofrece,
debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicacién y

condiciones generales.

Debera contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendra
condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra.
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54.1: Equipamiento de Oficinas para la Inspeccion.

El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccidn, toda [a papelerfa y Gtiles de oficina
necesarios para el correcto desempefic de sus funciones.

El Contratista proveerd a su exclusiva cuenta un botiquin con material sanitaric minimo para
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones
normalizadas por los organismos de Salud Publica de la Provincia.

54.2: Instrumental de Medicién

La Contratista facilitara a 'a Inspeccidén mientras dure la obra y hasta la recepcién definitiva,
todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o
pruebas estructurales, hidraulicas o las que esta estime necesaria realizar.

(ARTICULO 55): Dafhos a personas y bienes.

l.a cobertura minima que debe contratar el Contratista es un seguro por Responsabilidad civil
denominado RC Construccidn, que cubre la responsabilidad civil derivada de la ejecucion de
obras de construccion, refacciones, remodelaciones, ampliaciones de obras existentes,
demoliciones totales y parciales. Debe incluir Coberturas adicionales para cubrir dafios a
adificaciones linderas, excavaciones, obras viales y coberturas especiales para empresas
constructoras, por un monto de pesos dos millones ($2.000.000).

(ARTICULO 60): Provision de agua.

El agua para la ejecucién de las obras, deberd ser apta y costeada por el Contratista, a cuyo
cargo estard el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serdn
reembolsados.

CAPITULO i
DIRECCION DE OBRA

(ARTICULO 62): Representante Técnico.

El contratista designara en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un
profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Articulo 13.1 (Capacidad Técnica)

del PCP.

El Representante Técnico deberd estar permanentemente en obra. En caso de ausencia
ocasional debera disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificacion, para
su reemplazo, previa aceptacion del Contratante.

En caso de reiteracion de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo,
la Contratista sera pasible de una sancion.

CAPITULO VI
DESARROLLO DE LA OBRA

(ARTICULO 80): Plazo.
El Plazo de ejecucion es el establecido en el Art. 1.6 del presente Pliego de PCP.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del contrato y
considerando las prérrogas al plazo de gjecucion que hubieran sido otorgadas.
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CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA

{ARTICULO 84): Modificaciones de obra.
Se le agrega al Art. 84 del PCG lo siguiente:

84.1: Suspension de los Trabajos debido a Imprevistos o Modificaciones
El Contratista podra pedir la suspensién de los trabajos, siempre que presente su pedido
debidamente fundamentado, con una anticipacién no menor a cinco (5) dias habiles del
momento que estime deban suspenderse los trabajos. La inspeccién tendra un plazo de dos (2)
dias habiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objecion por
parte de la Inspeccién, el Contratista estara facultado a suspender los trabajos.

De no acceder la Inspeccion a lo solicitado por el Contratista, éste no podra suspender los
trabajos, si asf lo hiciera sera pasible de la aplicacién de una multa.

CAPITULO Viii
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

{ARTICULO 87): Medicion. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, el Coniratista en colaberacién y bajo la supervisién de la
Inspeccién, efectuara la medicién asentandola en la planilla de medicién establecida a tal
efecto, de acuerdo con los modelos que serdan provistos por la Inspeccidn de Obra
oportunamente.

La planilla de medicién serd conformada .por la Inspeccién, y el contratista preparara, de
acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.

- En la certificacién deberd descontarse del monto correspondiente al mes de ejecucién el
porcentaje de anticipo que fuera otorgado. En caso de reajustes de precios se efectuara el
certificado de reajuste correspondiente al periodo asentado.

ARTICULO 88): Retenciones sobre fos certificados.

De cada certificado se efectuaran las retenciones establecidas en: a) la Resolucién General N°
1439 de la AFIP (retencion IVA), b) Resolucién General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y ¢)
Resolucion General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Unico de Seguridad Social).

Del importe total de cada certificado, ya sean de valores bésicos de contrato o los de reajuste
de precios, se retendra el importe dei cinco (5) %.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualguier
concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada
en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescisién del Contrato, sobre la
base de lo estipulado por el CAPITULO X del PCG (Rescisién de Contrato).
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(ARTICULO 90}): Pago de los certificados.
El Contratista deberd presentar el certificado debidamente firmado por su representante

Técnico y por la Inspeccién con las correspondientes fojas de medicidn en la correspondiente

oficina del Comitente para su tramite de aprobacién y pago.

dJunto con el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura correspondients, la
que se ajustard a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el
certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias corridos de la
fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente.

Dentro de los diez (10) dias posteriores a la fecha de presentacién del certificado firmado por
parte de la Contratista, el Comitente debera aprobar el mismo de modo fehaciente. Si dentro de
este ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzard en el
momento de la presentacién del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el
término indicado en el primer parrafo del presente, por causa no imputable al contratista, sera
de aplicacion lo previsto en el articulo 48 de la Ley N° 13.064.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

(ARTICULO 91): Recepcidn Provisoria.

Una vez terminada la ejecucién de los trabajos el Contratista solicitara a la Inspeccién la
Recepcion Provisoria de la Obra objeto del Contrato.-

Se entender4 por fecha de efectiva terminacién de los trabajos aguella en la que el Contratista
comunique por Nota de Pedido a la inspeccion que la obra estd terminada de acuerdo a su fin y
al contrato, que han sido aprobados por esta Ultima los resultados de las pruebas y ensayos
realizados segun especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepcion provisional,
siempre y cuando la Inspeccién verifique que realmente es asi y que esa solicitud es
procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminacién de los trabajos representa la finalizacién del periodo de
ejecucion de la obra. Si éste periodo supera el plazo contractual, incluyendo todas las
prorrogas aprobadas, corresponde la aplicacién de la muilta establecida en el Articulo 104.1.2
Multas, de éste PCP.

Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo,
suspenderd la recepcidn provisional y ordenara los trabajos necesarios. En ese caso
continuaré computandose el periodo de ejecucion, no computandose el lapso transcurrido entre
la fecha de en que se solicitd la recepcidn provisional y fa fecha de notificacion por parte del
Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspeccion comunica la no terminacion de los
trabajos.

Si la recepcién provisional se efectla de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el
Comitente la habilitacién de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion efectiva de
los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcidn.

Se efectuara una dnica recepcion provisional de las obras, alin cuando para su ejecucion
hubieran regido plazos parciales.
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La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la auteridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato vy se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en éste pliego (PCP) y en el

PCG.
La recepcion de las Cbras por el Comitente no liberan al Contratista de fas responsabilidades

que determinan los articulos 1646, 1647 bis y concordantes del Cédigo Civil.

Se labrara un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operacién. En dicha acta se consignara la fecha
de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En el acta se consigharan, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos.

91.1. Manual de Operacién y Mantenimiento

El Contratista presentarad a la Inspeccidén, con no menos de treinta (30) dias de antelacion
respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepcion provisional de ias obras, un
Manual de Operacién y Mantenimiento de las obras e Instalaciones. ,

El contenido, que sera definido por la Inspeccion, deberd asegurar la informacion suficiente y
de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las instalaciones para las
distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las especificaciones
técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos ¢ instalaciones que
correspondan, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de
despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de
repuestos, tipo de lubricantes, etc.

91.2. Pruebas para la Recepcion Provisoria _
Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucién por la Inspeccion, se
procederd, de corresponder, a efectuar las siguientes pruebas: hidraulicas y eléctricas de
conducciones, de estangueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento
de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la
adecuada construccion y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados
por el contratista en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se labrara al efecto, autenticada por
la Inspeccion, la cual se adjuntara al Acta de Recepcién Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la cantidad
de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones gue
se requieran, previa aprobacién de la Inspeccién, hasta obtener resultados satistactorios, todo
esto a su exclusivo cargo y sin neutralizacién de plazo de terminacién de la obra establecida en

el Art.1.6 de éste PCP.-

91.3. Recepcidn Provisional Automatica por Inaccion del Comitente

Pasados los treinta (30) dias sin que la inspeccién se expida sobre la solicitud de Recepcion
Provisional, el Contratista tendra derecho a intimar al Comitente para que se expida en el
término de los siguientes TREINTA (30} dias.
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Vencido el plazo se produciré la Recepcién Provisional automatica por inaccién del Comitente,
con fecha efectiva de terminacién de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de
recepcion provisional.

91.4. Documentacién a entregar por el Contratista previo a la Recepcién Provisoria.

Es condicion indispensable para efectuar la Recepcién Provisoria de los trabajos contratados
que la Contratista haga entrega a la Inspeccién de Obra de la siguiente documentacion:

a. Pianos y/o croquis conforme a obra, segun corresponda: 2 (dos) copias de la totalidad de la
documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.

b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la
Contratista debe realizar los tramites correspondientes para su aprobacion antes de la
finalizacién del plazo de ejecucién de la obra)

c. Planos aprobados por otros organismos, seguln corresponda.

La documentacion serd verificada por la Inspeccién, a los efectos de detectar las eventuales
faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su
correccién.

La documentacién conforme a obra estara integrada por planos, especificaciones y memorias
de las obras ejecutadas, incluyendo los estudios técnicos realizados por el Contratista
(ambientales, geotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc.).

Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal.

Los plarios consignardn con toda exactitud las posiciones planialimétricas de conductos y
estructuras, asl como [a ubicacién, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles que
hubiere y de todas las instalaciones electromecanicas.

De corresponder por el tipo de obra, se incluirdn planos constructivos y de detalle de
fundaciones, de estructuras de H°A° con sus armaduras, de interiores y exteriores de tabieros,
de interconexién eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la informacion grafica
necesaria para identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacién alguna en cantidad ni en
grado de detalle, con los planos de Ila licitacion, sino que se trata de documentacién con un
grado de detalle mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

(ARTICULO 92): Plazo de garantia.
El plazo de garantia ser4 de doce (12) meses

Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos
o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o falla en
la calidad de los equipamientos provistos, o vicios oculios, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendra en la obra el personal y los
equipos necesarios.

La finalizacion del plazo de conservacién sin observaciones determinard la Recepcion
Definitiva de las obras.
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Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion de la Inspeccidn
los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de
Recepcidn Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el periodo de garantia, el Comitente
podra subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizandolos por
administracion, con cargo al fondo de reparos del Contrato

{ARTICULO 93): Recepcién Definitiva.
Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Art. 92 se podra realizar la recepcién
definitiva de las obras.

Para efectivizaria, la inspeccién verificara el buen estado y correcto funcionamiento de las
obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, asi
como se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepcion provisoria y
se hayan entregado y aprobado la documentacién conforme a obra debidamente aprobada y la
totalidad de los Manuales de Operacion y Mantenimiento {de acuerdo a lo establecido en los
articulos 91.1 y 91.4 del presente PCP. Asimismo, de considerarlo la Inspeccién, se ejecutaran
las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de
las obras; pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la
Recepcidn Provisoria.

De verificarse deficiencias o defectos la inspeccion intimara al Contratista para que un plazo
perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo
ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del
estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los trabajos y provisiones
necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al
Contratista, en la liquidacion final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de las
partes afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no excedera el doble del plazo
de garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepcion se formalizard con el “Acta de Recepcién Definitiva” de acuerdo a lo establecido
por “Las Normas Generales de Ejecucion”, que sera labrada en presencia de un representante
del Licitante y la Contratista o su representante técnico.

La Recepcién Definitiva de la obra extinguira de pleno derecho las garantias otorgadas por el
Contratista por la parte recibida y lo liberara de las responsabilidades contractuales, con
excepcién de las prescritas en el Cédigo Civil. Al respecto, el plazo de DIEZ (10} anos que
establece el Articulo especifico del mismo, comenzara a regir desde la fecha de Recepcion
Definitiva.

{ARTICULOQ 94): Recepciones parciales.
No se prevén recepciones parciales de obra

No obstante y de modo excepcional, el Comitente podra efectuar recepciones parciales cuando
lo considere conveniente, a su solo juicio, para el desarrollo de la obra.

{ARTICULO 95): Devolucién de garantias y fondo de reparos.
En términos generales no se modifica. Se agrega:

85.1.- Liquidacién Final de la obra
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Una vez establecida la precedencia de la Recepcién Definitiva v antes de liberar los fondos
retenidos, se efectuara la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacion final se efectuara computando, mediante una medicién final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u
omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales. ‘

Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacion de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacién final se
incluiran todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que
el resultado de la misma refleje el saldo fotal y definitivo resultante de la vinculacién contractual
entre el Comitente y ei Contratista. '

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente adquirira el caracter de liquidacién
definitiva por la gjecucion de fa obra contratada.

Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor det Contratista, se le abonara el mismo dentro
del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacién de la
liquidacién final.

Si resuitara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su pago en
el término de diez (10) dias habiles administrativos.

Vencido ese término se procedera a afectar en primer lugar el fondo de reparos. De no resultar
suficiente, el Comitente procedera al cobro de la misma por la via legal que corresponda.

CARPITULC XI
DISPOSICIONES VARIAS

(ARTICULO 101): Seguros.
El Contratista debera contar, previo a la iniciacion de los trabajos, con los seguros gue se
detallan en el Articulo 101 del PCG.

El seguro contra accidentes cubrirda al personal de todo tipo y categoria que utilice el
Contratista en la ejecucién de los trabajos, asi como en las oficinas u otras dependencias

integradas a la cbra.
Con respecto al Personal del Comitente:

El personal de tnspeccidn de Obra y salve expresa excepcion por parte del Comitente, debera
ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes. En tal caso, las pélizas seran
individuales y transferibles y deberan cumplir los riesgos de incapacidad transitoria,

incapacidad permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas ne imputables al comitente o al Estado,
gue demande el seguro para el personal de la Inspeccidn.
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Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las
palizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a fa Inspeccién, dentro de fos tres
(3) dias de la fecha en que se lo notifigue dei cambio.

El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente
dara lugar a la aplicacién de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del
monto-total del contrato.

En relacién con la entrega de pélizas:

Todas las pdlizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al Comitente, el
que dara su aprobacién, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera ni al
replanteo ni a fa iniciacion de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ningtin importe
en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los
dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi como del retraso que sufra la
iniciacion de los trabajos. -

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pdlizas, el Comitente podra renovarlas
a costa del Contratista, si este ne lo hiciera oportunamente.

{ARTICULO 102): Cotizaciones en moneda extranjera.
No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

(ARTICULO 103): Manejo de las instalaciones.

El contratista debera suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones
incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden presentarse
en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado, para lo cual
debe cumplimentar ‘con la entrega de lo establecido en el Art. 91.1 ("Manual de usc y

mantenimiento") de este PCP.
CAPITULOXH |

SANCIONES

(ARTICULO 104): Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
érdenes de servicio dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que
las multas son progresivas y acumulativas en proporcién a los incumplimientos producidos y al
monto del contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentard el puntaje que
reflejard las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medira el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del célcufo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original
del mismo més los importes de las modificaciones que fueren aprobadas.

La acumulacién de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podra
ser considerado por el Comitente como causa para a rescision de! Contrato.
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104.1: Multas
Se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes.

La imposicién de ias penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de ofras
que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

104.1.1 Multas por Mora en Ia Iniciacién de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa
de cinco décimos por mil (0,5/00} del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar
las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no auteriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo
se incluirdan en el cémputo del plazo del Contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente. :

104.1.2 Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos
Si el Contratista no diera total y correcta terminacidn a los trabajos dentro del plazo contractual,
se le apficard una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del
contrato por cada dia de atraso en ia terminacién de la obra.

La multa que se apligue por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella.
Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

_ 104.1.3 Multas por Paralizacién de fos Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
equivalente a un décimo por mil (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de

paralizacién

104.1.4 Multas por faitas o incumpliimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccidén de Obra, se hara pasible de la aplicacién
de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, segun la
importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente

hasta el cese de la infraccion o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacion de su sancién son las siguientes:

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por
cada dia de ausencia injustificada.

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

c. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.

d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en
la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

-e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monte contractual por cada dia de

incumplimiento contado a partir de su notificacion.
f. Paralizacién de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion.
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104.1.5: Multas por incumplimiento a fa Ley de Higiene y Sequridad

Si el Contratista o subcontratistas cometieran falta grave, seguln lo establecido en el Anexo de
Condiciones de Cumplimiento de Higiene y Seguridad, se le aplicara una multa equivalente al
0,25 por mil del monto contractual.

Si el Contratista o subcontratistas cometieran incumplimiento reiterado segin lo establecido en
el Anexo de Condiciones de Cumplimiento de Higiene y Seguridad, se le aplicara una multa
equivalente al 0,5 por mil del monto contractual

104.1.6: Procedimiento para la aplicacion de Multas.

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccion de Obra notificara a la Contratista de
tal situacion mediante una Orden de Servicio. La Inspeccién comunicara al Comitente los
fundamentos de la procedencia de la aplicacién de la multa, a lo cual el Comitente dictara la
correspondiente Resolucién sobre el particular, previa vista del Contratista.

Las multas por incumplimiento del piazo de ejecucién asi como las establecidas por infraccién a
las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato,
seran aplicadas directamente por el Comitente (resolucién mediante), a requerimiento de la
Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda.

El importe de las multas podré ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos y
fondos retenidos que éste posea. En este (ltimo caso la deduccién o afectacion se hara en el

siguiente orden:

1. Deduccién del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar

- después de la aplicacién de ésta.
2. Afectacion del fondo de reparos en el monto de la multa, el que debera ser repuesto por el
Contratista de inmediato ante la intimacién del Comitente.

La afectacién del fondo de reparos significara la transferencia a favor del Comitente del monto
de la multa.

Los montos afectados deberén ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en
el Articulo 88 — Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo), del presente PCP, bajo
apercibimiento de rescisién del Contrato sobre la base de lo estipulado en el Capitulo X
(Rescisién del Contrato) del PCG.
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ANEXO | - Oferta del Contratista
. El Oferente debera completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.

[fecha]

Nombre:

[nombre del Contratante]

Direccion:

finsertar la direccidn)

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitacion:

[nombre o identificacian de la Licitacién]
Yy, con sujecion a ellos, ofrecemos ejecutar

[nombre o identificacion del Contrato]
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria que se adjunta a esta
oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:

[Cantidad en nimeros] [Cantidad en palabras].
El Contrato se ejecutara en el plazo estipulado en el Pliego de Cldusulas Particulares PCP.-

Esta Propuesta, junto con la aceptacion por escrito del Contratéhte, constituird un Contrato obligatoric
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estdn obligados a aceptar ni la oferta mas baja ni
ninguna otra que puedan recibir,

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez y con la Garantia de'
Oferta requerida por los Documentos de Licitacion y especificados en el Pliego de Clausulas Particulares

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccidn real:

Direccién postal: [calle y n°]

[Ciudad] ’ [cddige posta)

[Provingia]

25
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ANEXOQ Il - Calificacion Técnica

1. Calificacion y experiencia del Representante Técnico propuesto

Adjuntar curriculum vitae

Datos Personales:

Titule Habilitante:

Antigledad:

Experiencia en Obras

Identificacidn de Obras Tiempo de Participacion en las Obras
(Proyectos Ejecutados)

26
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ANEXO Ill - Calificacion Econdmica Financiera

1. Informacion para Calificacion

Notas al Formulario de Informacion para Calificacién

La informacion que debe indicar el Oferente en lag paginas siguientes se utilizard a los fines de la
calificacion posterior, seglin corresponda en lo indicado en las PCP Esta informacién no se incorporara
al Contrato. Podran incluirse paginas adicionales sl es necesario.

Para Oferentes Individuales o para cada Miembro de un Grupo o Asociacion de
Empresas.

1.1 Volumen total anual de trabajos de construccidn

Realizados en los Gltimos ocho (8) afios, expresado en pesos.

stella M. WYNNE
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1.2 Desempefiio como Contratista principal o Subcontratista

En obras de construccién. Indicar la mejor facturacion o certificacion de cbras, gue el Cferente haya
concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los dltimos ocho (8) afos
anteriores al mes inclusive de la fecha original de apertura de la licitacion.

1 2 3 4 5
Nombre del Tipo de trabajos PB
Nombre del Contratante v persona realizados y fechas Valor del Monto certificado en el
proyecto o quien co%?actar de inicio y Contrato lapso de 12 meses del
terminacion (*}

(*} Excluidos acopios y anticipos. Los valores deberan ser
expresados en pesos.

El lapso indicado en la columna 5 va desde el ............ B iiiiiiiiisierssieies de
hastael ......ccc.... de i, de.........

4. Stella M. WYNNE
& SRS UNCoen
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2. Antecedentes de Obras ejecutadas y en ejecucién

De obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestion en el curso de
los dltimos ocho (8) afios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.1 del PCP.

Nombre del proyecto Nombre del Tipo de trabajos Cantidad de
Contratante y persona | realizados y fecha de | Obra Ejecutada
a quien contactar comienzo y {m2)

terminacion
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3. Equipos principales def Contratista |

Propuestos para la ejecucidn de las Obras. Indicar toda la informacién que se solicita a
continuacion.

) Descripcion, marca y | Estado (huevo, bueno, Propio, arrendado
[temn edad {(afios) deficients), cantidad de {(nombre del Lugar para ser
unidades disponibles y n°® arrendador}, por inspeccionado
de identificacion comprar (nombre del
vendedor)
1) e
2) e,
3) e
4) o
15 TR
B) e
4 R
8) i
9) e
n....

b Steila M. WYNNE
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1.3 Detalle de obras en ejecucion o encargadas

O bajo compromiso, incluyendo fechas previstas de terminacidn y monto pendiente de
certificacion al cierre del mes anterior a la fecha de apertura de  la licitacién.

1 2 3 4 5 6
oo | Toodavababey | \prgy | Memose | pampersmen | oo
. fechas de inicio y de certificacién cierre mes anterior Mento pendiente
p erigr;?agtgglen terminacion Conirato pendiente (*) apertura anualizado {™*)

1) e,
P ST
<) NI
) S
) [P
) I
[ TP
) ST
<) ST
ny....

(*) Sin acopios ni anticipos. Se deberd explicitar en pesos. Total

. [Stella M, WyNNE
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1.4 Capacidad de Ejecucién Anualizada

Planifla para calculo de la Capacidad de Ejecucién Anualizada (C.E.A.), los datos se traeran de
la planilla 1.2 Desempefic como Contratista principal o Subcontratista

1 2 3 4 5
NOMBRE DE LA OBRA PB FACTURAGION CEA
{De planilla 1.2, columna 1) (De planilla 1.2 IPIM ACTUALIZADA
. columna. 5) (col. 2 x col.3) {col. 4 X 2}
1) e,
2) e
) RSN
Ao
5) R
) R
4 T
B) i
) IR
1) FTTO
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1.5. Volumen anual disponible

Planilla para célculo del Volumen Anual Disponible (V.A.D.), los datos se traeran de las
planillas 1.4 Capacidad de Ejecucion Anualizada (C.E.A.) y 1.3 Detalle de obras en ejecucion o

encargadas (C.0.)
C.E.A. C.0. V.A.D.
Capacidad de Ejecucion Compromiso de Obra Volumen Anual
Anualizada (De planilla 1.3) Disponible
(De planilla 1.4) ' (C.EA ~C.O)

-

rg/fStella . WYNNE
’ - COM,S. . UNCuyo



OBRA: MENDOZA — UNC - FACULTAR DE EDUCACION,

PROVISION, INSTALACION ¥ PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
U NCUYO RECTORADD DE ASCENSOR Y MONTACARGAS

UNIVERSIDAD

NACIONAL DE CUYQ EXP-CUY: 0018462/2018

ANEXO IV - Presentacién de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL ... DE.. DE..
COMPARATIVO CON LOS ........ EJERCICIOS ANTERIORES

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (Nota...)

Inversiones (Nota...)

Créditos (Nota...)

Bienes para consumo o comercializacién {Nota...)
Otros activos (Nota...)

Total del activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Anexo...)

Bienes de uso (Anexo...)
Activos intangibles (Nota...)
Otros activos (Nota...)

Total del activo no corriente

TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota...)
Previsiones (Nota...)
Fondos especificos (Nota...)
Total del pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE
(VER EJEMPLIFICACION PASIVO CORRIENTE)

TOTAL DEL PASIVO
PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS

SUBTOTAL

PATRIMONIO NETO
(Segtin estado respectivo)

TOTAL

COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS SIGNIFICATIVOS
Segregados adecuadamente

RESULTADOS FINANCIERQS Y POR TENENCIAS
Informados en detalle
Denominacion:

ESTADO DE RESULTADOS L
st :
IV

ANg. Stella M. WYNNE
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Por el ejercicio anual finalizado el.../.../... comparativo con los dos anteriores

Ventas netas {Anexo...)

Costo de las mercaderias (servicios) vendidas (Anexa...)

Ganancia (pérdida) bruta

Gastos de comercializacion (Anexo...)
Gastos de administracion (Anexo...)
Resultado de inversiones permanentes
Otros ingresos y egresos
Resultados financieros y por tenencia (a)
Generados por activos

intereses

Diferencias de cambio

Resultado por exposicion a la inflacién
Otros resultados por tenencia
Generados por pasivos

Intereses

Diferencias de cambic

Resultados por exposicién a la inflacion
Otros resultados por tenencia
Impuesto a las ganancias
Pariicipacién de terceros en sociedades controladas

Ganancia {pérdida) ordinaria
Resultados extraordinarios (Nota...)

Ganancia (pérdida) del ejercicio

(a) Al segregar, debe considerarse el criterio de sintesis en la exposicién que debe imperar en los

estados basicos.

Ha M. WYRNNE
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ANEXO V — Andlisis de Precios Unitarios _
E! Oferente deberd presentar el detalls de conformacién del COEFICIENTE DE RESUMEN vy el anélisis
detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS segun los modelos
adjuntos, para tedos los items de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos
de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos
analisis las alicuotas e impuestos vigentes segun lo establece ¢l PCG.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Andlisis de Precios elaborados segun lo que se
establece a continuacién, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales,
equipos, etc., que demande la efecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no
justificaran modificacién alguna en los precios unitarios del contrato. Los andlisis de precios deberan ser
confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuacion:

COEFICIENTE DE RESUMEN
Ejemplo de célculo de Coeficiente resumen a aplicar en los analisis de precios unitarios

COSTO NETO 100,00 % 1,000 (A)
Gastos Generales ¢ Indirectos ............... 13 %
Beneficio .....c.cooe i 10 %
Incidencia sobre (A} 23,00 % 0,23
SUBTOTAL 1 1,23 (B)
Costos Financieros ........oo.cccvveeeiiivieinnns 2%
Incidencia sobre (A) 2,00 %o 0,02
SUBTOTAL 2 1,25 ©
VA 1B e 24 %
Incidencia scobre (C) 24,00 % 0,300
SUBTOTAL 3 ' 1,55
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,556
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Ejemplo: Hormigon armado. para bases (unidad=m®)
Precio de referencia asociado a
cada insumo
Cddigo Descripcién . : Subtot
INDEC INDEC DESCRIPCION Cantidad u Precio U al u
Materiales:

37440-1 Cemento Portland normal | = Cemento 300,00, Kgm3| 0.2 $/Kg | 36.00( $/m3
141015310-1 | Arenas = Piedra 75 m3/m3| 28.00( $m3 | 21.00| $/m3
141015310-1 | Arenas » Arena 0,65 m3m3| 9.00{ $/m3 585 $/m3
271041281-1 | Barras de Hierro o Acero | = Acero 50,00 kgm3d| 0.55]| $/Kg 27.50| $/m3

SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35 | $/m3
Mano de Obra:
51580-12 | Oficial = Oficial 1,20 Dia/m3 { 25.17| $/dia | 30.20| $/m3
51580-13 | Medio Oficial = Medio Oficial 1,80 Dia/fm3 | 23.50( $/dia | 42.30| $/m3
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 7250 | $/m3
Equipos:
7124011 | Alquiler  de  Camién ] = Fletes Camion 1,00 Gl/m3 | - 7.00| $/ql 7.00| $/m3
2693-42921-2 | yg|cador » Herramientas 1,00 Gl/m3 3.00| %4l 3.00| $/m3
Herramienta de mano
SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00 [ $/m3
COSTO NETO TOTAL (D)  (A+B+C) 172.85| $/m3
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85
§/m3 x 1.56 = 267,92 $/m3
PRECIO DEL ITEM: 267,92 $/m3

oLAl- co M8, - UNCuye
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ANEXO VI - Modelo de Contrato de Obra Pliblica

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO representada en este acto por
.................................. ., con domicilio en Centro Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia
de Mendoza, en adelante denominada "LA UNIVERSIDAD" por una parte, y por la otra el sefior

..................................... s DANLL N e, @R SU CATACEEE A€ o
de la Empresa ... , CUIT No con
domicilio legal en calle .................. N° ... de de la Provincia
de Mendoza, adjudicataria por Resolucion N°...... de la Licitacion ............... N i, ,
de fecha.../.../........ . en adelante “EL CONTRATISTA”", se conviene en celebrar el presente

Contrato de Obra Publlca con sujecion a las siguientes clausulas ---=-=«---mm---emeeeeeeev

PRIMERA: OBJETO: LA UNIVERSIDAD encomienda a EL CONTRATISTA y este acepta de
plena conformidad, la ejecucién de los Trabajos denominados: OBRA ......ooovvvevoeeeeiiie
........................................................................ UbICadoSs EN....cviieiie e
y adjudicados a EL CONTRATISTA por Resolucion N° ... de fecha.../.../........, en un
todo de acuerdo a la documentacién a que se refiere la CLAUSULA SEGUNDA  -=-==semeemcccemeeeee
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante del presente contrato
la documentacion Licitatoria y la detallada en el Pliego de Clausulas Generales Capitulo VI -
Articulo 36°) y demas documentacion obrante en el Expediente CUY N°................... . .<<<oeeeme
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACION: Los trabajos encomendados a EL
CONTRATISTA mencionados en la CLAUSULA PRIMERA se contratan por el sistema de --
Ajuste Alzado, segun lo fijado por el Pliego de Clausulas Particulares Capitulo 11 - Articulo 5°)----
CUARTA: PRECIO: Por la ejecucion total de los trabajos encomendados segtin la CLAUSULA
PRIMERA, LA UNIVERSIDAD, abonara a EL CONTRATISTA, la suma de PESOS
........................................................... CON v .} 08 acuerdo  al

siguiente detalle:

Monic Netode laQbra...........5................
IVA o S,
Monto Total de la Obra. .. e
A los efectos del sellado del presente contrato conforme a las normas provinciales vigentes, se
debera tomar en cuenta como monto imponible el Monto Neto de la Obra------
QUINTA: PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a iniciar los trabajos encomendados
segun la CLAUSULA PRIMERA, dentro de los DIEZ (10) dias corridos contados desde la fecha
de la firma del presente Contrato. Asimismo se compromete a entregar los mismos totalmente

terminados dentro del plazo de................ (....) dias corridos, contados a partir de la fecha del
Acta de Inicio de Obra, conforme a lo fijado en los Pliegos de Clausulas Generales y Clausulas
Particulares, Titulo Il — Capitulo | — Articulo 39°). En caso de incurrir en mora, EL

CONTRATISTA ser4 pasible de las multas establecidas en el Pliego de Clausulas Generales
Capitulo VI, Articulos 81°) y 104°) y Pliego de Clausulas Particufares, Capitulo XlI, Articulo
104 Y e memmemenes

SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen expresamente que los Trabajos contratados
por el presente, seran cancelados dentro de los plazos y condiciones fijados en los Pliegos de
Clausuias Generales y Clausulas Particulares en el Tituio Il — Capltulo VIl — Articulos N° 87°) a

. WYNNE
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SEPTIMA: GARANTIA CONTRACTUAL: EL CONTRATISTA ha constituido Garantia de
Cumplimiento Contractual de conformidad a fo establecido por el Articulo 21 de la Ley N°
13.064 y los Pliego de Clausulas Generales y Pliego de Clausulas Particulares, Titulo | -
Capituto VIII, Articulo 35°), equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del precio total del

presente Contrato, consistente en Pdliza de Seguros de Caucion N°................ extendida a
favor de LA UNIVERSIDAD, otorgada por .........cccccevevennne por la suma de
PESOS. ... ($ee ), la que ha sido ingresada por LA
UNIWVERSIDAD - mm e mmmme e oo e ittt e et

OCTAVA: FONDO DE REPAROQ: Del monto total las certificaciones mensuales se descontard
el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el Fondo de Reparo de la obra, el que sera
devuelto a EL CONTRATISTA una vez suscripta el Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra, de
acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos de Clausulas Generales y Clausulas Particulares en el
Titulo I — Capitulo VII — Articulo 88°) P e
NOVENA: RESCISION DEL CONTRATO: El presente Contrato podra rescindirse por
cualquiera de las cusas establecidas por la Ley N° 13.064 en sus Articulos N° 49°) a 54°) y en
el Pliego de Clausulas Generales Titulo || — Capitulo X —Articulo 96°) con las consecuencias por
ellos previstas-----
DECIMA; JURIDICCION: Las partes establecen en calidad de Jurisdiccién pactada, la de los
Tribunales Federales de ia Ciudad de Mendoza, de la Provincia de Mendoza, constituyendo
domicilio en los denunciados en el encabezado del presente Contrato, en los que seran vélidas
todas las notificaciones y/o comunicaciones que se cursaren.----- -
En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto (un original y dos copias), en la Ciudad de Mendoza, Capital de la
Provincia del mismo nombre, alos........o..... dias del mes de.............. del afio 2.01...—---enumnnmn-

Glella M, WYNNE
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