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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA
LA LICITACION Y CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS
TITULO I
BASES DE LICITACION
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicacién del pliego.

Es objeto del presente pliego, Ia licitacién, contratacién y construccién de las obras piblicas por
parte del Estado Nacional, las que se ajustardn a las bases de licitacién y condiciones de ejecucion
contractual contenidas en este pliego, el que se completaré en cada caso, con las cldusulas especiales

para los trabajos que se liciten.

ARTICULO 2°: Glosario.

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se emplean, con el
significado que aquf se indica, los siguientes términos:

1) Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra a su favor,
hasta la firma del contrato.

2) Andalisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio
de cada ftem del presupuesto.

3} Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracién formuiadas
con relacién a la documentacion licitatoria,

4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relacién a la

'documentacién licitatoria.

5) Comision Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas - recibidas y aconseja la
precalificacién y/o adjudicacién de la propuesta méds conveniente, y el rechazo de las que, conforme
al pliego, resulten inadmisibles. Como regla general, se trata de la comision prevista en el régimen de
contrataciones vigente, a menos que se establezca la creaci6n de una comisién especial de
seguimiento del procedimiento licitatorio en el acto que aprueba el respectivo llamado a licitacién o
en el Pliego de Cliusulas Especiales.

6) Comitente: El 6rgano de la Administracidn Pablica Nacional que encarga la ejecucién de la obra,
y figura designado como tal en el Pliego de Cldusulas Especiales que integra la documentacién de la

licitacién.
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7} Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.

8) Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entenderdn por dias hébiles.

9) Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracién Piblica Nacional.

10) Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacién de los planos y de
la documentacién técnica que forma parte del proyecto, y la revision de los certificados
correspondientes a la obra en ejecucion.

11) Documentacién licitatoria: Estd constituida por el presente pliego, el Pliego de Cldusulas
Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la
memoria descriptiva y el presupuésto oficial, y toda otra documentacién que se indique en el Pliego
de Cldusulas Especiales.

12) Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de
supervision y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para
realizar el contralor del contrato.

13) Licitante: El érgano de la Administracién Piblica Nacional que aprueba el llamado a licitacién.
14) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos econémicos de la Propuesta, integrada
generalmente por: oferta econmica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos
detallados, planilla de cotizacién por ftems, plan de trabajo, plan de certificaci6n y curva de
inversién; y en general todo otro documento que guarde relacién con aquélla.

15) P.C.E.: Pliego de Cliusulas Especiales.

16) P.C.G.: Es el presente Pliego de Cldusulas Generales para la Licitacién y Contratacién de Obras
Piblicas,

17) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

18) Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacién o de la fecha de
cotizacién en el caso de contrataciones directas. Serin los informados por el INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por
dicha entidad, por otros organismbs oficiales o especializados aprobados por el comitente.

19) Proponente: La persona fisica o jurfdica que presenta una propuesta en una licitacion.

20) Propuesta: Totalidad de la documentacién exigida a los proponentes para admitir su
participacién en la licitacion.

21) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Pblicas.

22) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de 1a obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.

23) Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la
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ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.
Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene el

significado dadoe por ¢l uso y la costumbre.

ARTICULO 3°: Normas supletorias.
Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, serd resuelto de acuerdo con las disposiciones de
la Ley N® 13.064 de Obras Publicas, sus modificatorias y complementarias. En caso de silencio, se

aplicardn los principios generales del derecho administrativo.

ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta.

Durante el plazo para la preparacion de las propuestas y hasta [0 (diez) dias antes del fijado para la
apertura, excepto que el P.C.E: indique uno distinto, los interesados podrdn formular, por escrito,
consultas relativas a la documentacién. Tas aclaraciones correspondientes serdn evacuadas mediante
circulares con consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan adquirido la
documentacidén.

El licitante, si lo juzga necesario, podrd también formular aclaraciones de oficio mediante circulares
sin consulta, hasta 5 (cinco) dias antes del fijado para la apertura.

Todas las circulares que se remitan llevardn numeracién corrida, pasardn a formar parte de la

documentacién Hicitatoria y serdn notificadas a los interesados o publicadas en el Boletin Oficial.

CAPITULOIT
SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTICULQ 5°: Sistemas de contratacion de obras piblicas.
La contratacién de obras publicas se hard sobre la base de uno de los siguientes sistemas: 1) por
unidad de medida; b} por ajuste alzado; ¢} por coste y costas; d) por otros sistemas de excepcién que

se establezcan en regimenes especiales.

ARTICULO 6°: Contratacién por unidad de medida.

Las obras se contratardn por el sistema de unidad de medida, sobre [a base de la cantidad de unidades
determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el
adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entenderd incluido el costo de todos [os trabajos que,
sin estar expresamente indicados en la documentacidn contractual, sean imprescindibles ejecutar o

proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacién.
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Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente deberd respetar
en su cotizaciodn, serdn reajustados en mds o en menos, segin medicién de fo realmente ejecutado, y
certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el articulo 87 del presente pliego.

Los proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicacién de
las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan

en cada item y el total resultante.

ARTICULO 7°: Contratacién por ajuste alzado.
La contratacién de obras piblicas por el sistema de ajuste alzado, podré realizarse de acuerdo a las
siguientes modalidades: 1) contratacién por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2)

contratacidn por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTICULQ 8°: Contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratardn sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su
propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta
del importe total de la obra,

Dentro del monto del contrato se entenders incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para
que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establectdo en esos
documentos.

Antes de la firma del contrato, el comitente exigird al adjudicatario, de no haberse adjuntado con la
propuesta, un presupuesto detallado de su cotizacién, item por ftem siguiendo el listado del
presupuesto oficial, con la indicacién de metrajes, precios unitarios y totales de los ftems. En su
preparacion se tendrd en cuenta, que:

1) Se podran agregar o intercalar los items que a juicio del proponente pudieran faltar, En caso de
supresion dé algtn item, se deberd dejar indicado la razén de su eliminacién.

2) Se mantendrd en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalard en el
rubro respectivo, designéndolo con cardeter de “bis”. Para su presentacién se otorgard un plazo de
diez (10) dias a contar desde la facha en que le sea requerido.

Por errores de significaci6én que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto, el
comitente exigira al adjudicatario su correccién dentro de los cinco (5) dias de la notificacién. La
correccién podré erdenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y debera cumplirse
por la via del prorrateo o compensacién, en la forma que estime mds conveniente y resultare

satisfactorio a juicio del comitente.
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Dicha operacién no modificard el monto total de la propuesta que sirviera de base para la
adjudicacién.

No se reconocerd diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o

modificaciones debidamente aprobadas por avtoridad competente.

ARTICULO 9°: Contratacién por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratardn por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto
del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entenderd incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para
que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos.
documentos, -

No se reconocerd diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

Queda entendido que todos los items del presupuesto oficial serdn afectados del porcentaje de
aumento o rebaja contractual que rtesulte de la comparécién del monto ofertado con el del

presupuesto oficial.

ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y-unidad de medida.
Para todos los ftems a contratar por ajuste alzado, se aplicard lo consignado en el articulo 8° del .
presente pliego.

En cuanto a los ftems a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente sefialados en el
presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustardn en més o
en menos, segin medicién de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el
procedimiento fijado en el articulo 87 del presente pliego. A

En su propuesta, el propenente dejard constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado;
2) monto detallado de los ftems por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el
presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos,

que representa el monto total de su propuesta.

ARTICULO 11: Contratacion por coste y costas.
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Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracién podra

contratar por este sisiema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccidn, materiales, mano de

obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, v por “‘costas” la utilidad del

. contratista.

El comitente abonar el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber

incurrido, con mds el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio.

CAPITULO 11X

PROPONENTES

ARTICULO 12: Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro

Nacional de Constructores de Obras Pdblicas.

ARTICULO 13: Capacidad técnica y financiera.

La capacidad técnica se establecerd indistintamente: 1) mediante los antecedéntes que las empresas
registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutédo en forma satisfactoria
trabajos andlogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de fos elementos de juicio que obren en poder del licitante, de los
que aporten [os mismos proponentes o de informacién suministrada por establecimientos bancarios o -
comerciales de notoria seriedad,

Los proponentes deberén presentar el Certificado Fiscal para Contratar.

El P.C.E. definird la capacidad de contratacién para cada licitacién, debiendo los proponentes
presentar en su propuesta el correspondiente Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Registro Nacional de Coenstructores de Obras Piblicas.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar
resultard de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas.
Asimismo, deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucién o en proceso de adjudicacién,
actualizado v con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de

adjudicacién, sus montos contractuales, plazos de ejecucién y fechas de inicio y finalizacién de obra.

ARTICULO 14: Inhabilitados para Ia presentacién.
No podran concurrir como proponentes:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracién Pdblica Nacional, Provincial o Municipal y las

empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.
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2} Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacién.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacién de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa.co:l cualquier
organismo de la Administracién Piiblica Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las demné4s personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones
vigente de la Administracién Nacional.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regfmenes especiales.

ARTICULO 15: Domicilio.

E! proponente constituird domicilio éspecial en la jurisdiccién que se establezca en el P.C.E, Si Io
modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberd comunicar el cambio de
domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nueve domicilio también deberd

constituirse en la jurisdiccidn establecida en el P.C.E.

ARTICULOQ 16: Ejecuacion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o méds empresas se presenten ascciadas a la licitacidn, deberdn hacerlo en
forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las
Uniones Transitorias de Empresas (UTE) .por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez
presentadas a la licitacién, las UTE no podrén modificar su integracidn, y en-case de ser contratadas
no podrdn hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo
expresa autorizacidn del comitente,

La UTE deberd tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la ejecucién del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberin encontrarse comprendidos
dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberd acreditar su inscripcion en la Inspeccién General
de Justicia, como requisito previe a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito

determinard la revocacion de [a adjudicacién con la pérdida de la garantfa de mantenimiento de la

oferta.

ARTICULO 17: Informes que suministra el licitante.
El licitante suministra inicamente los informes contenidos en la documentacién licitatoria,
Cuando tal documentacién incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero cardcter

ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificacién.

e
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ARTICULO 18: Conformidad con la documentacién licitatoria.
La sola presentacién de la propuesta implica que el proponente acepta todas y cada una de las

obligaciones que surgen de ta documentacién licitatoria.

ARTICULO 19: Informes que deben obtener los proponentes,

Ademds de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacién del proponente
recoger en el lugar de la obra toda la informacidn complementaria que pueda obtenerse por la
observacién del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre
aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia, y cuantos otros
antecedentes puedan permitir una exacta apreciacidn de las caracteristicas de los trabajos, sus
dificultades y su costo.

Asimismo, deberdn informarse respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del subsuelo,
sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la responsabilidad que
determina el articulo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del contratista a reclamar y
obtener, si le correspondiera, la indemnizacion determinada por el articulo 39 de la citada norma.
Solamente cuando asi lo determine el P.C.E. asumird el contratista la responsabilidad absoluta y

exclusiva por vicio del suelo.

ARTICULO 20: Garantia de mantenimiento de oferta. e

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de 1a oferta que presenta mediante la constitucidn
de una garantia a favor del comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial de Ia obra que se licite.

La constitucidén de esta garantia podré realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden del licitante.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye
en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los
beneficios de divisién y excusién en los términos del articuio 2013 del Cddigo Civil,

3} Péliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carécter de
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de
divisidén y de excusion previa del obligado.

No se aceptardn pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no esté
expresamente indicadoen el presente pliego como depésito de garantia.

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y

con las modalidades establecidas en el presente pliego, ¥ que el garante declara conocer y aceptar.
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El proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaiifa con la
que se haya asegurado.

El licitante, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que
deberd efectuarse en el plazo de setenta v dos (72) horas de notificada la decisién.

Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se
establezca en el P.C.E,; en su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se
renovard automdticamente hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes se-

retracten por escrito, con una anticipacion de quince (15) dias al vencimiento de dicho plazo.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTICULO 21: Lugar de presentacion de Ias propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dfa y hora que se fijen en el P.C.E. o en el respectivo

[lamado a licitacién.

ARTICULOQ 22: Forma de presentacion de las propuestas. .

Las propuestas deberdn presentarse redactadas en idioma nacionéi, in enniiendés, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentardn en original, foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. Se
acompaﬁarﬁn tantas copias como se establezca en el P.C.E. ¢ en el llamado a licitacién, las que se
identificardn como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO?”, etc., en todas sus hojas. Las
cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacitn del proponente y nimerc de
la licitacién y la fecha y hora de apertura.

En caso que la licitacién sea de etapa multiple, se indicard en el P.C.E. qué debe contener cada uno
de los sobres.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberdn quedar asentadas por escrito en la propuesfa.

El proponente podrd proponer variantes por separado, si ¢l P.C.E. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a 1a propuesta conforme a pliego.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre Jos demds el seftalado como
“ORIGINAL”. '

La presentacién de la propuesta significard de parte del proponente el pleno conocimiento y
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aceptacién de las cldusulas que rigen el llamado a licitacién, por lo que no resultard necesario
incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco los planos y toda otra documentacién
técnica que integren dichos pliegos.

Las propuestas que se reciban después del dia v hora fijados, serdn rechazadas y devueltas sin abrir
con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad

alguna, ni admitir4 reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

ARTICULO 23: Documentos que integran la propuesta.

La propuesta deberd contener, como minimo, la siguiente documentacién:

1) Garantfa de mantenimiento de oferta segiin el articulo 20.

2) Certificado de Capacidad de Contratacién Anual extendido por el Registro Nacional, vigente a la
fecha de la apertura de la licitacién.

3} Declaracién de constitucién del domicilio especial del proponente en la jurisdiccién que se
establezca en el P.C.E.

4) Recibo de adquisicién de la documentacién licitatoria (original o fotocopia autenticada).

$) Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.

6) Declaraci6n jurada con la némina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en
gjecucién, incluyendo informacién completa sobre plazos de iniciacién y finalizacién de las obras.
Para las que se hallen en ejecucién, deberd presentarse una certificacién del cqmitent'é”indicando
estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.

7) Las sociedades cuya duracién sea superior a los dos afios deberén presentar balances econémicos
y financieros y estado patrimonial de los dos dltimos ejercicios, certificados por Contador Piblico
Nacional, cuya firma deberd estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.
Las sociedades con una duracion inferior a los dos afios deberdn presentar estado patrimonial. Se
indicard también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitacién.

8) Certificacidn de equipos: de considerarlo necesario, se establecerdn en el P.C.E. las necesidades
minimas requeridas en equipos.

9) Referencias bancarias y comerciales o ndémina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.

10) Designacién del Profesional que actuard en calidad de Representante Técnico y conformidad de
dicho profesional,

11} Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los firmantes de la

propuesta.
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12) Contrato social o estatutos o compromiso de conformacién de unién transitoria de empresas, si
correspondiera,

13) Declaracién de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el proponente acepta la
competencia que se establezca para cada obra en el P.C.E.

14) Declaracién jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el Estado
Nacional, sea como actor o demandado, indicando el imperte comprometido en el pleito.

15) La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.E.

16) El presupuesto de la oferta para la obra. ‘

17) Anélisis de precios de acuerdo al Decreto N° 1295/2002, sus complementarios y modificatorios.
18) Plan de trabajos.

19) Curva de inversién.

20) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E.

ARTICULQ 24: Causal de desestimacién de la oferta
La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el articulo precedente, que impida

la comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, serd causal de

desestimacion de la propuesta.

CAPITULOY
CLASES DE LICITACION

ARTICULO 25: Clases de licitacion.

Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa dnica” y 2) de “etapa muiltiple”.

ARTICULO 26: Licitacién de “etapa tinica”.

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre tdnico, cerrado, y llevard come tnicas
leyendas las siguientes: denominacién de la obra a la cual corresponde la propuesta; nimero de
licitacién y de expediente; identificacién del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dfa y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Las propuestas serdn abiertas en acto piblico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado a
licitacién o en el P.C.E.,; ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, ¥ se
procederd de la siguiente forma: '

1) Se verificard que estén reunidas las propuestas recibidas en término.
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2) Se verificard el correcto estado de los sobres.
3) Se abriran los sobres en el orden de su recepeién y se verificard si cada uno de ellos contiene [a
garantfa de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el P.C.E. En ningin caso se
permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.
4) Se labrard un acta en la que se detallardn las propuestas numeradas por orden de apertura, nombre
de los proponentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constitucidn de la garantia y el
Certificado de Capacidad de Contratacién Anual expedido por el Registro Nacional.

El acta serd leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones, y por los proponentes que deseen hacerlo.

No podri rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

ARTICULOQ 27: Licitacién de “etapa miiltiple”.

Las propuestas estardn contenidas en dos o més sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el
P.C.E. El sobre exterior Hevard como Unicas leyendas las siguientes: denominacién de la obra a la
cual corresponde la propuesta; nimero de licitacidén y de expediente; identificacién del proponente,
dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dfa y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondri cargo, indicando fecha y hora.

Dentro del sobre exterior se colocars Ia documentacién especificada en el artfculo 723, apartados 1) a

15) y, en su caso, apartado 21), junto al resto de los sobres indicados en el P.C.E., que deberdn

presentarse cerrados con las siguientes leyendas:
1) Denominacidén de la obra.
i 2) Nombre y domicilio del proponente.

En el sobre que contenga la oferta econémica, se incluird la documentacidn especificada en el

articulo 23, apartados 16) a 21} y, en su caso, la que se indique en el P.C.E.

ARTICULQ 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa miiltiple.

Las propuestas serin abiertaé en acto piblico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado a
licitacién o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los intetesados que concurran, y se
procederd en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del articulo 26 del presente pliego.

El acta serd leida v suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones y por los proponentes que deseen hacerlo, y se dard por finalizado el acto de apertura.
La documentacidn de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedarén en custodia del

licitante.
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No podrd rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

En ta oportunidad que se fije en el P.C.E., se proceder4 a la apertura de los sobres que contengan la
oferta econdmica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se labrard acta de todo lo
actuado, indicdndose nombre de las empresas proponentes con mencién de los montos de las
cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto
oficial. Dicha acta seré lefda y suscrita por los funcionarios actuantes y los proponentes que deseen
hacerlo. En ning(n caso se permitir4 introducir modificaciones en [as propuestas después de la hora

de apertura.

ARTICULO 29: Dia inh#bil en fecha de apertura.
Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura

de las propuestas resultara inhdbil, aquella se trasladard a ia misma hora del primer dia hébil

posterior.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULOQ 30: Evaluacién de las propuestas.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se daré
intervencién a la Comisién Evaluadora, que procederd a examinarlas, y podrd requerir de los
proponentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales
que considere necesarias, quienes deberdn dar dumplimiento al pedido de informes complementarios
dentro del plazo de cinco (5) dfas, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dard por
retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comisién Evaluadora procederd al estudio de las propuestas y descartard las que por deficiencias

insalvables no permitan su comparacion en condiciones de igualdad.

ARTICULO 31: Dictamen de evaluacion.
Dentro del plazo que establezca el P.C.E., contado a partir de la fecha de recepcién de las

actuaciones, la Comisidn Evaluadora deberd emitir su dictamen de evaluacién de las propuestas, el

que constard en un acta.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido
dentro del plazo fijado, la Comisién Evaluadora podrd requerir una prérroga al licitante. El pedido

deber4 formularse por escrito y fundarse debidamente.
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Se establecerd ‘en el P.C.E. la notificaci6én, en forma fehaciente a todos los proponentes o la
publicacién en el Boletfn Oficial, del dictamen de evaluacién, consigndndose asimismo el plazo de
publicacién.
En los casos de etapa nica, la Comisién Evaluadora se expedird, en dicho dictamen aconsejando la
adjudicacién. El dictamen podré ser impugnado dentro de los cinco (5) dias de la notificacién o de la
publicacién en el Boletin Oficial. Durante ese término el expediente se pondré a disposicién de los
Proponentes para su vista.
Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serdn resueltas en el mismo acio que disponga la
adjudicacion.
En los casos de etapa miltiple, luego de la evaluacion de los sobres que contengan los antecedentes
técnicos de los propenentes, de acuerdo a lo establecido en el P.C.E, la Comisién Evaluadora
emitird el dictamen aconsejando la precalificacidn o preseleccién de las propuestas y fijando la fecha
de apertura del Sobre N° 2. Los Proponentes podrdn impugnar el dictamen de evaluacién del Sobre
N° 1, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacién o de la publicacién en el Boletin
Oficial, durante ese término el expediente se pondré a disposicién de los Proponentes para su vista,
salvo que en el P.C.E. se indiquen plazos especiales.
En caso de licitaciones con dos o més sobres el P.C.E. establecerd el procedimiento a seguir.
En todos los casos junto con el escrito que plantea la impugnacién y como requisito para su
consideracidn, deberd acompafiarse una garantia constituida mediante certificado de depdsito de
dinero en efectivo, en el Banco de la Nacién a favor del licitante, por el monto que se establezca en
el P.CE.
La garantfa serd por tiempo indeterntinado, irrevocable y se perderd de pleno derecho y sin necesidad
de tramite alguno en caso que la presentacién sea rechazada.
Dentro del plazo que establezca el P.C.E., la Comisién Evaluadora deberd emitir su dictamen de
- evaluacién de las propuestas preseleccionadas, considerando la oferta econdmica, que constard en un
acta, y se expedird aconsejando la adjudicacién. Este dictamen deberd notificarse en forma
fehaciente a todos los proponentes o publicarse en el Boletin Oficial, dentro del plazo que establezca
el P.C.E., y podrd ser impugnado dentro de los cinco (5) dfas de la notificacién o de la publicacién en
el Boletin Oficial. Durante ese término el expediente se pondrd a disposicién de los proponentes para
su vista, Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serdn resueltas en el mismo acto que

disponga la adjudicacion.

ARTICULQ 32: Retiro y devolucidn de la garantia de mantenimiento de oferta.
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El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perderd la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.

La garantia serd devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa miiltiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios.

c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en
las condiciones previstas en el dltimo pérrafo del articulo 20. '

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacién de la garantfa no
tendrd lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantfa de cumplimiento

del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

CAPITULO VII
ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTICULQ 33: Adjudicacién,

Terminada 1a evaluacién de las propuestas, la autoridad competente dictard el acto administrativo de
adjudicacién, que recaerd en la propuesta mds conveniente, tomando en cuenta la oferta econémica,
la capacidad de contratacién, los antecedentes y cualquier otra informacién tendiente a asegurar las
mejores condiciones para la ejecucién de la obra. Dicho acto serd notificado fehacientermente al
adjudicatario y al resto de los proponentes,

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacién, éstas serdn resueltas en el
mismo acto que disponga la adjudicacién.

El licitante podrd rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el P.C.E., sin que ello
dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 34: Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el derecho de
solicitar, previo a la adjudicacidn, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ftems del
presupuesto, ¥ consecuentemente la adecuacidén de la curva de inversién respectiva, sin que ello
admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Se podrdn rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos

iniciales.

CAPITULO VIII
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FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 35: Garantia de camplimiento del contrato.

Simultdneamente con la firma del contrato, el contratista debera afianzar su cumplimiento mediante
una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 de este pliego, por el
cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato, Si el contratista no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato, el comitente podrd rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderd la
garantfa de mantenimiento de oferta. Es facultad del comitente proceder en esta forma o acordar, si
mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del

contrato.

ARTICULO 36: Documentos integrantes del contrato,
1) Serdn documentos integrantes del contrato:
a.- Bl presente pliego;
b.-EIP.C.E;
c.- Los planos y planillas de la licitacion;
d.-EIPE.T,;
- e.- Las circulares con consulta y sin consulta;
f.- El presupuesto oficial de 1a obra cuando asf corresponda en razén del sistema de contratacion;
g.- La propuesta;
h.- El acto de adjudicacién.
2) Se considerard documentacién accesoria, la que se indica a continuacién:
a.- La orden de iniciacion de los trabajos;
b.- El acta de iniciacitn;
¢.- El plan v diagrama de ejecucién de la obfa aprobado por el comitente;
d.- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
e.- Libro de notas de pedido;
f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucién de la
obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;
g.- Actas de recepeidn;
h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad

competente.

ARTICULO 37: Transferencia del contrato,
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Firmado el contrato, el contratista no podré transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona

o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién del comitente.

ARTICULO 38: Cambio de domicilio del contratista.
En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucién del contrato, aquél
estd obligado a comunicar en el plazo de dos (2) dias, en forma fehaciente al comitente, su nuevo

domicilio, el que deberd constituirse en la jurisdiccién que se establezca en el P.C.E.

TITULO 1I
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULOI
ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICULO 39: Orden de iniciacién.

Firmado el contrato, el comitente dard la orden de iniciacién de los trabajos con una antelacidn
minima que serd establecida en el P.C.E.; durante ese lapso el contratista podrd efectuar algunos
trabajos preliminares. _

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en el P.C.E, a partir
de la fecha de ésa orden, en cuya oportunidaa se labrard un acta.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se diera el
caso previsto en el dltimo pérrafo del artfculo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente tendra derecho a
la rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perderd la garantia de cumplimiento del contrato
y responders por los dafios y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este derecho, el plazo

de ejecucién de obra se computard a partir del vencimiento del plazo indicado.

ARTICULOQ 40: Observaciones al plan de trabajos.

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el comitente formulard las observaciones que
pueda merecerle el plan de trabajos, y el contratista, ajustdndose a ellas, rectificard la distribucién de

inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos totales.

ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo.

El plan de trabajos definitivo serd el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de
corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacion indicada en el articulo 39,

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedardn fijadas todas las fechas en que
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deberédn quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULOQ 42; Entrega del terreno para la ejecucion de la obra,

La Inspeccidn entregari al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, entre
las fechas correspondientes a la orden de iniciacién y el acta de iniciacién.

La entrega se efectuard mediante acta, entregindose un ejemplar a cada una de las partes

intervinientes,

ARTICULQ 43: Replanteo de 1a obra.

El replanteo se hard en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspeccién de Obra,
de acuerdo a lo previsto en el P.C.E. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replantec, as{ como los provenientes del empleo de aparatos, enseres,
personal obrero, etc., serdn por cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlard y verificard el replanteo de la obra que deberd realizar el
contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccidn, aquel serd

responsable de su inalterabilidad y conservacién.

ARTICULOQO 44: Alineacién y niveles.

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la

alineacidn y los niveles correspondientes.

ARTICULQ 45: Errores de replanteo.
El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél,
cualquiera sea su origen, y serd corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido

cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.

ARTICULOQ 46: Documentacidn en obra.
Es obligaciéon del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la

documentacién del contrato, al que se ird agregando [a documentacién accesoria especificada en el

articulo 36, apartado 2).

ARTICULQ 47: Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el comitente entregard sin cargo al contratista dos

cjemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas ejemplares, deberd adquirirlos al precio que fije
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el comitente.

ARTICULO 48: Planos de obra.

El contratista preparard todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregaré al
comitente dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacard las copias que necesite
para su uso y entregard al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacién en perfecto

estado, acompafiando ademads el soporte magnético.

ARTICULO 49: Planos de obrador.
Antes de iniciar los trabajos, el contratista someterd a la aprobacién del comitente su proyecto de

obrador y ajustard sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

ARTICULQ 50: Cierre de obra.

El contratista ejecutari el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se indique en
el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma
que en las mencionadas cldusulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo
retirara cuando lo disponga la Inspeccién. Esta podrd disponer que el cerco quede colocado después
de la Recepcién Provisoria, en cuyo caso su conservacién quedard a cargo del comitente hasta que se

dé al contratista la orden de retirarlo.

ARTICULQ 51: Vigilancia, seguridad e higiene.

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende
a todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes
del Estado o de terceros.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al contratista de las
consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinaré

la responsabilidad de cada uno en el P.C.E.

ARTICULO 52: Alumbrado y luces de peligro.

El contratista instalard en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocard las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el

consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

ARTICULO 53: Construcciones provisionales.
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Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas,
almacenes, talleres, vestuarios, comedores., cocinas y recintos sanitarios, serdn instalados y
mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su
cargo el alumbrado y la provisién y distribucién de agua. A la terminacién de la obra, serdn

demolidos y retirados por éL

ARTICULQ 54: Oficina para la Inspeccion.

El contratista instalard en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de Ia
Inspeccién, con las caracterfsticas y moblaje indicados en el P.CE. Estas instalaciones serdn
retiradas cuando lo disponga la Inspeceidn, siempre antes de la Recepcién Definitiva de la obra, y
todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendrd la limpieza
permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccion hasta la Recepcion Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficina$ se mantengan en servicio después de la Recepcidn
Provisional, su conservacidn, limpieza, suministro de energfa eléctrica y servicio telefénico quedardn

a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

ARTICULQ 55: Daiios a personas y bienes.

El contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de €, a las del
comitente ¢ Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya
sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de los elementos o de causas
eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo
en los casos de excepcidn previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirn hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante la ejecucién
de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantfa.

A tal efecto, el contratista deberd contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil afectada
a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.E.

El comitente podrd retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de

aquellos conceptds, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones

pertinentes.

ARTICULO 56: Infracciones administrativas.

Ll contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
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competente, vigentes en el lugar de las obras, y serd responsable por las multas y resarcimientos a

que dieran lugar infracciones cometidas por €1 o su personal.

ARTICULO 57: Medianerias.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el
contratista deberd preparar los planos y contratos de medianeria y, previa aprobacién del comitente,
pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianerfa se entregardn, uno al

comitente y otre al lindero.

ARTICULQ 58: Letreros.
No se podrd colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del comitente, el que

decidird sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

ARTICULQ 59: Limpieza de la obra,

Es obligacién del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio del
comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacién de los trabajos deberd entregar la
obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estade de limpieza y sin ninguna clase
de residuos ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio en forma
diaria. La limpieza final de la obra incluird todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la
gfecucién de los trabajos.

ARTICULQ 60: Provisioén de agua.

El agua deberd ser apta para la ejecucién de las obras y serd costeada por el contratista, a cuyo cargo
estard el pago de todos los derechos por ese concepto, los que le serdn reembolsados en las

condiciones previstas en el P.C.E.

ARTICULO 61: Prorrogas del plazo de obra.

A pedido del contratista, el comitente podré acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el
estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las
obras; 3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064; 4) falta
notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de
causas originadas por el contratista; 5} demoras ocasionadas por otros contratistas; 6) conflictos

gremiales de cardcter general; 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente,

fla .
» G.L.M.8. - UNCuyo
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haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberdn presentarse al comitente en el plazo de treinta (30) dias corridos
de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrén no ser tomadas en
consideracién.

El comitente podrd tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuande la causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacién previa del contratista.
Dentro de un plazo de quince {15) dias de otorgada una prérroga se ajustardn el plan de trabajos v [a
curva de inversidn al nuevo plazo, modificdndolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el

hecho que origing la prérroga, y se someterdn a la aprobacién del comitente.

CAPITULO I
DIRECCION DE OBRA

ARTICULO 62: Representante Técnico.

El contratista designard en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un
profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el P.C.E., el que deberd ser
previamente aceptado por el comitente. El Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccidn de
los trabajos y estard autorizado por el contratista para recibir érdenes de la Inspeccidén, notificarse de
Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al contratista
ante el comitente.

En caso de infraccion a las obligaciones emergentes de este articulo, en que incurriere el contratista,
la Inspecci6n lo hard pasible de la multa que prevea el P.C.E.

En caso de reiteracion de esta infraccidn, y si el comitente lo juzga conveniente, el contratista debera
proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que deberd ser

debidamente autorizado.

ARTICULO 63: Inspeccion de Obra.

La Inspeccién de Obra estaré a cargo de quien designe el comitente; éste comunicard por nota al
contratista cudles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualqmer momento sin previo
permiso y cudles estdn autorizadas para dar drdenes escritas con cardcter de Inspeccidn,

El contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y drdenes impartidas por la Inspeccidn. La
inobservancia de esta obligacidn, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra,

harén pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.
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ARTICULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccién,

Todas las 6rdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, serdn cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado
por €l comitente, que la Inspeccién guardard en la obra.

Toda orden de servicio, deberd ser firmada por el contratista dentro de los tres (3) dfas del
requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hafd pasible de la multa que se prevea en el P.CE.
Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicard y deberdn ser
comunicadas al Registro Nacional.

El comitente podrd, adem4s, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

Se constderard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del contrato
y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, deberd notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la
Inspeccién de Obra, y en el término de cinco (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las
razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerardn como observadas las
6rdenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observacion.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a cumplir
la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirg de la obligacién

de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte Diario

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronolégicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que aquel guardaré en la obra.
Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego ¢ en el P.C.E., deberén
ser interpuestas dentro de los diez (10) dias de producido el hecho que las motive. El contratista
deberi fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de treinta (30)
dias a partir de la presentacién del reclamo y/u observacion formulados.

El contratista entregard el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilla donde consten los trabajos

ejecutados, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se

le impartan.
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ARTICULQ 66: Interpretacién de la docamentacién técnica.

El contratista es responsable de la correcta interpretacidn de los planos para la realizacién de la obra
y responderd de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién duraante la
gjecucidn y conservacién de la obra hasta la Recepcidn Definitiva.

Si el contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacién de sefialarlo
a la Inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicar4 al contratista que
se efectiien las correcciones que correspondan.

Si el contratista no los seffalara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera necesario

efecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrin justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULQ 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato.

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes paftes del contrato, se
procederd como sigue:

) Sies evidente un error seréd corregido donde se encuentre;

2) Sino es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden:

a.- Contrato.

b.- Pliego de Especificaciones Técnicas.

c.- Planos de Detalle.

d.- Planos Generales y Planillas.

e.- Pliego de Cldusulas Especiales y Circulares aclaratorias.

f.- Pliego de Cldusulas Generales.

g.- Ley N° 13,064,

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y [a expresada en cifras o
letras, prevalecerd esta dltima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras, prevalecera

esta dltima.

ARTICTLO 68: Terminacién de los trabajos. _
Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de

mencidn expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacidn de realizarlos ni le da

derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO 111

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA LICITACIIN Y CONTRATACIGN DE OBRAS PUBLICAS

24

. WYRNNE
JM.8. - UNGuyo



UNCUYO | recrorapo

3 L

é? UNIVERSIDAD OBRA: MENDOZA — UNC - FACULTAD DE EDUCACION,
L4 NACIONAL DE CUYO PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
= DE ASCENSOR Y MONTACARGAS

Secretaria de Gestion Econdmica y de Servicios EXP-CUY: 0018462/2018
Coordinacion de Infraestructura, Mantentmiento y Servicios

PERSONAL OBRERO

ARTICULO 69: Salarios.

El contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de
cada certificado mensual de obra estard condicionado a fa presentacién conjunta, por el contratista,
de los comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes
al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dard derecho a

éste a reclamacién alguna, ni correrdn intereses por el retardo.

ARTICULO 70: Idoneidad del personal.

El personal deber ser id6neo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspeccién podrd exigir
el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignacién a otra tarea, Asimismo podrd
exigir la desvinculacion de todo persenal del contratista que provocara desérdenes o indisciplina, y la

ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV
MATERIALES Y TRABAJOS

ARTICULO 71: Abastecimiento de materiales.

El contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se
necesite para su buena marcha y no podrd utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra
contratada.

Estard también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacidn dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccidn nada observe sobre el particular, no eximird al contratista

de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de Jas obras ejecutadas o por la demora en

terminarlas.

ARTICULQ 72: Calidad de los materiales y trabajos.
Todos los materiales, artefactos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza entre los de

su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El contratista
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deberd presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa apfobacién del
comitente. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el comitente podrd
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mds de 100
kilémetros del lugar de la obra, el contratista deberd asumir los gastos de traslado y estadfa del

personal de la Inspeccion.

ARTICULOQ 73: Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serdn sin uso y de la mejor
calidad y tendrdn las formas y dimensiones préscriptas en los planos, en la documentacién del
contrato o las exigidas por la Inspeccidn. |

Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba ajustarée a tipo o muestra determinada, se
entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio del comitente,

El contratista depositard en obra, con suficiente tiemnpo para su examen y aprobacidn, las muestras de
los materiales que la Inspeccién determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos. |
Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspecci6én rechazare, serdn retirados de la obra
por el contratista a su costa, dentro del plaze que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido
ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hard pasible de la multa que se
establezca en el P.C.E. '

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, al igual
que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados por el
contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran lugar.

El comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si
los materiales o estructuras son los que se determinan en el PET. |

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, ete., serdn facilitados y costeados por el contratista. Este ademds, pagard cualquier
ensayo o andlisis fisico, quimico o mecdnico que deba encomendarse a efectos de verificar la
naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte, recepcidn, manipuleo y despacho,

reembolsindosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULQ 74: Calidad del equipo.
El contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el comitente podrd

exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisio, ya sea por su estado o caracteristicas, no
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permita |a ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 75: Correccion de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucidn, el contratista
lo corregird si es posible o0, en caso contrario, lo demolerd y reconstruird a su costa, sin que ello
pueda justificar ampliacién de plazo.

El comitente establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccién

realizarse a satisfaccion de aquél.

ARTICULO 76: Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podrd ordenar
) las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de tales

vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo

estardn a cargo del contratista. En caso contrario, los abonard el comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista deberd reparar o

cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacién;

transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrén ser ¢jecutados por el comitente o por terceros, a costa

de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La RecepeiGa Definitiva de los trabajos no implicaré la pérdida del derecho del comitente de exigir

el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes

de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al

contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cadigo Civil.

CAPITULOV
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTICULO 77: Subcontratistas.

El contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa del

comitente, y la aceptacién del subcontratista. La subcontratacién no exime al contratista de sus

obligaciones con relacién al comitente.

El comitente podrd denegar la autorizacion a la subcontratacidn, sin que tal negativa otorgue derecho

alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTICULO 78: Responsabilidad.
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El contratista es el dnico responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus subcontratistas.
Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberd agregar al subcontrato,

una garantia de manera concordante a lo establecido en el articulo 20 del presente plisgo.

ARTICULOQ 79: Otros contratistas.

El contratista estd obligado a permitir la ejecucién de los trabajos, ajenos a su contrato, que el
comitente encomiende a otros contratistas, y acatard las 6rdenes que dé la Inspeccién para evitar
interferencias.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demds contratistas o a la
que realice directamente el comitente, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los
planos y especificaciones. '

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a
otros contratistas, deber dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccién para que ésta tome las

determinaciones pertinentes.

CAPITULO VI
DESARROLLO DE LA OBRA
ARTICULO 80: Plazo.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del contrato y en las

prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

ARTICULO 81: Mora.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por
causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hard pasible de una multa que serd
calculada en la forma que se establezca en el P.C.E. Cuando el contratistz incurriera en atrasos en la
ejecucidn del plan de trabajos, previa intimacién a regularizar el ritmo de obra, se hard pasible de la
multa que se prevea en el P.C.E.

En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran terminados en el plazo fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicard la multa que se

establezca en el P.C.E.

ARTICULO 82: Contralor de trabajos.
El contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacién minima de cuarenta y ocho (48) horas del

comienzo de todo trabajo cuya correcta efecucién no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si
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el contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole que se

originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

ARTICULQ 83: Unién de obras nuevas con existentes,

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estarin a cargo del contratista y se considerardn comprendidas, sin excepcion, en la
propuesta presentada: a) la reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacién de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la
provisién de todos los materiales y la ejecuci6n de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cldusula ser4 de la calidad, tipo, forma y
demds tequisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o existentes, segiin corresponda a

juicio del comitente.

CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 84: Modificaciones de obra.

El comitente podr4 disponer modificaciones al contrato, en los términos de la Ley N® 13.064.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberd ser previamente
convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales
correspondientes a trabajos andlogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos
que se hubieren producido desde la fecha de la licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a las del nuevo trabajo,
el precio serd propuesto por el contratista y ajustado por el comitente en funcién de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asf lo ordenara la Inspeccidn, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobacién o reparos de la Inspeccién, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial.

A este dltimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el comitente podra disponer que los trabajos de que
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se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

ARTICULQ 85: Reajuste de garantia,
Cuando se encomienden modificaciones que impliguen aumento del contrato, el contratista debera

ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del
comitente.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdn computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio
comunicadas al contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrdn ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podrd
ordenar su demolicién y reconstruccién de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a cargo

del contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VIII
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 87: Medicién. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboracién y bajo la supervisién de la Inspeccion,
efectuard la medicién ajustdndose a las normas que establezca el P.C.E. Conformada la mensura por
la Inspeccidn, el contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio,
en caso de corresponder, ajustindose también para ello a lo estipulédo en el P.CE. y a las
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccién,

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del
certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada
por la autoridad competente,

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustardn a lo establecido en el PCE.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicion, se extenderi el certificado con los resultados |

obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacién pertinente, o
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difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 88: Retenciones sobre los certificados.

Sobre todos los certificados se retendrd el importe que se determine en el P.C.E.; estos descuentos se
realizardn sin perjuicio de la garantfa de cumplimiento de contrato, para constituir el fondo de
reparos. Este fondo quedard en poder del comitente hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en
garantfa de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer frenie a reparaciones que fueran
necesarias y que el contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagaré intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto,

ARTICULAQ 89: Sustitucién del fondo de reparos.
Durante la ejecucion de la obra, el contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las

garantias previstas en el articulo 20 del presente pliego.

ARTICULO 90: Pago de los certificados.

Junto con el certificado de obra, el contratista deberd presentar la factura correspondiente, la que se
ajustar4 a la legislacién vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los sesenta (60) dias corridos de la fecha de
presentacion, en forma completa, de la documentacin pertinente. Si en el P.C.E. se establecieran
plazos menores, se tomardn estos dltimos.

Fijase, ademads, un plazo de diez (10) dfas que correrdn a partir de la presentacion de cada certificado
para su aprobacidn. Si dentro de este dltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el
pago comenzard en el momento en que el contratista lo presente con las correcciones del caso. Si el
pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer pdrrafo del presente, por causa no

imputable al contratista, serd de aplicacién lo previsto en el articulo 48 de la Ley N° 13.064.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 91: Recepcién Provisoria

La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccién ad referéndum de la autoridad competente
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente lag
pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.E. yen el P.E.T. '

Se labrard un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,
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prestando conformidad con el resultado de la operacién. En dicha acta se consignard la fecha de la
efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correré el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacién, la que
deberd notificarse, la autoridad competente efectuard por si y ante la presencia de testigos, esa
diligencia, dejando constancia de la citacién y de la ausencia del contratista.

En el acta se consignardn, ademds, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccién. En caso de incumplimiento
por parte del contratista, se podrd decidir la rescisién del contrato y la gjecucidn de los trabajos

necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista.

ARTICULO 92: Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el P.C.E., el plazo de garantia serd de doce (12) meses.
Durante ese plazo el contratista es responsabie de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ¢jecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocultos,

siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTICULO 93: Recepcién Definitiva,

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccion para realizar la Recepcién Definitiva,
que se hard con las“mismas formalidades que la Recepcién Provisional. Si se comprobare el-buen
estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedard recibida
definitivamente, dejindose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo
para su correccidn, a cuya expiracion se efectuard una nueva verificacion del estado de las obras y, si
en esta cportunidad el comitente resolviera aceptar los trabajos, quedard efectuada la Recepcidn
Definitiva.

Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente podra

corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de

reparos.

ARTICULO 94: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra v les fije plazos
individuales de ejecucién y garantfa, cada una de ellas serd motivo de Recepcién Provisional y
Definitiva y devolucién de garantia de acuerdo con los articulos 91, 93 ¥ 95.

Asimismo, el comitente podrd efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el

desarrollo de la obra.

NACIONAL DE CUYQ PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
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ARTICULO 95: Devolucién de garantias y fondo de reparos.

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de réparos, 0
los saldos que hubiere de estos importes, le serdn devueltos al contratista después de aprobada la
Recepcion Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o
cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales defiﬁitivas, ¢l confratista tendrd derecho a que se le libere o

devuelva la parte proporcional de ias garantfas y del fondo de reparos.

CAPITULO X
RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULQ 96: Causas de rescision,

El contrato podrd rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en ios articulos 49 a 54 de la

Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

ARTICULO 97: Toma de posesién de la ebra.

Producida Ia rescisién, el comitente tomard posesién inmediata de Ia obra en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avaldo de los trabajos, materiales y equipos, labrdndose
las actas correspondientes.

El comitente tomard, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de
ninguna especie, [os equipos v materiales necesarios para la continuacién de la obra.

Podra también ordenar la prosecucién de la obra en las condiciones que estime mds convenientes,
respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente cuando la rescisién haya sido

declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 98: Inventario.
El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente citado al
efecto, no concurriese 0 no estuviera representade en el acto del inventario, el comitente estard

hahilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard al contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

ARTICULO 99: Avalio
El avaldo se realizard de mutuo acuerde o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En
caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondrd que el diferendo se resuelva por la via

judicial. 8i dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista no nombrare a su perito, se
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entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avaliio que practique el perito

nombrado por el comitente.

ARTICULOQ 100: Liquidacién de los trabajos y materiales.

El comitente practicard la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y terminados
con arreglo al contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de
recibo. Asimismo procederd a la liquidacién de los importes de los materiales y equipos
inventariados que sean indispensables para la continuacioén de la obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el comitente serdn retirados de la obra por el contratista a
su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de quince (15) dias signientes a
la notificacién. 5i el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el comitente podrd hacer
retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del
contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el contratista en el plazo que sefiale el
comitente; si no lo hiciera, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la [iquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, ¥ los materiales y equipos incautados a precio de avalio, constituird un crédito
a favor del contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
rescisién hubiere sido causada por el contratista, quedard pendiente de pago hasta Ia%ir’niinacién y
liquidacién final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los
petjuicios que se originen por [a rescisidn del contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por
el contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al comitente, ¢l contratista deberd abonar el saldo

que por ese concepto resulte.

CAPITULO XTI
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICUX.O 101: Seguros.

El contratista deberd contar, previo a la iniciacién de los trabajos, con los seguros que se detallan a
continuacién:

1} Copia del contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo
establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construccidn — Leyes N°

19.587 y 24.557 y su reglamentacién Decreto N® 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97,
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35/98, 319/9% y 552/01, como asi también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el
desarrollo de la obra,

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo
a la legislacion vigente.

3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el P.C.E., a
su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por
lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan
producirse como consecuencia de la ejecucidn y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo
judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

Asimismo, ¢l contratista deberd asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la
péliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la
Recepcion Provisoria.

Todos los seguros serdn contratados en compaiifas de primera linea v a entera satisfaccién del
comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no
podré el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias
que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de
la obra, se procederd a la suspensién de ésta, con cargo al contratista, no abondndose ningin importe
en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisién del contrato.

El contratista deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafifa con la
que haya contratado el seguro. Bl Comitente, Tuego de Ié. evaluacién de dichos informes, podrd
requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en ¢l plazo de setenta y dos (72) horas de

notificada esa decisién,

ARTICULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las
garantias correspondientes se constituirdn en moneda nacional calculdndolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su
constitucién. El importe de la garantfa deberd ajustarse cada vez que se verificase un incremento

mayor al diez por ciento (10%}) en la cotizacidn de la moneda extranjera,

ARTICULO 103: Manejo de las instalaciones.
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El contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones
incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mds frecuencia pueden presentarse en ellas,

e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado.

CAPITULO XII
SANCIONES

ARTICULO 104: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de érdenes de
servicio dard lugar a la aplicacién de sanciones, las que serén previstas en el P.C.E., debiéndose tener
en cuenta que las multas deberdn ser progresivas y acumulativas en proporcidn a los
incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podrd habilitarse una cuenta de deméfitos en la que se asentar4 el puntaje que reflejara
las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medird el grado de incumplimiento
registrado por éste,

A Tos efectos del cdlculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto original més los

importes de [as modificaciones aprobadas,

ARTICULOQ 105: Recursos.

El sancionado podr4, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el Reglamento de

Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72. T.O. 1991.

ARTICULQ 106: Percepcién de multas.

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada
la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por
cualguier concepto tuviera el contratista ante el comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los- importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantfa de cumplimiento del contrato, en cuyo caso
ésta debera ser repuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en
caso contrario, de rescisién del contrato y la pérdida del saldo de dicha garantfa. La percepcion de las
multas se hard efectiva ain cuando la resolucién que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si
con posterioridad se dejara sin efecto la sancidn, se devolveran los importes retenidos con més un
interés éompensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacidn Argentina para los

descuentos sobre certificados de obra.
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