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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA
LA LICITACION Y CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

TITULO I
BASES DE LICITACION

CAPITULO1I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicacién del pliego.

Es objeto del presente pliego, la licitacién, contratacién y construccién de las obras publicas por
parte del Estado Nacional, las que se ajustardn a las bases de licitacién y condiciones de ejecucidn
contractual contenidas en este pliego, el que se completard en cada caso, con las cldusulas especiales

para los trabajos que se liciten.

ARTICULO 2°: Glosario.

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se emplean, con el
significado que aqui se indica, los siguientes términos:

1) Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra a su favor,
hasta la firma del contrato.

2) Analisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio
de cada item del presupuesto. -

3) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracién formuladas
con relacién a la documentacién licitatoria.

4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relacién a la
documentacién licitatoria.

5) Comision Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacién y/o adjudicacién de la propuesta més conveniente, y el rechazo de las que, conforme
al pliego, resulten inadmisibles. Como regla general, se trata de la cormrisidn prevista en el régimen de

contrataciones vigente, a menos gque se establezca la creacidn de unma comisién especial de
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seguimiento del procedimiento licitatorio en el acto que aprueba el respectivo llamado a licitacién o
en el Pliego de Cldusulas Especiales.

6) Comitente: El érgano de la Administracién Piblica Nacional que encarga la ejecucién de la obra,
y figura designado como tal en el Pliego de Cldusulas Especiales que integra la documentacién de la
licitaci6n.

7) Contratista: Fl adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.

8) Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entenderén por dias hébiles.

9) Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracién Pdblica Nacional.

10) Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacién de los planos y de
la documentacién técnica que forma parte del proyecto, y la revisién de los certificados
correspondientes a la obra en efecucién.

11) Documentacion licitatoria: Estd constituida por el presente pliego, el Pliego de Clausulas
Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la
memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra documentacién que se indique en el Pliego
de Cldusulas Especiales.

12) Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de
supervision y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para
realizar el contralor del contrato.

13) Licitante: El 6rgano de la Administracién Pdblica Nacional que aprueba el [lamado a licitacién.
14} Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos econémicos de la Propuesta, integrada
generalmente por: oferta econdmica y compromise de mantenimiento de la propuesta, presupuestos
detallados, planilla de cotizacién por ftems, plan de trabajo, plan de certificacién y curva de
inversidn; y en generat todo otro documento que guarde relacién con aquélla.

15) P.C.E.: Pliego de Cldusulas Especiales.

16) P.C.G.: Es el presente Pliego de Cldusulas Generales para la Licitacién y Contratacién de Obras
Publicas.

17) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

18) Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacién o de la fecha de
cotizacién en el caso de contrataciones directas. Serdn los informados por el INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por
dicha enttdad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el comitente.

19) Proponente: La persona fisica o jurfdica que presenta una propuesta en una licitacién.
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20) Propuesta: Totalidad de la documentacién exigida a los proponentes para admitir su
participacion en la licitacidn.

21) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Pudblicas.

22) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de [a obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.
23) Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la
ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentacidén y no mencionado en este artfculo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.

ARTICULO 3°: Normas supletorias.

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, serd resuelto de acuerdo con las disposiciones de
la Ley N 13.064 de Obras Publicas, sus modificatorias y complementarias. En caso de silencio, se

aplicardn los principios generales del derecho administrativo.

ARTICULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta.

Durante el plazo para la preparacién de las propuestas y hasta 10 (diez) dias antes del fijado para la
apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podrin formuiar, por escrito,
consultas relativas a la documentacidn. Las aclaraciones correspondientes serdn evacuadas mediante
circulares con consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan adquirido la
documentacion.

El-licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante circulares
sin consulta, hasta 5 (cinco) dfas antes del fijado para la apertura.

Todas las circulares que se remitan llevardn numeracién corrida, pasardn a formar parte de la

documentacién licitatoria y serdn notificadas a los interesados o publicadas en el Boletin Oficial.

CAPITULO I
SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTICULO 5°: Sistemas de contratacion de obras piiblicas.
La coniratacién de obras publicas se hard sobre la base de uno de los siguientes sistemas: 1) por
unidad de medida; b) por ajuste alzado; ¢) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepcidén que

se establezcan en regimenes especiales.
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ARTICULO 6°: Contratacion por unidad de medida.

Las obras se contratardn por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de unidades
determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el
adjudicatario.

Dentro del monto de cada ftem del contrato, se entenderd incluido el costo de todos los trabajos que,
sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacién.
Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente deberd respetar
en su cotizacidn, serdn reajustados en més o en menos, segin medicién de [o realmente ejecutado, y
certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el articulo 87 del presente pliego.

Los proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicacién de
las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan

en cada ftem y el total resultante.

ARTICULO 7°: Contratacién por ajuste alzado.
La contratacion de obras piblicas por el sistema de ajuste alzado, podré realizarse de acuerdo a las
siguientes modalidades: 1) contratacién por ajuste alzado sin presupueste oficial detallado; 2)

contratacién por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTICULO 8°: Contratacién por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratarin sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su
propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta
del importe total de la obra.

Deniro def monto del contrato se entenderd incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para
que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a [o establecido en esos
documentos.

Antes de la firma del contrato, el comitente exigird al adjudicatario, de no haberse adjuntado con la
propuesta, un presupuesto detallado de su cotizacion, ftem por ftem siguiendo el listado del
presupuesto oficial, con la indicacién de metrajes, precios unitarios y totales de los ftems. En su

preparacion se tendré en cuenta, que:
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1} Se podrén agregar o intercalar los ftems que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso de
supresién de algin ftem, se debera dejar indicado la razén de su eliminacién.
2) Se mantendrd en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalard en el
tubro respectivo, designdndolo con cardcter de “bis”. Para su presentacién se otorgard un plazo de
diez (10) dias a contar desde la fecha en que le sea requerido.
Por errores de significacién que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto, el
comitente exigird al adjudicatario su correccién dentro de los cinco (5) dfas de la notificacién. La
correccién podrd ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberd cumplirse
por la via del prorrateo o compensacién, en la forma que estime més conveniente y resultare

) satisfactorio a juicio del comitente,

)

3 } Dicha operacién no modificard el monto total de la propuesta que sirviera de base para la
adjudicacion.
No se reconocera diferencia alguna a favér del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o

modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

ARTICULO 9°: Contratacién por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratarin por ajuste alzado sobre la base del monte total establecido por el
adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto
del pago a cuenta del importe total de ia obra.

Dentro del monto del contrato se entenderd incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para
que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos
documentos.

No se reconocerd diferencia a favor del contratista, eatre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

Queda entendido que todos los ftems del presupuesto oficial serdn afectados del porcentaje de

aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacién del monto ofertado con el del

presupuesto oficial,

| ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.
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Para tedos los ftems a contratar por ajuste alzado, se aplicard lo consignado en el articulo 8° del
presente pliego.

En cuanto a los ftems a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente sefialados en el
presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustardn en més o
en menos, segin medicidn de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el
procedimiento fijado en el articulo 87 del presente pliego.

En su propuesta, el proponente dejard constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste alzado;
2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el
presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos,

que representa el monto total de su propuesta.

ARTICULQO 11: Contratacién por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracién podra
contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccion, materiales, mano de
obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del
contratista.

El comitente abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente haber

incurrido, con miés el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio,

CAPITULO 111
PROPONENTES
ARTICULO 12: Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro

Nacional de Constructores de Obras Piblicas.

ARTICULO 13: Capacidad técnica y financiera.

La capacidad técnica se establecerd indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las empresas
registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria
trabajos andlogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de los
que aporten los mismos proponentes o de informacién suministrada por establecimientos bancarios o

comerciales de notoria seriedad.
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Los proponentes deberdn presentar el Certificado Fiscal para Contratar.

El P.C.E. definird la capacidad de contratacién para cada licitacién, debiendo los proponentes
presentar en su propuesta el correspondiente Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Pdblicas.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar
resultard de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas.
Asimismo, deberdn presentar declaracién jurada de obras en ejecucién o en proceso de adjudicacién,
actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en proceso de

adjudicacién, sus montos contractuales, plazos de ejecucién y fechas de inicio y finalizacién de obra.

ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentacién.

No podrén concurrir como proponentes:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracién Piblica Nacional, Provincial o Municipal v las
empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del términc de los cince (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier
organismo de [a Administracién Piblica Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las detnés personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones
vigente de la Administracion Nacional.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULOQ 15: Domicilio.
El proponente constituird domicilio especial en la jurisdiccién que se establezca en el P.CE. Si lo
maodificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberd comunicar el cambio de

domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo domicilic también debera

constituirse en la jurisdiccién establecida en el P.C.E.

ARTICULOQ 16: Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.
En el caso en que dos o mds empresas se presenten asociadas a la licitacién, deberdn hacerlo en
forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las

Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez
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presentadas a la licitacion, las UTE no podrén modificar su integraci6n, y en caso de ser contratadas
no podrén hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes de! contrato, salvo
expresa autorizacién del comitente,

La UTE debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la ejecucién del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse comprendidos
dentro de su giro comercial. _

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberd acreditar su inscripcién en la Inspeceién General
de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacién de la adjudicacién con la pérdida de la garantfa de mantenimiento de la

oferta,

ARTICULO 17: Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra tinicamente los informes contenidos en la documentacidn licitatoria,

Cuando tal documentacién incluya cémputos y presupuestos oficiales, éstos tendrdn mero cardcter
ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificacién.

ARTICULO 18: Conformidad con la documentacién licitatoria.

La sola presentacién de la propuesta implica que el proponente acepta todas y cada una de las

obligaciones que surgen de la documentacidn licitatoria.

ARTICULO 19: Informes que deben obtener los proponentes.

Ademds de estudiar exhaustivamente la documentacién licitatoria, es obligacién del proponente
recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda obtenerse por la
observacién del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre
aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energfa, v cuantos otros
antecedentes puedan permitir una exacta apreciacién de las caracteristicas de los trabajos, sus
dificultades v su costo.

Asimismo, deberdn informarse respecto de la configuracién y naturaleza del terreno y del subsuelo,
sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la responsabilidad que
determina el articulo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del contratista a reclamar y
obtener, si le correspondiera, la indemnizacién determinada por el artfeulo 39 de la citada norma.

Solamente cuando asf lo determine el P.C.E. asumird el contratista la responsabilidad absoluta y

exclusiva por vicio del suelo.
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ARTICULO 20: Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante [a constitucion

de una garantfa a favor del comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del

presupuesto oficial de la obra que se licite.

La constitucién de esta garantfa podré realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de 1a Nacién Argentina, a la orden del licitante,

2} Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye

en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los

p beneficios de divisién y excusion en los términos del articuio 2013 del Codigo Civil.

) 3) Poliza de Seguro de Caucidn, por medio de la cual la aseguradora se obliga en cardcter de
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de tos beneficios de
division y de excusion previa del obligado.

No se aceptardn pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no esté
expresamente indicado en el presente pliego como depdsito de garantia.

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y
con las modalidades establecidas en el presente pliego, ¥ que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaiifa con la
que se haya asegurado.

El licitante, luego de la evaluacién de dichos informes, podré requerir el cambio de aseguradora, que

iromnm e

deberd efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la decision.
Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas durante €l plazo que en cada caso se

establezca en el P.C.E.; en su defecto, perderdn la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se

renovard automdticamente hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes se

retracten por escrito, con una anticipacién de quince (15) dias al vencimiento de dicho plazo.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS
ARTICULO 21: Lugar de presentacién de las propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.E. o en ¢l respectivo

llamado a licitacidn.
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ARTICULO 22: Forma de presentacién de las propuestas.

Las propuestas deberdn presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarn en original, foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. Se
acompafiardn tantas copias como se establezca en el P.C.E. o en el llamado a licitacién, las que se
identificardn como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADQ?”, etc., en todas sus hojas. Las
cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacién del proponente y nitmero de
la licitacidn y la fecha y hora de apertura,

En caso que la licitacién sea de etapa multiple, se indicard en el P.C.E. qué debe contener cada uno
de los sobres.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberdn quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El proponente podr4 proponer variantes por separado, si el P.C.E. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre los demds el sefialado como
“ORIGINAL”. '

La presentacién de la propuesta significard de parte del proponente el pleno conocimiento y
aceptacién de las cldusulas que rigen el llamado a licitacién, por lo que no resultard necesario
incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco los planos y toda otra documentacién
técnica que integren dichos pliegos.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y devueltas sin abrir
con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad

alguna, ni admitird reclamos por [a no apertura de dicha propuesta.

ARTICULO 23: Documentos que integran la propuesta.

La propuesta deber4 contener, como minimo, la siguiente documentacién:

1) Garantia de mantenimiento de oferta segin el articulo 20.

2) Certificado de Capacidad de Contratacién Anual extendido por el Registro Nacional, vigente a la
fecha de la apertura de ia licitacién.

3) Declaracién de constitucidn del domicilio especial del proponente en la jurisdiccién que se
establezca en el P.C.E.

4) Recibo de adquisicidn de 1a documentacién licitatoria (original o fotocopia autenticada).
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5) Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.
6) Declaracién jurada con la némina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en
ejecucion, incluyendo informacién completa sobre plazos de iniciacién y finalizacién de las obras.
Para las que se hallen en gjecucién, deberd presentarse una certificacion del comitente indicando
estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos.
7) Las sociedades cuya duracién sea superior a los dos afios deberdn presentar balances econémicos
y financieros y estado patrimonial de los dos dltimos ejercicios, certificados por Contador Pablico
Nacional, cuya firma deberd estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.
Las sociedades con una duracién inferior a los dos afios deberdn presentar estado patrimonial. Se
p indicard también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitacién.
) 8) Certificacién de equipos: de considerarlo necesario, se establecerdn en el P.C.E. las necesidades
minimas requeridas en equipos.
9) Referencias bancarias y comerciales ¢ némina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.
10} Designacién del Profesional que actuard en calidad de Representante Técnico y conformidad de
dicho profesional,
11) Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los firmantes de la
propuesta.
12) Contrato social o estatutos o compromiso de conformacidn de unidn transitoria de empresas, si
correspondiera.
13) Declaracién de que para cualquier situacidn judicial que se suscite, el proponente acepta la
competencia que se establezca para cada obraenel P.C.E.
/ ) 14) Declaracién jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el Estado
Nacional, sea como actor ¢ demandado, indicando el tmporte comprometido en el pleito.
15) La oferta econdmica conforme z las indicaciones que se establezcan en el P.C.E.
16) El presupuesto de la oferta para la obra.

[7) Andlisis de precios de acuerdo al Decreto N° 1295/2002, sus complementarios y modificatorios.

18) Plan de trabajos.
! 19) Curva de inversidn.

20} Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E.

3 ARTICULO 24: Causal de desestimacién de la oferta
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La falta de presentacién de alguno de los elementos detaflados en el articulo precedente, que impida
la comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, serd causal de

desestimacién de la propuesta.

CAPITULOV
CLASES DE LICITACION

ARTICULOQ 25: Clases de licitacién.

Podrén efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa dnica” y 2) de “etapa multiple”.

ARTICULQO 26: Licitacion de “‘etapa tinica”.
La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre tnico, cerrado, y llevard como Unicas
leyendas las siguientes: denominacién de la obra a la cual corresponde la propuesta; niimero de
licitacion y de expediente; identificacién del proponente; dfa y hora fijados para la apertura,
El licitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y {a hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondrd cargo, indicando fecha y hora.
Las propuestas serdn abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado a
licitacién o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes vy los interesados que concurran, v se
procederd de la siguiente forma:
1) Se verificara que estén reunidas las propuestas recibidas en término.
2) Se verificara el correcto estado de los sobres.
3) Se abrirdn los sobres en el orden de su recepcién y se verificard si cada uno de ellos contiene la
garantfa de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el P.C.E. En ningin caso se
permitird introducir modificacicnes en las propuestas después de la hora de apertura,
4) Se labrara un acta en la que se detallardn las propuestas numeradas por orden de apertura, nombre
de los proponentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constitucién de la garantia y el
Certificado de Capacidad de Contratacién Anual expedido por el Registro Nacional.

El acta serd leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones, y por los proponentes que deseen hacerlo.
No podré rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.
ARTICULO 27: Licitacién de “etapa ml’lltiple’.’.
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Las propuestas estardn contenidas en dos o més sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el
P.C.E. FEl sobre exterior llevard como tnicas leyendas las siguientes: denominacién de la obra a la
cual corresponde la propuesta; niimero de licitacién y de expediente; identificacién del proponente;
dfa y hora fijados para la apertura.

El licitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura, Recibido el sobre se le pondrd cargo, indicando fecha y hora.

Dentro del sobre exterior se colocard ta documentacién especificada en el articulo 23, apartados 1) a
15) y, en su caso, apartado 21), junto al resto de los sobres indicados en el P.C.E.,, que deberin
presentarse cerrados con las siguientes leyendas:

1} Denominacién de la obra.

2) Nombre y domicitio del proponente.

En el sobre que contenga la oferta econdmica, se incluird la documentacidn especificada en el

artfculo 23, apartados 16) a 21) y, en su caso, ia que se indique en ¢l P.C.E.

ARTICULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa miiltiple.

Las propuestas serdn abiertas en acto pdblico, en el lugar; el dfa y la hora fijados en el 1lamado a
licitacién o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se
procederd en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del articulo 26 del presente pliego.

El acta serd leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones y por los proponentes que deseen hacerlo, y se dard por finalizado el acto de apertura.
La documentacién de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedardn en custodia del
licitante. ' '

No podré rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

En la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procederi a la apertura de los sobres que contengan la
oferta econdmica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se labrard acta de todo lo
actuado, indicindose nombre de las empresas proponentes con mencién de los montos de las
cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto
oficial. Dicha acta serd lefda y suscrita por los funcionarios actuantes y los proponentes que deseen

hacerlo. En ningtin caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora

de apertura.

ARTICULOQ 29: Dia inh4bil en fecha de apertura.
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Salvo expresa habilitacién de dfa y hora, si por cualquier circunstancia el dfa fijado para la apertura
de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladard a la misma hora del primer dfa hébil

posterior.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 30: Evaluacién de las propuestas.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dard
intervencién a la Comisidn Evaluadora, que procederd a examinarlas, y podrd requerir de los
proponentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales
que considere necesarias, quienes deberdn dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dard por
retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comisién Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y descartard las que por deficiencias

insalvables no permitan su comparacién en condiciones de igualdad.

ARTICULO 31: Dictamen de evaluacién. _

Dentro del plazo que establezca el P.C.E., contado a partir de la fecha de recepcién de las
actuaciones, la Comisién Evaluadora deberd emitir su dictamen de evaluacién de las propuestas, el
que constard en un acta.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido
dentro del plazo fijado, la Comisién Evaluadora podrd requerir una prérroga al licitante. El pedido
deberd formularse por escrito y fundarse debidamente.

Se establecerd en el P.C.E. la notificacion, en forma fehaciente a todos los proponentes o la
publicacién en el Boletin Oficial, del dictamen de evaluacidn, consignindose asimismo el plazo de
publicacién.

En los casos de etapa tnica, la Comisién Evaluadora se expedird, en dicho dictamen aconsejando la
adjudicacién. El dictamen podré ser impugnado dentro de los cinco (35) dias de la notificacion o de la
publicacién en el Boletin Oficial. Durante ese término el expediente se pondrd a disposicién de los
Proponentes para su vista.

Si se hubieran formulado impognaciones, éstas serdn resueltas en el mismo acte que disponga la
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adjudicacion.

En los casos de etapa miltiple, luego de la evaluacién de los sobres que contengan los antecedentes
técnicos de los proponentes, de acuerdo a lo establecido en el P.C.E., la Comisién Evaluadora
emitird el dictamen aconsejando la precalificacién o preseleccién de las propuestas y fijando la fecha
de apertura del Sobre N° 2. Los Proponentes podrin impugnar el dictamen de evaluacién del Sobre
N° 1, dentro de los cinco () dias siguientes a la notificaciéon ¢ de la publicacién en el Boletin
Oficial, durante ese término el expediente se pondré a disposicién de los Proponentes para su vista,
salvo que en el P.C.E. se indiquen plazos especiales.

En caso de licitaciones con dos o mds sobres el P.C.E. estableceri el procedimiento a seguir,

En todos los casos junto con el escrito que plantea la impugnacién y como requisito para su
consideracion, deberd acompafiarse una garantia constituida mediante certificado de depésito de
dinero en efectivo, en el Banco de la Nacidn a favor del licitante, por el monto que se establezea en
el P.C.E.

La garantia serd por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderd de pleno derecho y sin necesidad
de trémite alguno en caso que la presentacidn sea rechazada.

Dentro del plazo que establezca el P.C.E., la Comisién Evaluadora deberd emitir su dictamen de
evaluacién de las propuestas preseleccionadas, considerando la oferta econdmica, que constara en un
acta, y se expedird aconsejando la | adjudicacién. Este dictamen debera notificarse en forma
fehaciente a todos los proponentes o publicarse en el Boletin Oficial, dentro del plazo que establezca
el P.C.E., y podrd ser impugnado dentro de los cinco (5) dfas de la notificacién o de la publicacién en
el Boletin Oficial. Durante ese término el expediente se pondré a disposicién de los proponentes para
su vista. Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serin resueltas en el mismo acto que

disponga la adjudicacion.

ARTICULO 32: Retiro y devolucién de la garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perderd la garantfa de
manterimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.

La garantia serd devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa multiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios.

¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en

las condiciones previstas en el iltimo parrafo del articulo 20,
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Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacién de la garantfa no
tendrd lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantfa de cumplimiento

del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

CAPITULO VII
ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTICULO 33: Adjudicacién.

Terminada la evaluacién de las propuestas, la autoridad competente dictard el acto administrativo de
adjudicacidn, que recaerd en la propuesta més conveniente, tomando en cuenta la oferta econémica,
la capacidad de contratacion, los antecedentes y cualquier otra informaci6n tendiente a asegurar las
mejores condiciones para la ejecucién de la obra. Dicho acto serd notificado fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los proponentes.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacién, éstas serdn resueltas en el
mismo acto que disponga la adjudicacién.

El licitante podrd rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el P.C.E., sin que ello
dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 34: Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el derecho de
solicitar, previo a la adjudicacién, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos items del
presupuesto, y consecuentemente la adecuacidn de la curva de inversién respectiva, sin que ello
admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Se podrin rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos

iniciales.

CAPITULO vIII
FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULQ 35: Garantia de cumplimiento del contrato.

Simultdneamente con la firma del contrato, el contratista deberd afianzar su cumplimiento mediante
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una garantfa, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 de este pliego, por el
cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato, el comitente podrd rescindirlo, en cuyo caso el contratista perders la
garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad del comitente proceder en esta forma o acordar, si
mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del

contrato.

ARTICULQ 36: Documentos integrantes del contrato.

1) Serdn documentos integrantes del contrato:

a.- El presente pliego;

b.-EIP.CE;

c.- Los planos v planillas de la licitacién;

d-EIPET,;

e.- Las circulares con consulta y sin consulta;

f.- El presupuesto oficial de 1a obra cuando asf corresponda en razén del sistema de contratacién;
g.- La propuesta;

h.- El acto de adjudicacién.

2) Se considerard documentacién accesoria, la que se indica a continuacién:
a.- La orden de iniciacién de los trabajos;

b.- El acta de iniciacion;

¢.- El plan y diagrama de ejecucién de la obra aprobado por el comitente;
d.- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;

e.- Libro de notas de pedido;

f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucién de la
obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g.- Actas de recepcién;

h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad

competente.

ARTICULO 37: Transferencia del contrato.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona

o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion del comitente.
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ARTICULO 38: Cambio de domicilio del contratista. ‘
En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucién del contrato, aquél
estd obligado a comunicar en el plazo de dos (2) dias, en forma fehaciente al comitente, su nuevo

domicilio, el que deberd constituirse en la jurisdiccién que se establezca en el P.C.E.

TITULO 11
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO I ‘ _
ORGANIZACION DE LA OBRA )

ARTICULOQ 39: Orden de iniciacién.

Firmado el contrato, el comitente dard la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacién
minima que serd establecida en el P.C.E.; durante ese lapso el contratista podrd efectuar algunos
trabajos preliminares.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en el P.C.E. a partir
de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se [abrard un acta.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se diera el
caso previsto en el dltimo pérrafo del articulo 50 de la Ley N° 13,064, el comitente tendrd derecho a
la rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perders la garantia de cumplimiento del contrato
y responderd por los dafios y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este derecho, el plazo

de ejecucién de obra se computard a partir del vencimiento del plazo indicado.

ARTICULO 40: Observaciones al plan de trabajos.

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el comitente formulard las observaciones que
pueda merecerle el plan de trabajos, y el contratista, ajustdndose a ellas, rectificard la distribucién de

inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos totales.

ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo.

El plan de trabajos definitivo serd el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de

corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacién indicada en el articulo 39.
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Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedardn fijadas todas las fechas en que

deberdn quedar ejecutados cada uno de los trabajos v los importes parciales por certificar.

ARTICULO 42: Entrega del terreno para la ejecucion de la obra.

La Inspeccién entregard al contratista el terreno de emplazamiente de las obras a construirse, entre
las fechas correspondientes a la orden de iniciacién y el acta de iniciacién.

La entrega se efectuard mediante acta, entregdndose un ejemplar a cada una de las partes

intervinientes.

ARTICULQ 43: Replanteo de la obra.

El replanteo se hard en la forma, el término y las condiciones que establezea la Inspeccién de Obra,
de acuerdo a lo previsto en el P.C.E. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asf como los provenientes del empleo de aparatos, enseres,
personal obrero, etc., serdn por cuenta del contratista.

La Inspeccién de Obra controlard y verificard el replanteo de la obra que deberd realizar el
contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccion, aquel serd

responsable de su inalterabilidad v conservacion.

ARTICULOQ 44: Alineacidn y niveles.

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la antoridad local competente, la

alineacién y los niveles correspondientes.

ARTICULQ 45: Errores de replantec.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél,
cualquiera sea su origen, y serd corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido

cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista.

ARTICULQO 46: Documentacion en obra.
Es obligacién del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la

documentacién del contrato, al que se ird agregando la documentacién accesoria especificada en el

articulo 36, apartado 2).

OBRA: MENDQOZA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO -
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ARTICULO 47: Planos adicionales.
De todos los planos que integran el contrato, el comitente entregard sin cargo al contratista dos
gjemplares para su uso en la obra. Si necesitara mds ejemplares, deberd adquirirlos al precio que fije

el comitente.

ARTICULO 48: Planos de obra.

El contratista preparard todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregard al
comitente dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacaré las copias que necesite
para su uso y entregara al c.omitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacidn en perfecto

estado, acompafiando ademis el soporte magnético.

ARTICULO 49: Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista someterd a la aprobacién del comitente su proyecto de
obrador y ajustard sus instalaciones a las observaciones formufadas por éste.

ARTICULO 50: Cierre de obra.

Ll contratista ejecutard el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensién que se indique en
el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma
que en las mencionadas cldusulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo
retirard cuando lo disponga la Inspecci6n. Esta podrd disponer que el cerco quede colocado después
de la Recepcion Provisoria, en cuyo caso su conservacidn quedard a cargo del comitente hasta que se

dé al contratista la orden de retirarlo.

ARTICULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene.

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o gjenos, se extiende
a todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes
del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precédentemente no eximird al contratista de las
consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinard

la responsabilidad de cada uno en el P.C.E.
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ARTICULO 52: Alumbrado y luces de peligro.
El contratista instalard en todo el recinto de la obra, alumbrade suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocard las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el

consumo de energfa eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

ARTICULOQ 53: Construcciones provisionales.

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas,
almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serdn instalados y
mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su
cargo el alumbrado y la provisién y distribucién de agua. A la terminacién de la obra, serdn

\ ) demolidos y retirados por él.

ARTICULO 54: Oficina para la Inspeccién.

El contratista instalard en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la
Inspeccidn, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.E. Estas instalaciones serdn
retiradas cuando lo disponga la Inspeccidn, siempre antes de la Recepcion Definitiva de la obra, y
todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendrd la limpieza
permanente y conservacién de las oficinas de la Inspeccidn hasta 1a Recepcién Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepcidn
Provisional, su conservacidn, limpieza, suministro de energfa eléctrica y servicio telefénico quedardn

a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

ARTICULO 55: Daiios a personas y bienes.

El contratista tomari todas las disposiciones y precauciones necesarias ¢ las que indique la
Inspeccitn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
comitente o Inspeccidn destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya
sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de los elementos o de causas

eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo

en los casos de excepcidn previstos para el particular en la Ley N° 13.064.
Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante la ejecucion

de los trabajos complementarios que se realicen en el perfodo de garantfa.

A tal efecto, el contratista deberd contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil afectada
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a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.E.

El comitente podrd retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de
aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos v hayan sido satisfechas las indemmnizaciones

pertinentes.

ARTICULQ 56: Infracciones administrativas.

El contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en.el lugar de las obras, y serd responsable por las multas y resarcimientos a

que dieran lugar infracciones cometidas por &l o su personal.

ARTICULO 57: Medianerias.
Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el
contratista deberd preparar los planos y contratos de medianetfa y, previa aprobacién del comitente,

pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianerfa se entregardn, uno al

comitente y otro al lindero.

ARTICULO 58: Letreros.

No se podrd colocar en ia obra letrero alguno sin la previa conformidad del comitente, el que

decidir4 sobre su texto, ubicacién, disefio y dimensiones.

ARTICULQ 59: Limpieza de la obra.

Es obligacién del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio del
comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacién de los trabajos deberd entregar la
obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado-de limpieza y sin ninguna clase
de residuos ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio en forma
diaria. La limpieza final de la obra incluird todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la

ejecucién de los trabajos.

ARTICULO 60: Provisién de agua.

El agua deber4 ser apta para la ejecucion de las obras y serd costeada por el contratista, a cuyo cargo
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estard el pago de todos los derechos por ese concepto, los que le serdn reembolsados en las

condictones previstas en el P.C.E.

ARTICULO 61: Prérrogas del plazo de obra.
A pedido del contratista, el comitente podrd acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en ef
estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las
obras; 3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N© 13.064; 4) falta
notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de
) causas originadas por el contratista; 5) demoras ocasionadas por otros contratistas; 6) conflictos
"/) gremiales de cardcter general; 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente,
haga procedente el otorgamiento de la prérroga.
Las solicitudes de prérroga deberdn presentarse al comitente en el plazo de treinta (30) dias corridos
de la produccidén del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrdn no ser tomadas en
consideracién.
El comitente podrd tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando ia causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacin previa del contratista.
Dentro de un plazo de quince (15) dfas de otorgada una prérroga se ajustardn el plan de trabajos y la
curva de inversién al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el

hecho que origing la prérroga, v se someterdn a la aprobacién del comitente.

CAPITULO TT
DIRECCION DE OBRA

ARTICULO 62: Representante Técnico.

El coniratista designard en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un

profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el P.CE., el que deberd ser
previamente aceptado por el comitente. El Representante Téenico tendrd a su cargo la conduccién de
los trabajos y estard autorizado por el contratista para recibir érdenes de la Inspeccién, notificarse de
Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al contratista
‘ ante el comitente.

i

En caso de infraccidn a las obligaciones emergentes de este articulo, en que incurriere el contratista,
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la Inspeccidn lo hard pasible de la multa que prevea el P.C.E,
En caso de reiteracién de esta infraccién, y si el comitente lo juzga conveniente, el contratista deberd
proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que deberd ser

debidamente autorizado.

ARTICULO 63: Inspeccién de Obra.

La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien designe el comitente; éste comunicard por nota al
contratista cudles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso y cudles estdn autorizadas para dar 6rdenes escritas con cardcter de Inspeccidn.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccién. La
inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra,

harén pasibles al culpable de su inmediata expulsidn del recinto de los trabajos.

ARTICULQ 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccién.

Todas las érdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, serén cronol6gicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado
por el comitente, que la Inspeccién guardard en [a obra.

Toda orden de servicio, deberd ser firmada por el contratista dentro de los tres (3) dfas del
requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hard pasible de la multa que se prevea en el P.C.E.
Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas estabiecidas se duplicard y deberdn ser
comunicadas al Registro Nacional.

El comitente podrd, ademds, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, 1os
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del contrato
¥ que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el coniratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, deberd notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la
Inspeccidén de Obra, ¥ en el térming de cinco {5) dias, un reclamo fundando detalladamente las
razones que le asisten para observar la orden recibida., No se considerardn como observadas las
ordenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observacién.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedard obligado a cumplir
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[a orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.
La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximird de la obligacidn

de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte Diario
Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serén cronolégicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que aquel guardaré en la obra.
Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.E., deberdn
ser interpuestas dentro de los diez (10) dias de producido el hecho que las motive. El contratista
deberd fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de treinta (30)
dfas a partir de la presentacion del reclamo y/u observacién formulados.

El contratista entregard el Parte Diario a la Inspecci6n, en una planilla donde consten los trabajos

ejecutados, el personal empleado y las condiciones climdticas, de acuerdo a las instrucciones que se

le impartan.

ARTICULO 66: Interpretacién de la documentacién técnica.

El contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacién de la obra
y responderd de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién durante la
ejecucién y conservacion de la obra hasta [a Recepcién Definitiva.

Si el contratista creyera advertir errores en la documentaci6n técnica, tiene la obligacién de sefialarlo
a la Inspecci6n antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al contratista que
se efectlen las correcciones que correspondan,

Si el contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su.cargo los trabajos que fuera necesario

ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 67: Discrepancias entre distintas partes del conirato.

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se
procederd como sigue:

1) Sies evidente un error serd corregido donde se encuentre;

2) Sino es aplicable ese procedimiento, los documentos primarén en el signiente orden:

a.- Contrato.

b.- Pliego de Especificaciones Técnicas.
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c.- Planos de Detalle.

d.- Planos Generales y Planillas,

e.- Pliego de Clausulas Especiales y Circulares aclaratorias.

f.- Pliego de Cldusulas Generales.

g.- Ley N° 13.064.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecerd esta dltima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras, prevalecerd

esta dltima.

ARTICULQ 68: Terminacién de los trabajos.
Los trabajos deberin quedar terminados entercs, completos y adaptados a sus fines, y la falta de

mencién expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacién de realizarlos ni le da

derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO III
PERSONAL OBRERO

ARTICULQ 69: Salarios.

El contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de
cada certificado mensual de obra estard condicionado a la presentacion conjunta, por el contratista,
de los comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes
al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dard derecho a

éste a reclamacién alguna, ni correran intereses por el retardo.

ARTICULO 70: Idoneidad del personal.
El personal deberd ser idéneo vy suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspeccién podréa exigir

el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignacién a ofra tarea. Asimismo podrd
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exigir la desvinculacion de todo personal del contratista que provocara desdrdenes o indisciplina, y la

ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO 1V
MATERIALES Y TRABAJOS

ARTICULOQ 71: Abastecimiento de materiales.

El contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se
necesite para su buena marcha y no podrd utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra
contratada, '

Estard también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximird al contratista
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en

terminarlas.

ARTICULO 72: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza entre los de
su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El contratista
deberd presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién del
comitente. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el comitente podrd
inspeccionarlos en los talleres donde se gjecuten y si dicho lugar se encontrara a mds de 100
kilémetros del lugar de la obra, el contratista deberd asumir los gastos de trastado y estadia del

personal de [a Inspeccién.

ARTICULOQ 73: Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serdn sin uso y de la mejor
calidad y tendrdn las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del
contrato o las exigidas por la Inspeccidn.

Cuando se prescriba que algdn material o artefacto deba ajustarse a tipo ¢ muestra determinada, se
entender4 que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar

materiales que sean equivalentes a juicio del comitente.
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El contratista depositard en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las muestras de
los materiales que la Inspeccién determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, serdn retirados de la obra
por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido
ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hard pasible de la multa que se
establezcaen el P.C.E.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, al igual
que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados por el
contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucién dieran lugar.

El comitente podrd hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si
los materiales o estructuras son los que se deierminan en el P.E.T,

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., serdn facilitados y costeados por el contratista. Este ademds, pagard cualquier
ensayo o andlisis fisico, quimico o mecdnico que deba encomendarse a efectos de verificar la
naturaleza de alglin material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho,

reembolsdndosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULOQ 74: Calidad del equipo.
El contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el comitente podrd
exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracterfsticas, no

permita la ejecucidn de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 75: Correccion de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el contratista
lo corregird si es posible ¢, en caso contrario, lo demolerd y reconstruird a su costa, sin que ello
pueda justificar ampliacién de plazo.

El comitente establecerd cudndo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccién

realizarse a satisfaccién de aquél.

ARTICULQ 76: Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podrd ordenar
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las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de tales
vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo
estardn a cargo del contratista. En caso contrario, los abonard el comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista deberd reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion;
transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrén ser ejecutados por el comitente o por terceros, a costa
de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del comitente de exigir
el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes
de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al

contratista de las responsabilidades que determina el articule 1646 del Cédigo Civil.

CAPITULO V
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS -

ARTICULO 77: Subcontratistas.

El contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa del
comitente, ¥ la aceptacidn del subcontratista. La subcontratacién no exime al contratista de sus
obligaciones con relaci6n al comitente.

El comitente podra denegar [a autorizacidn a la subcontratacidn, sin que tal negativa otorgue derecho

alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTICULO 78: Responsabilidad.

El contratista es el tinico responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus subcontratistas.
Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberd agregar al subcontrato,

una garantia de manera concordante a lo establecido en ¢l articulo 20 del presente pliego.

ARTICULO 79: Otros contratistas.

El contratista estd obligado a permitir la ejecucién de los trabajos, ajenos a su contrato, que el
comitente encomiende a otros contratistas, y acatard las drdenes que dé la Inspeccidn para evitar

interferencias.

Hstard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demds contratistas o a la
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que realice directamente el comitente, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los
planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a
otros contratistas, deberd dar inmediatamente cuenta del hecho a [a Inspeccién para que ésta tome las

determinaciones pertinentes,

CAPITULO VI
DESARROLLO DE LA OBRA
ARTICULO 80: Plazo.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del contrato y en las

prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

ARTICULO 81: Mora.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por
causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hard pasible de una multa que serd
calculada en la forma que se establezca en el P.C.E. Cuando el contratista incurriera en atrasos en la
ejecucion del plan de trabajos, previa intimacién a regularizar el ritmo de obra, se hard pasible de la
multa que se prevea en el P.C.E,

En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran terminados en el plazo fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicard la multa que se

establezca en el P.C.E.

ARTICULQ 82: Contralor de trabajos.

El contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacién minima de cuarenta y ocho (48) horas del
comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si
el contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole que se

originaren para verificar la correccidn de su gjecucidn.

ARTICULO 83: Unidn de obras nuevas con existentes,
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estardn a cargo del contratista y se considerardn comprendidas, sin excepeidn, en la

propuesta presentada: a) la reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacién de todos los
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desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la
provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cldusula serd de la calidad, tipo, forma y
demds requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o existentes, segin corresponda a

julcio del comitente.

CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 84: Medificaciones de obra.

El comitente podra disponer modificaciones al contrato, en los términos de la Ley N° 13.064.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrate, su precio deberd ser previamente
convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales
correspondientes a trabajos andlogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos
que se hubieren producido desde Ia fecha de la licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracterfisticas semejantes o andlogas a las del nuevo trabajo,
el precio serd propuesto por el contratista y ajustado por el comitente en funcién de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asf lo ordenara ta Inspeccidn, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobacidn o reparos de la Inspeccién, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial.

A este tiltimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicic de lo establecido precedentemente, el comitente podrd disponer que los trabajos de que

se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

ARTICULO 85: Reajuste de garantia.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista deberd

ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantia de cumplimiento del contrato.
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ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del
comitente,

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdn computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio
comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrén ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podra
ordenar su demolicidn y reconstruccién de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a cargo

del contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VIII
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULQ 87: Medicién. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboracién y bajo la supervisién de la Inspeccién,
efectuard ia medicion ajustdndose a las normas que establezca el P.C.E. Conformada la mensura por
la Inspeccidn, el contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio,
en caso de corresponder, ajustindose también para ello a lo estipulado en el P.CE. y a las
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccién.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del
certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentps provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final y ésta sea aprobada
por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustardn a lo establecido en el PCE.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicién, se extenderi el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacién pertinente, o

difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 88: Retenciones sobre los certificados.
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Sobre todos los certificados se retendrd el importe que se determine en el P.C.E.; estos descuentos se
realizardn sin perjuicio de la garantfa de cumplimiento de contrato, para constituir el fondo de
reparos. Este fondo quedard en poder del comitente hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en
garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias v que el confratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagard intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

ARTICULOQ 89: Sustitucién del fondo de reparos.
Durante la ejecucién de la obra, el contratista podré sustituir el fondo de reparos por alguna de las

garantias previstas en el articulo 20 del presente pliego.

ARTICULOQO 90: Pago de los certificados.

Junto con el certificado de obra, el contratista deberd presentar la factura corre.spondiente, la que se
ajustard a la legislacién vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los sesenta (60) dias comridos de la fecha de
presentacitn, en forma completa, de la documentacidn pertinente. Si en el P.C.E. se establecieran
plazos menores, se tomaran estos tltimos.

Fijase, ademds, un plazo de diez (10} dfas que correrdn a partir de la presentacidn de cada certificado
para su aprobacion. Si dentro de este uitimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el
pago comenzard en el momento en que el contratista lo presente con las correcciones del caso. Si el
pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer parrafo del presente, por causa no

imputable al contratista, serd de aplicacién lo previsto en el articulo 48 de la Ley N° 13.064.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 91: Recepci6én Provisoria

La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccidn ad referéndum de la autoridad competente
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.E. yenel PET.

Se labrard un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,

prestando conformidad con el resultado de la operacién. En dicha acta se consignard la fecha de la

OBRA; MENDQZA —~ UNIVERSIBAD NACIONAL DE CUYO -
LICEC AGRICOLA ENOLOGICO - DAD-RED CLOACAL - 1°

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA LICITACION Y CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

33

Ard. Stella M. wynng

D.L.

J

|
‘?- - C.LM.8. .« UNGuyo
f



* 2017

U NCUYO RECTORADD ANO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES.

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYOQ

OBRA: MENDOZA — UNIVERSIDAD NACIONAL BE CUYO -
L. . .. LICEO AGRICOLA ENOLOGICO - DAD -RED CLOACAL - I°
Secrefaria de Gestion Econdmica y de Servicios ETAPA

Coordinacién de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios EXP-CUY: 14813/2017

efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacién, la que
debera notificarse, la autoridad competente efectuard por si y ante la presencia de testigos, esa
diligencia, dejando constancia de la citacién y de la ausencia del contratista.

En el acta se consignardn, ademds, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccidn. En caso de incumplimiento
por parte del contratista, se podrd decidir la rescisién del contrato y la ejecucién de los trabajos

necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista.

ARTICULO 92: Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el P.C.E., el plazo de garantfa serd de doce (12) meses.
Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocuitos,

siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTICULO 93: Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccién para realizar la Recepcién Definitiva,
que se hard con las mismas formalidades que la Recepcion Provisional. Si se comprobare el buen
estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedard recibida
definitivamente, dejdndose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo
para su correccin, a cuya expiracién se efectuard una nueva verificacién del estado de las obras y, si
en esta oportunidad el comitente resolviera aceptar los trabajos, quedard efectuada la Recepcitn
Definitiva.

Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de
reparos.

ARTICULQ 94: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos
individuales de ejecucién y garantfa, cada una de ellas serd motivo de Recepcidn Provisional y
Definitiva y devolucién de garantia de acuerdo con los articulos 91, 93 y 95.

Asimismo, el comitente podrd efectuar recepeiones parciales cuando lo considere conveniente para el

desarrollo de 1a obra.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA LICITACION Y CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

34

7

i
,-éfel.ia M. wyw
!\ oM. - um

/



» 2017

U N CUYO RECTORADO ANO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES.

7 UNIVERSIDAD
#®  NACIONAL DE CUYO

OBRA:; MENDOZA - UNIV()ERSIDAD NACIONAL DE CUYO -
. . . LICEQ AGRICOLA ENOLOGICO ~ DAD -RED CLOACAL - 1°
Secretaria de Gestion Econdmica y de Servicios ETAPA

Coordinacitn de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios EXP-CUY: 14813/2017

ARTICULO 95: Devolucién de garantias y fondo de reparos.

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o
los saldos que hubiere de estos importes, le serdn devueltos al contratista después de aprobada la
Recepcién Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o
cualquier otra deuda que corra por su cuenta,

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrd derecho a que se le libere o

devuelva la parte proporcional de las garantfas y del fondo de reparos.

CAPITULO X
RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 96: Causas de rescisién.
El contrato podré rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los articulos 49 a 54 de la

Ley N 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

ARTICULO 97: Toma de posesion de la obra.

Producida la rescisién, el comitente tomard posesién inmediata de la obra en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avalio de los trabajos, materiales y equipos, labréndose
las actas correspondientes.

El comitente tomard, si [o creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la obra.

Podré también ordenar Ja prosecucion de la obra en las condiciones que estime més convenientes,
respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente cuando la rescisién haya sido

declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 98: Inventario.

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente citado al
efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, el comitente estard

habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard al contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

ARTICULO 99: Avaltio
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El avalio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En
caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via
judicial. Si dentro del plazo de tres (3} dfas de notificado el contratista no nombrare a su perito, se
entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avaliio que practique el perito

nombrado por el comitente,

ARTICULO 100: Liquidacién de los trabajos y materiales.

El comitente practicard la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y terminados
con arreglo al contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de
recibo. Asimismo procederd a la liquidacion de los importes de los materiales y equipos
inventariados que sean indispensables para la continuacién de la obra que havan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el comitente serdn retirados de la obra por el contratists a
su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de quince (15) dfas siguientes a
la notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el comitente podrd hacer
retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del
contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el contratista en el plazo que sefiale el
comlitente; si no lo hiciera, éste los demoler4 a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avaltio, constituird un crédito
a favor del contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
rescision hubiere sido causada por el contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacién y
liquidacién final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los
perjuicios que se originen por la rescisién del contrato, o la mata ejecucién de los trabajos hechos por
el contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores

desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al comitente, el contratista deberd abonar el saldo

que por ese concepto resulte.

CAPITULO X1
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 101: Segluros.
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El contratista deberd contar, previo a la iniciacién de los trabajos, con los seguros que se detallan a
continuacion:

1) Copia del contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo
establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construccién — Leyes N°
19.587 y 24.557 y su reglamentacién Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97,
35/98, 319/99 y 552/01, como asi también toda otra Norma legal que resuite vigente durante el
desarrollo de la obra.

2} Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo
a la legislacién vigente.

3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el P.C.E., a
su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por
lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan
producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo
judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

Asimismo, el contratista deberd asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la
péliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta Ia
Recepcidn Provisoria.

Todos los seguros serdn contratados en compafifas de primera Iinea y a entera satisfaccién del
comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no
podra el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias
que esta situacién genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de
la obra, se procederd a la suspensi6n de ésta, con cargo al contratista, no abondndose ningin importe
en concepto de certificados; pudiéndose inclusive Hegar a la rescisién del contrato.

El contratista deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafifa con la
que haya contratado el seguro. El Comitente, luego de la evaluacién de dichos informes, podrd

requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de

notificada esa decision.

ARTICULQ 102: Cotizaciones en moneda extranjera.
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Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las
garantias correspondientes se constituirdn en moneda nacional calculdndolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su
constitucién. Ll importe de la garantia deberd ajustafsa cada vez que se verificase un incremento

mayor al diez por ciento {(10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

ARTICULO 103: Manejo de las instalaciones.
El contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones
incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mads frecuencia pueden presentarse en ellas,

e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado.

CAPITULO X1I
SANCIONES

ARTICULO 104: Hechos gue pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de ¢rdenes de
servicio dard lugar a la aplicacién de sanciones, las que serdn previstas en el P.C.E., debiéndose tener
en cuenta que las multas deberdn ser progresivas y acumulativas en proporcién a los
incumplimientos producidos y al monte del contrato. '

A tal efecto, podrd habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentard el puntaje que reflejard
las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medird el grado de incumplimiento
registrado por éste.

‘Alos efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto original més los

importes de las modificaciones aprobadas.

ARTICULO 105: Recursos.

El sancionado podrd, en todos los casos, interponer fos recursos establecidos en el Reglamento de

Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72. T.O. 1991.

ARTICULOQO 196: Percepcion de multas.

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada

la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por
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cualquier concepto tuviera el contratista ante el comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podrdn ser deducidos de fa garantia de cumplimiento del contrato, en cuyo caso
ésta deberd ser repuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en
caso contrario, de rescision del contrato y la pérdida del saldo de dicha garantfa. La percepcion de las
multas se hard efectiva atin cuando la resolucién que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si
con posterioridad se dejara sin efecto la sanci6n, se devolveran los importes retenidos con mds ua
interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los

descuentos sobre certificados de obra.

..
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