UNCUYO

%,
‘ﬁ UNIVERSIDAD
" NACIONAL DE CUYO

RECTORADO » 2018

* ANO DEL GENTENARIC DE LA REFORMA UNIVERSITARIA

Secrefaria de Gestién Econdmica y de Servicios
Coordinacién de infraestructura, Mantenimiento y Servicios

OBRA: MENDOZA — UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - LICEO AGRICOLA ENOLOGICO — DAD -
RED CLOACLA - 1° ETAPA

LICITACION PUBLICA N° 6/2018
EXP-CUY: 14813/2017
Fecha: 04/06/2018

CIRCULAR SIN CONSULTAN° 1

Por la presente, se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Cldausulas Particulares
(PCP), las que deberan ser tenidas en cuenta para la presentacién de las ofertas:

» ARTICULO 23: Documentos que integran la propuesta.

MODIFICAR EL ARTICULO 23, INC. 20, de acuerdo al siguiente detalle:

Donde dice: "20) Se agrega: Los oferentes deben cumplir con todos los requisitos impositivos y
previsionales vigentes, soficitados por la Administracion Federal de Ingresos Ptiblicos - Direccion
General Impositiva (Poseer Certificado Fiscal para Coniratar vigente expedido por la AFIP - DG/
conforme a la Resolucion General N° 1814/2005, o en su defeclto presentar constancia de su solicitud
ante la AFIP)”

Debe decir: “20)} Se agrega: Los oferentes deben cumplir con todos los requisitos impositivos y
previsionales vigentes, solicitados por la Administracién Federal de Ingresos Publicos - Direccidn
General Impositiva (El dia de la Apertura de ofertas, la Universidad verificara la situacién de deuda
de la CUIT del Oferente, mediante el Web Service, indicado en la Resolucion General AFIP N°
4164/2017. El Comprobante de deuda que emitird la Web debera decir: “no tiene deuda”, para
cumplir con el requisito impositivo y previsional).”

AGREGAR AL ARTICULO 23, los sigufentes incisos:

18) Se agrega: El Plan de Trabajo debera incluir todos los ftems enunciados en la Planilla de
Cotizacién con reprasentacién grafica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de
ejecucién, con indicacion numérica de porcentajes de avance mensual de cada item. Ademas, se
incluirdn como resumen, al final de la planitla, la sumatoria de los montos y los porcentajes parciales
y acumulados mensuales de avance de ejecucién de los ftems.

19) Se agrega: La Curva de Inversiones debera tener representacién grafica de ejecucion de obra
con montos acumulados del avance de ejecucion de cada mes, de acuerdo al Plan de Trabajos.

Los demaés incisos del Articulo, no se modifican.
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» ARTICULO 24: Desestimaci6n de propuestas

MODIFICAR EN EL ARTICULO 24, el siguiente péarrafo:

Donde dice: (...) "Si ef oferente conforme lo dispuesto en el articulo 23 del PCP, ha presentado al
momento de la apertura la Constancia de la solicitud de Ceriificado Fiscal para Coniratar, deberd
indefectiblemente en el término perentorio de 15 dias habiles posteriores a la apertura poseer dicho
- Certificado vigente. La fafta del Certificado Fiscal para Contratar vigente en el plazo establecido, no
sera considerada un defecto formal subsanable, de acuerdo a lo establecido en los articulos 30 def

PCG y 30 del PCP.”

Debe decir: “El dia de la Apertura de ofertas, la Universidad verificard la situacion de deuda de la
CUIT del Oferente, mediante el Web Service, indicado en la Resolucién General AFIP N° 4164/2017.

Ei Comprobante de deuda que emitira la Web debera decir: “NO tiene deuda”, para cumplir con el
requisito impaositive y previsional.

En caso contrario, si el Comprobante de deuda dice: “Tiene deuda”, no serd considerada un defecto
formal subsanable, de acuerdo a lo establecido en los articulos 30 del PCG y 30 del PCP y sera causal
de inadmisibilidad de la oferta y consecuente rechazo formal.”

Los demas péarrafos del Articulo 24, no se modifican.

¢ ARTICULO 35: Garantia de cumplimiento del contrato.

ELIMINAR EL ARTICULO 35.1. Condiciones a cumplimentar previo a la firma del
Contrato

Los Articulos 35.2 v 35.3, no se modifican

» ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo

MODIFICAR EN EL ARTICULO 41, el siguiente pérrafo:

Donde dice: {...) “El Plan debera tener la representacién grdfica mediante diagrama de barras
horizontales de los periodos de ejecucion por rubro, con indicacién numérica de las cantidades fisicas

Y porcentuales a ejecutar mensualmente”.

Debe decir: “El Plan de Trabajo debera incluir todos los items enunciados en el Presupuesto, con
representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de ejecucion, con
indicacion numérica de porcentajes de avance mensual de cada item, Ademds, se incluirdn como
resumen, al final de la planilla, la sumatoria de los montos y fos porcentajes parciales y acumulados

mensuales de avance de ejecucion de los items”.




