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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

Las §§guientes Clausulas Particulares (PCP o también PCE indistintamente) complementan o
modlflgqn las disposiciones de las Clausulas  Generales (PCG). En caso de conflicto, las
disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las de las PCG.

Se modifican o complementan los siguientes Articulos:

TITULO [
BASES DE LICITACION

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

(ARTICULO 1°): Objeto y aplicacion del pliego.

14 La Universidad Nacional de Cuyo, llama a Licitacion Pubiica, para la ejecucion de la
- OBRA: MENDOZA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - LICEQO AGRICOLA

ENOLOGICO -~ DAD -RED CLOACAL - 1° ETAPA, ubicada en Ciudad, Provincia de

Mendoza. ' :

1.2. El Presupussto Oficial establecido para la presente licitacion es de TRES MILLONES
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 10/100
($3.626.662,10), valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos

incluidos.

1.3. El Contrato estara sujeto a redeterminacién de precios, de acuerdo con la metodologia y
normas desarrolladas en los Decretos Nacionales N°1.295/2002, 1953/2002, Resociucién
conjunta del Ministerio de Economia de la Nacién N° 396/2002, de la Secretaria de Obras
Publicas de la Nacién N° 107/2002, Decrsto N° 691/16 y todas las otras disposiciones que sean
emitidas por el Gobierno Nacional, tomando como mes base EL CORRESPONDIENTE A LA

APERTURA.

1.4. Los interesados en formular propuestas podran consultar y comprar los Pliegos de la
Licitacién en las dependencias de la Universidad Nacional de Cuyo, Coordinacién de
Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, Direccién de Logistica y Administracion, Sector 8,
Planta Baja, Facultad de Ciencias Médicas, Centro Universitario, Ciudad de Mendoza,
Provincia de Mendoza, hasta el dia 08 de Agosto de 2018, en el horario de 09:00 a 12:00 hs.
La venta de Pliegos se suspende durante el receso invernal, que sera del 10 al 13 de julic de
2018. El precio de venta del Pliego de la licitacion es de pesos DOS MIL ($2.000,00), no

reembolsables.

1.5. Las Propuestas serdn presentadas en las oficinas de. Direccién de Logistica y
Administracién, sita en Sector 8, Planta Baja, Facultad de Ciencias Médicas, Centro
Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, en ei horario de 09:00 a 13:00 hs.,

~hasta las 11:00 horas, del dia 14 de agosto de 2018.
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No se aceptaran, bajo ningln concepto, las Propuestas que sean presentadas ¢ que
lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al dia y hora de apertura,
aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.
1.6. El plazo de ejecucion de la obra se establece en NOVENTA (90) dias corridos.

1.7. Esta previsto un anticipo financiero del DIEZ por ciento (10%) del monto contractual.

1.8. Alos fines de la presente Licitacién el Licitante y Comitente es la Universidad Nacional de
Cuyo

1.9. El Acto de apertura se realizard en las dependencias de la Coordinacién de Infraestructura
Mantenimiento y Servicios, Direccién de Logistica y Administracién, sita en Sector 8, Planta
Baja, Facultad de Ciencias Médicas, Centro Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia de
Mendoza, el 14 de agosto de 2018 a las 11:00 horas. :

(ARTICULO 3°): Normas Supletorias
3.1 Clausula anticorrupcion,

Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecucion de los correspondientes
contratos, el Licitador como el licitante, asi como cualquier otro participante directo o indirecto
en los procesos regidos por este procedimiento de Licitacién, mantendran los mas altos niveles
éticos y no participaran en ningln tipo de corrupcién con relacién a dichos procesos. Las
definiciones de acciones que constifuyen practicas corruptivas y que se transcriben a
continuacion no son exhaustivas. Por esta razén, el Comitente actuara frente a cualquier
hecho similar o reclamo que se considere como corrupto conforme al procedimiento
astablecido. : ‘
{a) “Soborno” {cohecho). Todo acto u omisién que, en funcién de su cargo o investidura,
realice un funcionario publico o quien actle en su lugar, contrario a sus deberes y en especial
el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las
decisiones durante el proceso de licitacidn o de contratacién de consultores o durante la
ejecucidn del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definicidn los actos de la misma
naturaleza, realizados por oferentes, contratistas o terceros.

L) “Extorsion o coaccién”. El hecho de amenazar a otro con causarle a é! mismo o a
miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal gue constituyere delito, para
influir en las decisiones durante el proceso de licitacién o de contratacién de consultores o
durante la ejecucién del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no
logrado.
(c) “Fraude”, La tergiversacion de datos o hechos, con el objeto de influir sobre el proceso
de una licitacion o la fase de sjecucién del contrato, en perjuicio del Comitente y de los
participantes. :

(d) “Colusién” Las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de
licitacion a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los

beneficios de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o
adjudicatario propuesto en un proceso de adquisicion o contratacién efectuado con motivo de
un proceso licitatorio del Comitente, incurrié en practicas corruptivas, el Comitente podra:

Arg.'Stella M, WYNNE
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{b) deciarar a un Oferente no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que lieve a
cabo el Comitente. La inhibicion que establezca ¢l Comitente podra ser temporal o
permanente.

(ARTICULO 4°): Circulares con consulta y sin consulta.

Los plazos para recibir y responder consultas seran respectivamente de catorce (14) y siete (7}
dias corridos antes de la fecha limite fijada para presentar propuestas.

Agregase lo siguiente: _ :
Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles oferentes deberan
informarse periédicamente sobre su existencia y requerirlas. A su pedido, el Licitante les
extendera constancia del nimero de Circulares emitidas. De no requerirse la informacion, los
proponentes no podrén alegar desconocimiento de las mismas.

La direccion del Licitante a la que deben remitirse las consultas es la misma que figura en el
art. 1.4. Del presente pliego.

CAPITULO I
SISTEMA DE CONTRATACION

(ARTICULO 5°): Sistemas de contratacién-

L.a Contratacién de la obra se hara por el sistema de Ajuste Alzado, sin presupuesto oficial
detallado, tomando como referencia el presupuesto oficial de conformidad con el Art. 8° del

P.C.G. :

Se deja sin efecto el parrafo tercero del Art. 8° del P.C.G.

Se adjunta planilla modelo de cotizacidn, en la cual se debera tener en cuenta lo siguiente:
- No se podran intercalar o suprimir items o rubros. _
- Se mantendra su orden y no podrdn modificarse el tipo de unidad, establecido para cada

item.
- Debera indicar sus precios unitarios y totales en cada item como asf también su incidencia

con respecto al monto total presupuestado

Las cantidades expresadas en la planilla de cotizacién son meramente indicativas y seran
utilizadas a los fines de las certificaciones parciales. Por lo tanto dentro del monto
presupuestado total por el oferente, que exprese en la Planilla de Cotizacién se entendera
incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo
concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en la documentacion.

CAPITULO Il
PROPONENTES

(ARTICULO 12): Capacidad legal.
Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y presentar el Certificado de
Capacidad de Contratacién Anual para Licitacién, vigente al momento de ia Apertura,

a M. Wynng
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emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Pdblicas, del Ministerio de
Planificacion Federal. Inversion PUblica y Servicios, en adelante Registro Oficial.

(ARTICULOQ 13): Capacidad técnica y financiera.
La capacidad técnica y financiera se establecera de acuerdo a los siguientes criterios:

13.1 Capacfdad técnica

Experiencia de obra

Tener experiencia, durante los Ultimos ocho (8) afios, como Contratista o Subcontratista en
obras de saneamiento, demostrando haber ejecutado obras de red de desagties cloacales de

al menos 370 m de longitud de cafierias.-

Si el proponente declara como antecedentss obras en ejecumon las mismas deberan acreditar
un avance de obra superior al 50%.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracidn empresaria, se
requerira que cada Empresa integrante de la UTE, haya ejecutado al menos una obra con las
caracteristicas solicitadas.

Los oferentes deberdn agregar a su propuesta fa documentacion respaldatoria
(Memorias, Especificaciones Técnicas, Planos, Contrato de Obra, Certificados, Actas de
Recepcidn Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra
declarada. La Documentacion respaldatoria presentada debera ser original o estar
certificada por escribano ptiblico o autoridad competente.

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Contratante podra
rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en Ias que el Oferente
haya participado en el periodo establecido, a su exclusivo juicio.

Representante Técnico

Ing. Civil 0 en construcciones, con por lo menos 5 (cinco) afios de experiencia profesional en ia
gjecucion de obras de naturaleza y magnitud similares (entendiéndose por similares a las
mencionadas en p.13, durante por lo menos dos de los cuales la experiencia haya sido como
Representante Técnico. A tal fin debera presentar al Contratante para su aceptacion el
Curriculum Vitae respectivo. El representante técnico deberd estar permanentemente en la
obra. En caso de ausencia ocasional deberé disponer la presencia de un profesional con al
menos igual calificacic’)n, para su reemplazo, previa aceptacion del Contratante.

Equipos destinados a la obra

Se solicitard el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicacion,
al momento de la cotizacion. El Contratante podra verificar el estado de los mismos.

13.2 Capacidad financiera,
Situacion econdmico - financiera S A
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Sg realizard el andlisis de la situacion econémica correspondiente a los estados contables del
altimo ejercicio o de la Manifestacion de Bienes y Deudas, segun corresponda. Los puntajes
exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes:

INDICE : FORMULA VALORES ACEPTABLES
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE Aclivo Cte. / Pasivo Cle. ' Mayor o igual 1,00'
INDICE DE LIQUIDEZ SECA O Activo Corriente - Bienes de Gambio /
PRUEBA ACIDA Total Pasivo Corriente Igual o mayor 2 0,80
INDICE DE SOLVENCIA _ Total Active / Totat Pasivo Mayor a 1,50
RT
IMPO Aé\]x?g;gél‘ PASIVO Pasivo Corriente / Active Total lgual o menor a 0,35

El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por io menos tres
(3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de liguidez
corriente.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacién de colaboracion empresaria, se
calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los Estados
Contables requeridos. Posteriormente se afectard dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE y la suma los valores asi obtenidos seré ef puntaje de la

U.T.E. en el rubro.

13.3 Capacidad de contratacién
A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual se define la obra como de
INGENIERIA SANITARIA — ARQUITECTURA.-

Para esta Licitacion, el certificado otorgado por el Registro Oficial segun el Art.12 dsl presente
pliego, debera consignar un saldo de contratacion igual o superior al monto del Presupuesto

Oficial.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria, el saldo de contratacion anual
exigido sera integrado por la suma de los saidos de capacidad de contratacién anual gue el
Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

Ademés el comitente verificara la Capacidad de Contratacion exigible para esta Licitacion
mediante la demostracion de un Volumen Anual Disponible (VAD) de: $14.506.648,40.-

El V.A.D. de cada Oferente se determinara de la siguiente manera:

VAD.= C.EA. - C.O. donde

V.AD. = Volumen anual disponible.

C.EA = Capacidad de Ejecucion Anualizada
CO. = Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinard de la forma siguiente:
C.E.A. = P.B.x 150, donde
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La Produccién Basica (P.B.) es la mejor facturacion o certificacién de obras (excluida la
certificacion por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber concretado a los fines de
esta calificacidn, como Contratista principal 0 Subcontratista en obras de construccion, en doce
(12) meses consecutivos, seleccionados dentro de ios Uitimos ocho (8) afos contados desde el
mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitacion. '

La facturacion del periodo de 12 meses que se considere, tiene un monto total en pesos que se
actualizara con el Indice [PIM, efaborado por el INDEC.

Para su aplicacién deberan considerarse el indice del mes de la licitacion (1} y el
correspondiente al afio o mes, del periodo que la empresa considera su mejor facturacion (2).
El indice a aplicar para la actualizacién es igual a 1 sobre 2 (1/2= indice de actualizacion).

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia como
antecedente las hubiera contratade como tal y con la misma integracion podra acreditar la
informacion como perteneciente a ella para esta licitacion; para los antecedentes aportados por
fos miembros de la Asociacion que hubieran sido ejecutados por otra asociacion en la que él
fue miembro, se computara el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participacion
del miembro en la asociacion constructora de la obra.

El Compromiso de Obra (C.Q.) se determinard como el compromiso contractual remanente en
los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion, por obras
en ejecucion, encargadas o bajo compromiso; para las obras contratadas en asociacién de
empresas se tomara el valor remanente del contrato ponderado por el porcentaje de
participacién del miembro en la asociacion. Luego, para cada obra contratada se realizara el

siguiente calculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el monto anualizado de la fraccién
correspondiente a ese periodo. Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto
pendiente se anualizara con esta formula:

C.0. = M+ M(12-P)/12

~
t

donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses. Para las obras donde P no sea
superior a 4 y se hubiera certificado mas del 50%, se tomar directamente el valor M, o sea que

en estos casos C.O. =M.

Si  existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicacion deba  estudiarse
contemporaneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en mas de uno, el
Contratante establecerda el orden de evaluacion de esas licitaciones que resulte mas
beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso de Obra
con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.

El Oferente debera presentar la documentacin respaldatoria (Contratos de Obra, Certificacion,
Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva, etc.) de Ia informacion incluida para la
determinacién de la Produccidon Basica (PB) y el Compromiso de Obra {CO) Esta
documeniacion deberd estar certificada por escribano o autoridad competente ",

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar

resultard de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas,
consolidada en una unica planilla con los valores resultantes. } y
. #‘il-{'.ﬂl 1_,#’" - .
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Para ef la determinacion del VAD los proponentes deberén completar los datos
necesarios (detalle de datos de obras en ejecucion) de la planilla correspondiente del
Formulario Estandar Informacién para la Calificacién obrante en la Seccidn Anexos.

{ARTICULO 15): Domicilio.
El proponente deberd constituir domicilio especial en el Gran Mendoza.

(ARTICULO 20): Garantia de mantenimiento de oferta. _
El'monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debe ser al menos de $36.266,62

-Se modifica el Art. 20 del PCG, punto 1 el cual debe leerse: “El depdsito en efectivo debe
realizarse en la Direccién General de Tesoreria de la Universidad Nacional de Cuyo e incluir en
la propuesta el correspondiente recibo oficial”

En caso de presentar Poliza de Seguros de Caucidn la garantia deberid estar nominada a
nombre de la Universidad Nacional de Cuyo, sita en Centro Universitario, Ciudad de Mendoza

Provincia de Mendoza - CUIT N° 30-54666946-3.

Ademas de los requisitos que se establecen en PCG, debe el asegurador aceptar en forma

- expresa la competencia de los Tribunales Federales con asiento en Ja Provincia de

Mendoza y hacer mencién que la pdliza se ajusta en todo a las disposiciones del Decreto
Nacional 411/69.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

(ARTICULO 21): Lugar de presentacién de las propuestas.
Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora establecidos en el antenor Art.1.5 del
presente Pliego de Clausulas Particulares.

{ARTICULO 22): Forma de presentacion de las propuestas.

Se deberd presentar toda la documentacién en un original y una copia de la Planilla de
Cotizacién y de los Andlisis de Precios (las que se identificaran como “ORIGINAL” y
"DUPLICADQ”, en todas sus hojas) debidamente foliadas, firmadas y selladas en todas sus
hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.

El sobre exterior llevara como tnicas leyendas las siguientes: denominacion de la obra a la
cual corresponde la propuesta; ndmero de Licitacion; identificacién del proponente; dia y hora

fijados para la apertura.

Se modifica el 5° parrafo del articulo 22 del PCG que quedard redactado de la siguiente forma:
"La presentacidn de la propuesta significara de parte del proponente el pleno conocimiento v
aceptacién de las clausulas que rigen el llamado a licitacién, no obstante se debera incorporar
a la propuesta el ejemplar de los pliegos, la totalidad de planos si los hubiere y toda otra
documentacion técnica que acompafien a los mismos firmados en todas sus hojas por el

representante del oferente y el representante técnico.

22.1: Periodo de validez de las propuestas

la M. Wynng
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Las propuestas serdn validas por un pericdo de noventa (90) dias, a partir de la fecha fimite
estipulado para la presentacion de las propuestas y se considerard de renovacién automatica
su mantenimiento, salvo manifestacion en contrario por escrito.

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el periodo original de validez de las
propuestas, el Licitante podra solicitar a los Proponentes la prérroga de dicho periodo por un
plazo adicional determinado. El pedido v las respuestas: correspondientes deberan efectuarse
por escrito. El Proponente podra negarse a acceder al pedido sin perder por elio [a garantia de
mantenimiento de su oferta. No se pedira ni se permitird que el Proponente que acceda al
pedido modifique su propuesta, pero se le solicitara que extienda fa validez de la garantia de
mantenimiento de su oferta por el periode de la prérroga.

(ARTICULO 23): Documentos que integran la propuesta.
Se agrega o modifican los siguientes puntos del Art 23:

2) Se agrega: el Certificado de Capacidad de Contratacién Anual que emite el Registro
Nacional de Constructores de Obra Publica debe estar vigente al momento de la apertura, en
original o fotocopia certificada por Escribano Publico.

3) Se agrega: los proponentes deben presentar Declaracion Jurada constituyendo domicilio
especial en el Gran Mendoza ' '

5) Se agrega: debe presentarse completo el Certificado de Visita de obra, que se adjunta,
acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra a realizar, otorgado por el Comitente.
Los proponentes solicitaran, durante el plazo de preparacion de las Propuestas la fecha y hora
para efectuar la visita, con la presencia de la persona responsable designada por el Comitente

6) Se agrega: Los proponentes deben completar los Anexo li y fll, gue se adjuntan y presentar
documentacién respaldatoria en original o certificada por escribano publico, de acuerdo con lo
establecido en los articulos 13.1, 13.2 y 13.3 del presente PCP para demostrar su capacidad:

1) Capacidad Técnica

2) Capacidad Econdémica Financiera

3) Capacidad de Contratacion Anual

7} Se modifica el punto, el cual debe leerse de la siguiente manera: " Las sociedades cuya
duracién sea superior a los dos afios deberan presentar balances econdmicos y financieros, y
estado patrimonial de los tres (3) ultimos ejercicios, certificados por Contador Publico Nacional,
cuya firma deberéd estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.”

Las personas fisicas o juridicas que no estén obligados por las normativas vigentes a
confeccionar Balance General, deberan presentar una Declaracion Jurada de Bienes y Deudas,
cuya antigliedad no podra exceder los 90 dias corridos de presentacion de la oferta, certificada
por Contador Publico Nacional, firma que debera estar legatizada por el Consejo Profesional de

Ciencias Econdmicas.

13) Se agrega: los proponentes deben presentar la Declaracion de aceptacion de la Justicia
Nacional para dirimir conflictos, constituyendo domicilio legal en el Gran Mendoza, en caso de

resuitar Adjudicatario.
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15) los proponentes deben presentar la Oferta Econdmica completando el ANEXO | - Oferta
del Contratista.,

16). El presupuesto debe estar desagregado por item, indicando volumenes o cantidades
respectivas, precios unitarios y su incidencia en el precio total, de acuerdo a lo solicitado en el
Decreto 691/16, Art 19 inc. a).

17).  Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
cormponentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, segun modelo de Anexo V y lo solicitado
en el Decreto 691/16, Art 19 inc. a).

El presupussto y los andlisis de Precios deben presentarse segln lo requerido en el Art 22 y
ademas, incluirse en su oferta, una copia digital en CD. EJ ejemplar en papel debera
presentarse en formato ARIAL 11 como minimo, para su mejor comprension.

Los precios de referencia asociados a cada insume incluido en fos andlisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el Art 6, a) del Decreto 1295/02, considerando para el
Calculo de Variacion de Referencia, a la presente Licitacion, en la categoria Obras de VI
Saneamienio y Agua Potable Estructura de costos para establecer el porcentaje de

adecuacién provisoria

2. Desaglies Cloacales
a Mano de Obra . 0,34
h Cafios de PVC pfinst. varias 0,26
i Equipo - Amortizacion de Equipes 0,12
k Asfaltos, combustitle y lubricantes 0,09
0 Coste financiero 0,03
p Gastos Generales 0,07
q Arena 0,04
v Electrcbombas 0,05

Para determinar la estructura de ponderacién de insumos principales, la estructura de costos
estimada y las fuentes de informacion de los precios correspondientes, sera de aplicacion lo
establecido por el Art 15 del Decreto 1295/2002, que dice:

‘ARTICULO 15. — Estructura de Insumos y Ponderaciones: En la Tabia 1 que forma parte integrante del
presente Anexo, se establece la estructura de ponderaciones de los insumos principales de las
categorias de obra definidas en el inciso a) del Articulo 6° del presente Anexo.

A continuacién se detallan las fuentes de informacion de los precios de referencia de los insumos
principales definidos, que serdn de aplicacién para el calculo de la Variacién de Referencia:

a) Mano de Obra: Se aplicard la variacién de la apertura Mano de Obra del indice de Costo de la
Construccidn (ICC) Cuadro 1.4 por capitulo y variaciones porcentuales para distintos periodos.

b) Albafileria:

¢) Pisos y revestimientos:.

d) Carpinterias: '

e} Productos guimicos:

DLA-CMS. . UNCuvo
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f) Andamios:.
g) Artefactos de ilurninacién y cableado:,

k) Cafios de PVC para instalaciones varias: Se aplicara la variacién de la apertura Cafio PVC del ICC
Cuadro 1.9 indice de precios de algunos materiales y variaciones porceniuales para distintos periodos.

iy Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado:

j) Equipo - Amortizacion de Equipo: Se aplicard la variacién de la apenura Magquinas y Equipos del IPIB
Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos periodos. Nivel General
Productos Importados Posicidn 29.

k} Asfaltos, combustible y lubricantes: ......

l) Transportes: .....
m) Aceros - Hierro aletado: Se aplicard la variacion de la apertura Acero Aletado Conformado tipc ADN

420 diametro 10 mm del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de algunos materiales para la construccion.

n) Cemento: ... ‘
o) Costo financiero: Se aplicard la variacién de la Tasa Nomina! Anual Activa del BANCO DE LA

NACION ARGENTINA, considerando para cada mes calendario los valores vigentes eI dia QUINCE (15)

o en su defecto, el dia habil posterior.
p) Gastos Generales: Se aplicara la variacién de la apertura Gastos Generales del ICC Cuadro 1.4 por

capitulo y variaciones porcentuales para distintos perfodos.
q) Arena: .

3] Artefactos para bano y griferia: ....... ' ‘
) Hormigon: Se aplicaré la variacion de la apertura Hormigén Elaborado del ICC Cuadro 1.9 indice de

precios de algunos materiales y variaciones porcentuales para distintos periodos.
t) Medidores de caudal: ...,

u) Vélvulas de Bronce: ..............
v} Electrobombas: Se aplicar ia variacion del elemento Electrobomba -Trifasica 7,5 HP. Cédigo 4322032

del relevamiento de Elementos para la Construccién del indice de materiales del ICC.
w) Membrana impermeabilizante de polietifeno: Se aplicard la variacion de la apertura Productos de
Plastico del IPIB Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos

periodos. Nivel General Productos Nacionales Posicién 252.

20) Se agrega: Los oferentes deben cumplir con todos los requisitos impositivos y previsionales
vigentes, solicitados por fa Administracion Federal de Ingresos Publicos - Direccion General
Impositiva (Poseer Certificado Fiscal para Contratar vigente expedido por la AFIP - DG
conforme a la Resolucion General N° 1814/2005, o en su defecto presentar constancia de

su solicitud ante la AFIP)

(ARTICULO 24): Desestimacién de propuestas
Se agrega: _
No se consideraran las ofertas que impliquen variaciones o maodificaciones al objeto licitado, ©

al plazo de ejecucion.

En lo referente a la Garantia de Mantenimiento de Oiferta, que debe integrar la oferta de
acuerdo a lo establecido en el punto 1 del articulo 23 del PCG, su falta de presentacion o su
presentacion deficiente, no serd considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo
establecido en los articulo 30 del PCG y articulo 30 det PCP (Evaluacion de las Propuestas).

Si el oferente conforme lo dispuesto en el articulo 23 del PCP, ha presentado al momenio de la
apertura la Constancia de la solicitud de Certificado Fiscal para Contratar, debera
indefectiblemente en el término perentoric de 15 dias habiles posteriores a la apertura poseer
dicho Certificado vigente. La falta del Certificado Fiscal para Contratar vigente en el plazo
establecido, no sera considerada un defecto formal subsanable, de acuerdo a o establecido en

fos articulos 30 del PCG y 30 del PCP.
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D.L.A. - - G.LM.S. - UNCu.0

et



UN CU YO RECTORADO OBRA: MENDOZA - UNIVERSIZAD NACIONAL DE CUYO-

|
!
UNIVERSIDAD ] LICEC AGRICOLA ENCLOGICC - DAD — RED CLOACAL -

* NACIONAL DE CUYO 1 ETAPA -
. . L. . EXP CUY: 14813 /2017

Sacretaria de Gestién Econdica y de Servicios :
Coordinacidn de Infraestructura, Mantenimiento ¥ Servicios

_La falta Eie presentacion de los elementos del punto 16 y 17 del articulo 23 PCG Y PCP,
implicara descalificacion de la oferta correspondiente.

CAPITULO V
CLASES DE LICITACION

(ARTICULO 26): Licitacién de “etapa tinica”.
Para la presente licitacién se utilizara el tipo de “etapa tnica’.

Las propuestas se presentaran segin o establecido'eh el Art. 1.5 del presente pliego

CAPITULO VI |
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

(ARTICULO 30): Evaluacién de las propuestas.

Las propuestas serdn examinadas y evaluadas por una Comisién Evaluadora, designada por el
Comitente a tal efecto, la cual podra requerir de los proponentes cualquier informacion
complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales que considere necesarias
para la evaluacion de las propuestas. Los proponentes deberdn dar cumplimiento al pedido de
informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término
con dicho pedido, se dar4 por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de
mantenimiento de oferta.

La Comisién Evaluadora procederd al estudio de las propuestas y aconsejara el descarte de la
0 las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparacién en condiciones

de igualdad.

30.1: Sistema de Evaluacién de las Propuestas.

Consideraciones Generales: La Comisién Evaluadora procederé al andlisis en primer lugar, de
la oferta mas baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumple con los
requerimientos de las bases establecidas en los pliegos, constituyéndose en una propuesta
admisible.

Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas
por los Articulo 23 ~ Capitulo IV del P.C.G y del P.C.P, y se obligue a proveer cualquier
aclaracion y/o justificacion que el Comitente pueda solicitar y que responda a los requisitos,

condiciones y especificaciones de los documentos de la licitacién, sin desviacion o

condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas y
econdmicas para ejecutar la obra.

Para la evaluacién de las propuestas se considerarén los requisitos minimos establecidos en el
Art. 13 del presente PCP. '

(ARTICULO 31): Dictamen de evaluacion.
La maxima responsabilidad de la Comisién Evaluadora serd la de aconsejar 1a aceptacion o
rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluacion.

Btella M. WYNNE
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Dentro de los veinte (20) dias habiles desde la fecha en que las actuaciones fueron puestas a
disposicion de la Comisién Evaluadora, esta Comision producira el informe de evaluacion, el
gue constara en una acta aconsejando se-adjudique entre los proponentes que cumplan con
todos los requisitos exigidos; estableciendo un orden de prelacion creciente partiendo de la
cferta de menor precio en primer lugar.

El dictamen de evaluacién se notificard, en forma fehaciente a todos los proponentes, y se
dara vista del mismo, durante los cinco (5) dias posteriores a la comunicacion.

El dictamen podra ser observado o impugnado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
notificacion. De producirse una observacion o impugnacion dentro de los plazos establecidos,
se suspenderd la adjudicacion hasta la resolucién de la protesta.

Se establece que ante la deduccién de observaciones al dictamen de evaluacion, quedara
automaticamente prorrogada la validez de las propuestas por treinta (30) dias a contar de su
vencimiento, para permitir su substanciacion en sede administrativa.

CAPITULO VII
ADJUDICACION DE LA OBRA

(ARTICULO 33): Adjudicacion.

El licitante se reserva el derecho de aceptar ¢ rechazar cualquier propuesta, asi como de
anular la Licitacién y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los
Proponentes afectados por la decision que tome, ni tener obligacién alguna de informar las
razones de tal decisién, y-sin que eflo dé derecho a reclamo por parte de fos proponentes.
Podra asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

33.1: Notificacién de la Adjudicacién.
El Comitente, transcurrido el plazo de observaciones e impugnaciones, notificara en forma
fehaciente al proponente cuya propuesta resulte la més conveniente, la adjudicacién de la

obra. :

CAPITULO VHI
FIRMA DEL CONTRATO

(ARTICULO 35): Garantia de cumplimiento del contrato.

Dentro de los cinco (05) dias habiles de notificada la adjudicacién y previo a la firma del
contrato, el Adjudicatario suministrara al Contratante la Garantia de cumplimiento del mismo de
conformidad con lo establecido en el Art. 35 del PCG y.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 del
PCG, por el cinco por ciento (5 %) del importe totaf del contrato. Si el Adjudicatario no integrara
la garantia de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido, el comitente podra
rescindirto, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta. En este
caso el Licitante podrd, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicacién al
proponente que siga en el orden de prefacion establecido en el Dictamen de Evaluacion,

I
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pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces gue sea necesario para adjudicar
el contrato.

35.1: Condiciones a cumplimentar previo a Ia firma del Contrato

Previo a la firma del Contrato, el Proponente cuya propuesta resultare adjudicada debera
presentar la Garantia de cumplimiento de contrato de acuerdo a lo estabiecido en el art. 35 del
PCG y poseer Certificado Fiscal para contratar vigente a esa fecha, expedido por la AFIP - DGI
conforme a la Resolucién General N° 1814/2005, siendo condwcuones indispensables para
firmar el Contrato

Si el Adjudicatario, dentro del plazo establecido, no posee el Cerificado Fiscal para contratar
vigente, el comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderd la garantia de
mantenimiento de oferta. En este caso el Licitante podrd ofrecer la adjudicacién al proponente
que siga en el orden de prelacion establecido en el Dictamen de Evaluacién, pudiendo repetir
este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudlcar el contrato

El contrato quedara perfeccionado Unicamente a partir de su suscripcion, de la constitucion de
la garantia de cumplimiento y de la verificacién que el adjudma’{ano posee Certificado Fiscal

para Contratar.

35.2: Obligaciones a cargo del Contratista.

Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales, segun corresponda.

Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y-municipales que correspondieran por la
ejecucion de las obras objeto de la presente licitacion, correran por cuenta y cargo de la

Contratista.-

Ademas el contratista debera pagar Aforos en concepto de permiso por trabajos en Ia via
plblica en la Direccidn de Parques y Zooldgico y todo otro aforo que correspondiere.-

35.3: Garantia de Anticipo financiero.

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el art. 1.7 del
presente PCP, el Contratista deberd, dentro de los diez (10) dias del inicio de la obra,
suministrar una Garantia a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado, tener el
Contrato de obra sellado por ATM y el Acta de Inicio de los trabajos firmada por las partes.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 del
PCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo Financiero. Ademas, si el
Adjudicatario no integrara la garantia mencionada, no presentara el Contrato sellado por ATM o
no iniciara la obra, el Comitente no efectivizara el Anticipo y esto no constituird causal de mora
en la iniciacién de los trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la
certificacion mensual, el porcentaje dei Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir la
garantia del Anticipo, por ofra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.

TITULO It
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CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO |
ORGANIZACION DE LA OBRA

(ARTICULO 39): Orden de iniciacion.

Firmado el contrato, et Comitente dard fa orden de iniciacion de los trabajos con una antelacion
minima de quince (15) dias.; durante ese lapso el contratista podrd efectuar algunos trabajos

prefiminares.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha
de esa orden, en cuya oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sera de aplicacion lo
establecido en el art. 39 del PCG.

(ARTICULO 41): Plan de trabajos definitivo.

El Contratista presentaré al Comitente para aprobacién el Plan de Trabajos definitivo en el que
consten ios métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas
las actividades relativas a las Obra objeto del Contrato. Si no lo presentara en un plazo de diez
(10) dias, se hara pasible a la aplicacién de una multa.

El Plan de Trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Comitente
(si las hubiere) y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fiiado en la-orden de iniciacién
indicada en el Articulo 39 del presente PCP,

El Plan debera tener la representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales de tos
periodos de ejecucion por rubro, con indicacién numérica de las cantidades fisicas y

porcentuales a ejecutar mensualmente.

La curva de Inversiones se adecuara al Plan de Trabajos definitivo y debera graficar el
porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores

constantes parciales y acumulados.

El Plan de T'rabaj,os Definitivo y Curva de Inversiones no debera alterar la estructura técnico-
economica de la oferta que resulto adjudicada.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

(ARTICULO 43): Replanteo de la obra.

El replanteo de los trabajos sera realizado por el Contratista y controlado por la Inspeccién de
Obra, para lo cual el Contratista debera proveer todos los elementos necesarios y los gastos
que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provementes del empleo de
aparatos, enseres, personal, etc., seran por cuenta del mismo. .

Establecidas las marcas y/o los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccion,
aquel sera responsable de su conservacion.-

r 2]
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Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipacion necesaria para no causar
atrasos en el desarrollo normal de la obra, y seran concordantes con la orden de iniciacion y
con el Plan de Trabajos Definitivo, aprobados. De cada operacion de replanteo se labrard un
acta, la que sera firmada por ia Inspeccién y la Contratista.

(ARTICULO 48): Pianos de obra.

El Contratista esta obligado a confeccionar a su cosfo, toda la documentacion de obra
necesaria para su ejecucion, segin corresponda (planos, especificaciones técnicas, detalles
constructivos, calculos estructurales, estudio de suelos, etc.,) y que ia Inspeccion le solicite,
debiendo someter esta documentacion a la aprobacién de la Inspeccién en los plazos que ésta
establezca.

El contratista preparard todos los planos o croquis de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregara al comitente dos copias para su aprobacion: una vez aprobado sacard las copias que
nacesite para su uso y entregard al comitente el original, en material a determinar por [a
inspeccién a fin de su preservacién en perfecto estado, acompanando ademas el soporte

magnético.

48.1: Responsabilidad para el Célculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.

Si correspondiere para el objeto de la obra, todos los cdlculos de las estructuras de hormigon, -
metalicas y estudios de suelos deberdn ser verificados por la Contratista y refrendados por un
profesional con titulo habilitado en el Consejo Profesional de Ingenieria correspondiente a la
jurisdiccion donde se ejecutard la obra, el cual ser4 responsable por los célculos y estudios,
debiendo presentarse memorias de célcuios, planos y todo otro elemento necesario para
permitir el estudio y aprobacién por parte del comitente.

En ése caso, Comitente no asume responsabilidad por errores de caiculos y estudios que se
cometen y no sean advertidos en la revisidn subsistiendo en consecuencia la responsabilidad
del profesional y de la Contratista, que serd plena por el trabajo realizado.

{(ARTICULO 49): Obrador o depésito.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debera proporcionar los Planos y Especificacicnes
de las Obras Provisionales (lamado Obrador), si correspondiere conforme la envergadura de
las obras, o en su defecto del lugar propuesto para oficina y salvaguarda de materiales y
herramientas, al Inspector, debiendo ajustar sus instalaciones a las observaciones formuladas

por éste.

El Contratista sera el responsable del disefio de las Obras Provisionales y ia aprobacion del
Inspector no alterara la responsabilidad del Contratista al respecto. El Contratista, de
corresponder, deberd obtener las aprobaciones y/o permisos de terceros que sean necesarios
respecto del disefio y ejecucion de las Obras Provisionales.

(ARTICULO 50): Cierre de obra.
El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor ¢ en su defecto en la forma y extensidn que determinen

el Pliego de Especificaciones Técnica.

El obrador u obradores, de existir como tales, deberdn estar cercados con empalizadas de
madera 0 material aprobado por la Inspeccién, que impidan la salida de los materiales al

~rg. (Siella M, WYNNE
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exterior. Las puertas que se cologuen abriran al interior y estaran provistas de los medios para
cerrarlas perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por ia inspeccién y
seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.
Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de obras en
la via publica, la Administracién podrd aplicar multas.

50.1.: Cartel de obra.

Al comenzar los trabajos la Contratista - colocard por su cuenta y cargo dos (2) carteles
indicador de la Obra, objeto de esta Licitacion, con las medida y leyendas indicadas en el plano
correspondiente y en el lugar que indique la Inspeccion de obra, obligandose a mantenerlo en
buenas condiciones hasta la Recepcidn Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera

retirarlo. _

(ARTICULOQ 51): Vigilancia, seguridad e higiene. ‘
El Contratista sera responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en
el lugar de las Obra. Adoptard todas las medidas necesarias para prevenir dafios a las
personas 0 a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos ¢
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo -
relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de la
responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.

(ARTICULO 54): Oficina para la Inspeccién.

54.1: Equipamiento.

El Contratista proveera a su exclusiva cuenta un botiquin con material sanitario minimo para
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones
normalizadas por los organismos de Salud Publica de la Provincia.

54.2: Instrumental de Medicidn

La Contratista facilitara a la Inspeccién mientras dure la obra y hasta la recepcion definitiva,
todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o
pruebas estructurales, hidraulicas o las que esta estime necesaria realizar.

(ARTICULO 55): Dafos a personas y bienes.
La cobertura minima que debe contratar el Contratista es un seguro por Responsabilidad civil
denominado RC Construccién, que cubre la responsabilidad civil derivada de la gjecucion de
obras de construccion, refacciones, remodelaciones, ampliaciones de obras existentes,
demoliciones totales y parciales. Debe incluir Coberturas adicionales para cubrir dafios a
edificaciones linderas, excavaciones, cbras viales y coberturas especiales para empresas
constructoras, por un monto de pesos dos millones ($2.000.000). .

frg Stella M. WYNNF
“M.S, - UN-
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(ARTICULO 60): Provision de agua.

De ser necesaria la utilizacién de agua para la ejecucion de las obras, ésta debera ser apta y
costeada por el Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos por ese
concepto, los que no le seran reembolsados

CAPITULO i
DIRECCION DE OBRA

(ARTICULO 62): Representante Técnico.

El contratista designard en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un
profesional en un todo de acuerdo con lo expresado en el Ariiculo 13.1 (Capacidad Técnica)

del PCP.

El Representante Técnico deberd estar permanentemente en obra. En caso de ausencia
ocasional debera disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificacién, para
su reemplazo, previa aceptacion del Contratante.

- En caso de reiteracion de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo,

la Contratista serd pasible de una sancién.

CAPITULO VI

'DESARROLLO DE LA OBRA

(ARTICULO 80): Plazo.
El Plazo de ejecucion es el establetido en el Art. 1.6 del presente Pliego de PCP.

La obra debe ser totaimente realizada en el plazo fijado en la documentacién del contrato y
considerando las prorrogas al plazo de ejecucion que hubieran sido otorgadas.

CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA

(ARTICULO 84): Modificaciones de obra.
En términos generales no se modifica el Art. 84 del PCG, sino que se le agrega:

84.1: Suspension de los Trabajos debido a Imprevistos o Modificaciones
El Contratista podra pedir la suspension de los trabajos, siempre que presente su pedido
debidamente fundamentado, con una anticipacion no menor a cinco (5) dias habiles del
momento que estime deban suspenderse los trabajos. La inspeccién tendra un plazo de dos (2)
dias habiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objecion por
parte de la Inspeccion, el Contratista estard facultado a suspender los trabajos.

De no acceder la Inspeccion a lo solicitado por el Contratista, éste no podra suspender los
trabajos, si asfi lo hiciera sera pasible de la aplicacién de una multa.

CAPITULO VIl
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

Ard, a M. WYNNE
D.L.A{- C.LM.S, - UNCuyo
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(ARTICULO 87): Medicion. Certificacion.

At final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracion y bajo la supervision de la
Inspeccidn, efectuard la medicién asentandola en la planilla de medicidn establecida a tal
efecto, de acuerdo con los modelos que seran prov:stos por la Inspeccion de Obra
oportunamente.

La planilla de medicién sera conformada por la Inspeccion, y.el contratista preparara, de
acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.

En la certificacién debera descontarse del monto correspondiente al mes de ejecucidn el
porcentaje de anticipo que fuera otorgado. En caso de reajustes de precios se efectuara el
certificado de reajuste correspondiente al periodo asentado.

ARTICULO 88): Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuaran las retenciones establecidas en: a) la Resolucion General N°
1439 de la AFIP (retencion IVA), b) Resolucion General N° 830 de la AFIP {Ganancias), y ¢)
Resolucién General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Unico de Seguridad Somal)

Del importe total de cada certificado, ya sean de valores basicos de contrato © los de reajuste
de precios, se retendra el importe del cinco (5) %.

En caso de ser afectado este fondo al pago de mulias o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al misme reponer la suma afectada
en el plazo de diez (10) dias hébiles, bajo apercibimiento de rescision def Contrato, sobre la
base de lo estipulado por el CAPITULO X del PCG (Rescision de Contrato).

(ARTICULO 90): Pago de los certificados.

Ei Contratista debera presentar el certificado deb|damente firmado por su representante
Técnico y por la Inspeccidn con las correspondientes fojas de medicién en la correspondiente
oficina del Comitente para su tramite de aprobacion y pago.

Junto con el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura correspondiente, la
que se ajustard a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el

certificado.

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los cuarenta y cinco (45) dias corridos de la
fecha de presentacidn, en forma completa, de la documentacion pertinente.

Dentro de los diez (10) dias posteriores a la fecha de presentacion del certificado firmado por
parte de la Contratista, el Comitente debera aprobar el mismo de modo fehaciente. Si dentro de
gste dltimo plazo el cerificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el
momento de la presentacién del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el
terming indicado en el primer parrafo del presente, por causa no imputable al contratista, sera
de aplicacion lo previsto en el articulo 48 de ia Ley N° 13.064.

CAPITULO IX

RECEPCION DE OBRA

Krq. Stalla M. WYNNE
D.L A - C.4MB. - UNCuvo
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Una vez terminada la ejecucién de los trabajos el Contratista solicitara a Ia Inspeccion la
Recepcidn Provisoria de la Obra objeto del Contrato -

Se entendera por fecha de efectiva terminacidn de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunique por Nota de Pedido a la Inspeccion que la obra esté terminada de acuerdo a su fin y
al contrato, que han sido aprobados por esta Ultima los resultados de las pruebas y ensayos
realizados segun especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepcion provisional,
siempre y cuando la Inspeccidén verifique que realmente es asi y que esa solicitud es
procedente por ser Ias obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminacidn de los trabajos representa Ia finalizacion del periodo de
ejecumon de la obra. Si éste periodo supera el plazo contractual, incluyendo todas las
prérrogas aprobadas, corresponde la aplicacion de la multa establecida en el Articulo 104.1.2
Multas, de éste PCP. :

Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo,
suspendera la recepcidn provisional y ordenara los trabajos necesarios. En ese caso
continuara computandose el periodo de ejecucién, no computandose el lapso transcurrido entre
la fecha de en qué se solicitd la recepcion provisional y la fecha de notificacion por parte del
Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspeccién comunica la no terminacion de los
trabajos.

Si la recepcion provisional se efectia de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el
Comitente la habilitacién de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion efectiva de
los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

Se efectuard una Unica recepcidn provisional de las obras, aun’ cuando para su ejecucion
hubieran regido plazos parciales.

La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuenitre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumpiido

satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en éste pliego (PCP) y en el

PCG.
La recepcion de las Obras por el Comitente no liberan al Contratista de las responsabilidades

que determinan los articulos 1646, 1647 bis y concordantes del Cddigo Civil.

Se labrara un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado dé la operacion. En dicha acta se consignard la fecha

de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia. -

En el acta se consignaran, ademés, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos.

91.1. Manual de Operacion y Mantenimiento

El Contratista presentard a la Inspeccion, con no menos de treinta (30) dias de antelacidn
respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepcion provisional de las obras, un
Manual de Operacion y Mantenimiento de [as obras e Instalaciones.

El contenido, que sera definido por la Inspeccion, debera asegurar la informacién suficiente y
de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las instalaciones para las
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distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las especificaciones
técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de ios equipos e instalaciones que
correspondan, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de
despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de
repuestos, tipo de lubricantes, etc.

91.2, Pruebas para la Recepcion Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucién por la Inspeccion, se
procederd, de corresponder, a efectuar las siguientes pruebas: hidraulicas y eléctricas de
conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento
de equipos, instalaciones y procesos'y en general, todas aquellas destinadas a verificar la
adecuada construccion y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los dafos garantizados

por el contratnsta en su oferta.

Los resu!tados de las pruebas se volcardn en un Acta que se labrara al efecto, autenticada por
la Inspeccidn, la cual se adjuntard at Acta de Recepcién Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberé repetir las pruebas la cantidad
de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que
se requieran, previa aprobacion de la Inspeccion, hasta abtener resultados satisfactorios, todo
esto a su exclusivo cargo y sin neutralizacion de plazo de terminacién de fa obra establecida en

el Art.1.6 de éste PCP.-

91.3. Recepcion Provisional Automdtica por Inaccién del Comitente

Pasados los treinta (30} dias sin que la inspeccidn se expida sobre la solicitud de Recepcion
Provisional, el Contratista tendrd derecho a intimar al Comitente para que se expida en el

término de los siguientes TREINTA (30) dias.

Vencido el plazo se producird la Recepcién Provisional automatica por inaccién del Comitente,
con fecha efectiva de terminacién de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de

recepcién provisional.

91.4. Documentacion a entregar por el Contratista previo a la Recepcién Provisoria.

Es condicion indispensable para efectuar la Recepcion Provisoria de los trabajos contratados
que la Contratista haga entrega a la Inspeccién de Obra de la siguiente documentacion:

a. Planos y/o croquis conforme a obra, segun corresponda: 2 (dos) copias de la totalidad de la
documentacidn técnica conforme con la obra ejecutada.

b. Planos municipales conformes ‘a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la
Contratista debe realizar los tramites correspondientes para su aprobacién antes de la

finalizacidn del plazo de ejecucién de la obra)
¢. Planos aprobados por otros organismos, segun corresponda.

La documentacién serd verificada por la Inspeccion, a los efectas de detectar las eventuales
faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su

correccion.

Arg Stella M. WYNNE
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La documentacion conforme a obra estard integrada por planos, especificaciones y memorias
de las obras ejecutadas, incluyendo los estudios técnicos realizados por el Contratista
(ambientales, geotécnicos, hidrotdgicos, estructurales, etc.).

Todas las medidas se expresarén en el sistema métrico decimal.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos -y

- estructuras, asi como la ubicacidn, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles que

hubiere y de todas las instalaciones electromecanicas.

De corresponder por el tipo de obra, se incluiran planos constructivos y de detalle de
fundaciones, de estructuras de H°A° con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros,
de interconexion eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la informacion grafica
necesaria para identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de ia obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacion alguna en cantidad ni en
grado de detalle, con los planos de la licitacion, sino que se trata de documentacién con un
grado de detalle mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

(ARTICULO 92): Plazo de garantia.
El plazo de garantia serd de DOCE (12) meses

Durante ese plazo el contratista es responsabie de las reparaciones requeridas por los defectos
o0 desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o falla en
la calidad de los equipamientios provistos, O vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendrd en la obra el personal y los

equipos necesarios.

La finalizacién del plazo de conservacion sin observaciones determmara la Recepcion
Definitiva de ias obras.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccién de la Inspeccion
los vicios oculios, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de
Recepcién Provisoria, los desperfectos ocurridos duranie el periodo de garantia, el Comitente
podra subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizdndolos por
administracién, con cargo al fondo de reparos del Contrato

(ARTICULO 93): Recepcidn Definitiva.
Transcurrido el plazo de garantia estableoldo en el Art. 92 se podra realizar la recepcion
definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la inspeccion verificara el buen estado y correcto funcionamiento de las
obras, la ausencia de vicios aparentes, [os posibles defectos originados en vicios ocultos, asi
como se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepcién provisoria y
se hayan entregado y aprobado la documentacion conforme a obra debidamente aprobada y la
totalidad de los Manuales de Operacign y Mantenimiento (de acuerdo a lo establecido en i0s
articulos 91.1 y 91.4 del presente PCP. Asimismo, de considerarlo la Inspeccion, se ejecutaran
las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de

Arq. Stélly M. WYNNE
D.L.A. § C.I{M.S. - UNCuyo
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las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la
Recepcién Provisoria.

De verificarse deficiencias o defectos la inspeccion intimara al Contratista para que un plazo
perentorio los subsane. Vencide dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo
ordenado, el Comitente podrd hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del
estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los trabajos y provisiones
necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al
Contratista, en la liquidacion final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de las
partes afectadas de la obra podré llevarse hasta una fecha que no exceder4 el doble del plazo

de garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.
La recepcion se formalizard con el “Acta de Recepcién Definitiva” de acuerdo a lo establecido

por “Las Normas Generales de Ejecucién”, que serd labrada en presencia de un representante
del Licitante y la Contratista o su representante técnico.

La Recepcion Definitiva de la obra extinguira de pleno derecho las garantias otorgadas por el
Contratista por la parte recibida y lo liberard de las responsabilidades contractuales, con
excepcion de las prescritas en el Caodigo Civil. Al respecio, el plazo de DIEZ (10) afios que
establece el Articulo especifico del mismo, comenzard a regir desde la fecha de Recepcién

Definitiva.

(ARTICULO 94): Recepciones parciales.
No se admitiran recepciones parciales

(ARTICULO 95): Devolucion de garantias y fondo de reparos.
En términos generales no se modifica. Se agrega:

95.1.- Liquidacién Final de la obra
Una vez establecida la precedencia de la Recepcion Definitiva y antes de liberar los fondos
retenidas, se efectuard la liguidacion final de ia obra. _

Esta liquidacion final se efectuara computando, mediante una medicion final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirdn los eventuales errores u

omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.
Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el

Gontratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademés de la liquidacién de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final se
incluiran todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que
el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculacion contractual

entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente adquirira el caracter de liquidacion

definitiva por la ejecucién de la obra contratada.
7.7
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Si resultara de esta liquidacién un saldo a favor del Contratista, se ia abonara el mismo dentro
del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacion de Ia
liguidacion final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e mtlmara a su pago en
el termino de diez (10) dias hébiles administrativos.

Vencido ese término se procedera a afectar en primer lugar el fondo de reparos De no resultar
suficiente, el Comitente procedera al cobro de la misma por la via legal que corresponda

CAPITULO Xi
DISPOSICIONES VARIAS

(ARTICULO 101): Seguros.
El Contratista debera contar, previo a la iniciacién de los frabajos, con Ios Seguros gue se
detallan en el Articulo 101 del PCG.

El seguro contra accidentes cubrira al personal de todo tipo y categoria que utilice ei
Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en las oficinas u otras dependencias

integradas a la obra.
Con respecto al Personal del Comiténte:

El personal de Inspeccién de Obra y salvo expresa excepcion por parte del Comitente, debera
ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes. En tal caso, las pélizas seran
individuales y transferibles y deberdn cumplir los riesgos de incapacidad transitoria,
incapacidad permanente y muerie.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos supiementarios o causas no lmputables al comitente o al Estado,
que demande el seguro para el personal de la Inspeccion.

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratlsta debera entregar las
polizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccién, dentro de los tres
() dias de la fecha en que se io notifique del cambio.

El atrasc en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente
dara lugar a la apficacién de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del

monto total del contrato.
En relacién con la entrega de polizas:

Todas las polizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al Comitente, el
gue dara su aprobacién, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera ni al
replanteo ni a la iniciacion de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ningln importe
en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los
danos y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi como del retraso que sufra la

iniciacion de los trabajos.
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En los casos en que se produzcan vencimientos de las pélizas, el Comitenie podra renovarlas
a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

(ARTICULO 102): Cotizaciones en moneda extranjera.
No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

(ARTICULO 103): Manejo de las instalaciones.

El contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones
incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden presentarse
en ellas, e instruir directamente al personal que ef comitente destine a su cuidado, para lo cual

debe cumphmentar con la entrega de lo establecido en el Art. 91.1 {"Manual de uso y .

mantenimiento") de este PCP.

CAPITULO XII
SANCIONES

(ARTICULO 104): Hechos que pueden originar sanciones.

.Todo incumplimiento de ias condiciones previstas en la documentacién contractual o de

drdenes de servicio dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que
las multas son progresivas y acumulativas en propormon a los incumplimientos producidos vy al

monto del contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puniaje que

reflejara las faitas cometidas por el contratista, a partir del cual se medira el grado de

incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del cdlculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones que fueren aprobadas.

La acumulacion de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podra
ser considerado por el Comitente como causa para la rescision del Contrato.

104.1: Multas
Se impondran multas por las causas espacificadas en los articulos siguientes.

La imposicidn de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de otras
que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

104.1.1 Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicarda una multa
de cinco décimos por mil {0,5/00) del monto tota[ del contrato por cada dia de demora en iniciar

tas obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo
se incluiran en el ¢cémputo del plazo del Contrato, las prorrogas y amphamones aprobadas

expresamente por el Comitente. : A
o

Arg. Stella N; . UNGuyo
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104.1.2 Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Siel Cont.ratis’ta no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual,
se le aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del
contrato por cada dia de atraso en la terminacién de la cbra.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella.
Solo se incluiran en el cémputo def plazo de! contrato, las prérrogas y amplramones aprobadas
expresamente por el Comitente.

104.1.3 Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa .
equivalente a un décimo por mil (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de
paralizacion

104.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra, se hard pasible de la aplicacién
de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, segun la
importancia de la infraccion o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente
hasta el cese de la infraccion o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacion de su sancién son las siguientes:

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por
cada dia de ausencia injustificada.

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

c. Atraso en la entrega de las pdlizas de los segurds obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.

d. Incumplimiento de disposiciones munrmpares vigentes para e! cierre de obras y seguridad en
la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

e. Incumplimientc de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion.

f. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil. del monto

contractual por cada dia de paralizacion.

104.1.5: Multas por incumplimiento a la Ley de Higiene y Seguridad
Si el Contratista o subcontratistas cometieran falta grave, segun lo establecido en el Anexo de
Condiciones de Cumplimiento de Higiene y Seguridad, se le aplicara una muita equivalenie al

0,25 por mil de! monto contractual.
Si el Contratista 0 subcontratistas cometieran incumplimiento reiterado segun lo establecido en

el Anexo de Condiciones de Cumplimiento de Higiene y Seguridad, se le aplicard una mulia
equivalente al 0,5 por mil de! monto contractual

104.1.6: Procedimiento para la aplicacién de Multas.

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccion de Obra notificara a la Contratista de
tal situacién mediante una Orden de Servicio. La Inspeccidn comunicara al Comitente los
fundamentos de la procedencia de la aplicacion de la multa, a lo cual el Comitente dictara la
correspondiente Resolucion sobre el particular, previa vista del Contratista.

G I.M.S, - UNCuyo
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Las muitas por incumplimiento del plazo de gjecucion asi como las establecidas por infraccion a
las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato,
seran aplicadas directamente por el Comitente (resolucién mediante), a requerimiento de la
Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda.

El importe de las multas podra ser percibido pdr el Comitente o bien deducido de créditos -y
fondos retenidos que éste. posea. En este dltimo caso la deduccidn o afectacion se hara en el

siguiente orden:

1. Deduccién del importe de la multa del primer certificado gue el Contratista debe cobrar

_ después de la aplicacion de ésta.
2. Afectacion del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberd ser repuesto por el

Contratista de inmediato ante la intimacion del Com;tente

La afectacion del fondo de reparos significard la transferencia a favor de! Comitente del monto
de la multa.

Los montos afectados deberan ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en
el Articulo 88 — Retenciones sobre los certificadas (Fondo de Reparo), del presente PCP, bajo
apercibimiento de rescisién del Contrato sobre la base de lo estipulado en el Capitulo X

(Rescision del Contrato) del PCG.

{ e

na M. WYNNE
Arq. Stelia 15 - UNCuvo
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ANEXO | - Oferta del Contratista

Notas al Formulario de Oferta del Contratista .
El Oferente deberd completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.

[fecha]

Nombre:

[nombre de! Contratante]

Direccion:

[insertar la direccién]

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitacién:

fnombre o identificacion de la Licitacidn]
Yy, con sujecion a ellos, ofrecemos ejecutar

[nombre o identificacion del Contrato]
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria que se adjunta a esta

oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:

[Cantidad en nlimeros] [Cantidad.en palabras].
E! Contrato se ejecutard en el plazo estipulado en el Pliego de Clausulas Particulares PCP.-

Esta Propuesta, junto con la aceptacion por escrito def Contratante, constituirda un Confrato obligatorio
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ni la oferta mas baja ni
ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el perfodo de validez y con la Garantia de
Oferta requerida por los Documentos de Licitacidn y especificados en el Pliego de Clausulas Particulares

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccidn real:

Direccion postal: [calle y n°]

[Ciudad] [codigo posta]

[Provincia]

M. WYNNE
G.1.M.8. « UNCuyo
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ANEXO Il - Calificacion Técnica
1. Calificacion y experiencia del Representante Técnico propuesto

Adjuntar curriculum vitae

Datos Parsonales:

Titulo Habilitante:

Antigledad:

Experiencia en Obras

identificacion de Obras Tiempo de Participacion en las Obras

(Proyectos Ejecutados)

Arg. Stelia M WYNNE
DILA -Gl M.S. - UNGUYO
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2. Antecedentes de Obras ejecutadas y en ejecucion

De obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestién en el curso de
los tiltimos ocho (8) afios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.1 del PCP.

Adjuntar documentacion respaldatoria que permita verificar la experiencia de obra declarada.
La Documentacion respaldatoria presentada debera estar certificada por escribano pUblico o
autoridad competente, segun io indicado en Art 13.1 del PCP

Nombre del proyecto

Nombre del Contratante y
persona a quien contactar

Tipo de trabajos realizados y

fecha de comienzo y terminacion

lla M. WYNNE
- C.LM.8, - UNCuyo
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3. Equipos principales del Contratista

Propuestos para la ejecucion de las Obras. Indicar toda la informacién que se solicita a
continuacion.

Descripcion, marcay | Estado (nuevo, bueno, | - Propio, arrendado
ftem edad (anos) deficiente), cantidad de (nombre dei Lugar para ser
unidades disponibles y n° arrendador), por inspeccionado
de identificacion comprar (nombre del
vendedor)
1) e
2} e,
3) e
.
B) e
15) SO
7) e
8) e,
D) e
n)..
LA

Arq fstella M. WYNNE
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ANEXO Il - Calificacién Econdmica Financiera

1. Informacién para Calificacion

Notas al Formulario de Informacién para Calificacion

La informacion que debe indicar el Oferente en las paginas siguientes se utilizara a los fines de la
calificacion posterior, segun corresponda en lo indicado en las PCP Esta informacion no se incorporara
al Contrato. Podrén incluirse paginas adicionales si es necesario.

Para Oferentes Individuales o para cada Miembro de un Grupo o Asociacién de
Empresas.

1.1 Volumen total anual de trabajos de construccion

Realizados en los Ultimos ocho (8) afios, expresado en pesos.

atpila M. WYNNE
C.LM.5. - UNGuyo
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1.2 Desempefio como Contratista principal o Subcontratista

En obras de construccion. Indicar la mejor facturacion o certificacién de obras, que el Oferente haya
concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los Ultimos ocho (8) afios
anteriores al mes inclusive de la fecha original de apertura de la licitacion.

1 2 3 4 5
Tipo de trabajos FB
Nombre del Contr:tzrgtzre del realizados y fechas Valor del Monto certificado en ef
proyecto . y persona de inicio y Contrato fapso de 12 meses del
0 quien contactar terminacic . N
erminacion )
1) e,
2) e,
3) e
. R
BY e,
1<) TR
[ J U
) S
) SO
n)..
(*) Excluidos acopios y anticipos. Los valores deberan ser Total
expresados en pesos. _
El lapso indicado en la columna 5 va desde el ............ de e, de v ,

hastael ............

A e, de..........
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1.3 Detalle de obras en ejecucién o encargadas

O bajo compromiso, incluyendo fechas previstas de terminacién y monto pendiente de
certificacion al cierre del mes anterior a la fecha de aperturade  la licitacion.

1 2 3 4 5 B
c ;ﬁ:gfﬁg% y Tipo de tr'apgjos y Valor del quta cfe’; Elazo ‘pendiente_al CO _
. fechas de inicio y de certificacion cierre mes anterior Monto pendiente
perigrr;:taaitgtrnen terminacién Contrato pendiente (*) apertura anualizado (**)
B ] ) PO
A =) R
)
)
) N
) IR
74 TR
) WO
<) SRR
n}....
() Sin acopios ni anticipos. Se deberd explicitar en pesos. Total

. Stella M. WYNNE
-L.A, - C.LM.S. - UNCuyo
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1.4 Capacidad de Ejecucién Anualizada

Planilla para calculo de la Capacidad de Ejecucidn Anualizada (C.E.A.), los datos se traerdn de
la planitia 1.2 Desempefio como Contratista principal o Subcontratista

1 2 a N
: MEJOR |
NOMBRE DE LA OBRA (06 pf;?ma ol e |FACTURACION CEA
(De planilla 1.2, columna 1) ‘ ACTUALIZADA
¢olumna. 5) {cal. 2 x col.8) (col. 4 X 1.5)
) PP
2) e,
3) e
. ) SO
15} I,
&)
4 FOUT
) R
L2 S
1) O
Total

R NE
. WYN
Arg. ste“aM‘?;‘ SUNCu 7

pih -Gt



RECTORA 18] OBAA: MENDOZA - UNIVERSIDAD NACIGNAL DE CUYO -
. LIGEO AGRICOLA ENOLOGIGO - DAD ~ RED CLOACAL -
17 ETAPA .

EXP GUY: 14813/ 2017
Secretarfa de Gestion Econémica y de Servicios

Caordinacién de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios’

1.5. Volumen anual disponible

Planilla para calculo del Volumen Anual Disponible (V.A.D.), los datos se traeran de las
planilias 1.4 Capacidad de Ejecucion Anualizada (C E.A.)y 1.3 Detalle de obras en gjecucion o
encargadas (C.0.}

-.:"—""f\) C_E.A, C.O_ V.A- D- .
Capacidad de Ejecucidn Compromiso de Obra Volumen Anual |
Anualizada (De planilla 1.3) Disponible
{De planilta 1.4) (C.EA.-C.0)

“ASlella M, WynNNE
DJLAS - CAM.S. - - UNCuyo
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ANEXO IV - Presentacién de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL .. DE.. DE..
COMPARATIVO CON LOS ........ EJERCICIOS ANTERIORES :

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (Nota...)

Inversiones (Nota...)

Créditos (Nota...) :

Bienes para consumo o comercializacion (Nota...)
Ofros activos (Nota...)

Total del activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Anexo...)

Bienes de uso (Anexo...)
Activos intangibles (Nota...)
Otros activos (Nota...}

Total del activo no corriente

TOTAL DEL ACTIVO -
PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota...)
Previsiones (Nota...)
Fondos especificos (Nota...)
Total del pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE
(VER EJEMPLIFICACION PASIVO CORRIENTE)

TOTAL DEL PASIVO
PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS

SUBTOTAL

PATRIMONIO NETO
{Segun estado respectivo)

TOTAL

COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS SIGNIFICATIVOS
Segregados adecuadamente

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
informados en detalle

Denominacion:

!

i ! I’ ,-"
ESTADO DE RESULTADOS TEAY

-

Por el ejercicio anual finalizado el.../.../... comparativo con fos dos anteriores Arg. Stella M. WYNNE
D.L.A. - C.LM.8. - UNCuyo
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Ventas netas (Anexo...)
Costo de las mercaderias (servicios) vendidas (Anexo...)
Ganancia (pérdida) bruta

Gastos de comercializacion {Anexo...)
Gastos de administracion (Anexo...)
Resultado de inversiones permanentes
Otros ingresos y egresos
Resultados financieros y por tenencia (a)
Generados por activos

Intereses

Diferencias de cambio

Resultado por exposicidn a la inflacién
Otros resultados por tenencia
Generados por pasivos
0 Intereses
’ } Diterencias de cambio

Resultados por exposicién a la inflacién
Otros resultados por tenencia
Impuesto a las ganancias .
Participacion de terceros en sociedades controladas

Ganancia (pérdida} ordinaria
Resuitados extraordinarios (Nota...)
Ganancia (pérdida) del ejercicio

(a) Al segregar, debe considerarse el criterio de sintesis en la exposicidn que debe imperar en los
estados basicos.

la M. wyNNE

Arg,
-Léh. /C.1.M.5. - UNCuyo
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ANEXO V - Anélisis de Precios Unitarios

Ef Oferente deberd presentar el detalle de conformacion det COEFICIENTE DE RESUMEN vy el anélisis
detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS segln los modelos
adjuntos, para todos los items de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos
de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos
analisis las alicuotas e impuestos vigentes segun lo establece el PCG.

- La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Andlisis de Precios elaborados segun o que se

establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales,
equipos, etc., que demande la ejecucidn de los irabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no
justificardn modificacién alguna en los precios unitarios del contrato. Los andlisis de precios deberan ser
confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuacion:

COEFICIENTE DE RESUMEN

Ejemplo de calculo de Coeficiente resumen a aplicar en los andlisis de precios unitarios

COSTO NETO 100,00 % 1,000 (A)
Gastos Generales e Indirectos ............... 13 % ‘
Beneficio ..o 10% 23,00 % 0,23
Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 1,23 (B)
Costos FINANCIBIOS ........coovvvevveveeeeeeiinnn, 2% o
Incidencia sobre (A} 2,00 » 0.02
SUBTOTAL 2 1,25 (C)
VA B 24% | o
Incidencia sobre (C) 24,00 » 0.300
SUBTOTAL 3 1,55
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTAPQC (CR} 1,65
ANALIS.IS DE PRECIOS UNITARIOS
Ejemplo: Hormigdn armado para bases (unidad=m®
Precio de referencia asociado a
cada insumo
Cadigo Descripcién . : Subtot U
INDEC INDEC DESCRIPCION Cantidad ) Precio U al
Materiales:

37440-1 I Cemento Portland normal | = Cemento 300,00, Kg/m3| 0.12| $/Kg | 36.00| $/m3
141018310-1 | Arenas = Piedra 75 m3m3| 28.00] $/m3 21.001 %/m3
1410156310-1 | Arenas = Arena 0,65 m3/m3| 9.00| $/m3 585 $/m3
271041281-1 | Barras de Hisrro o Acerc | = Acero 50,00 kg/m3| 055| $/Kg | 27.50| $m3

SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35] $/m3
Mano de Obra:. :
51580-12 | Oficial = Oficial 1,20 Dia/m3 | 2517 $/dia | 30.20| $/m3
51580-13 | Medio Oficial = Medio Oficial 1,80 | Dia/m3 | 2350 $/dia | 42.30| $/m3
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 72.50( $/m3
Alquiler de Camidn | Equipos: .
7124011 lyoicador = Fletes Cami6n 1,00 Glim3 7.00| $/gl 7.00| $/m3
2693-42921-2 | o hienta de mano = Herramientas 1,00 Gl/m3 3.00] %/l 3.00| $/m3
SUBTOTAL EQUIPQOS (C) 10.00| $/m3
COSTO NETO TOTAL (D) (A+B+C) 172.85| $/m3
PRECIO DEL ITEM: COSTQO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85
$/m3 x 1,55 = 267,92 $/m3
PRECIO DEL ITEM: 267,92 $/m3
‘E , //,’j
A
i/
]

Stella M. WYNNE
A -CAMS

B



e

U N CUYO E .;? E{T{:}ﬁff&&{} . OBRA: MENDOZA - UNIVERSIDAD NAGIONAL DE CUYO -

NIVERSIDAD . LICEQ AGRICOLA ENOLOGICO ~ DAD — RED CLOACAL -
NACIONAL DE CUYO 17 ETAPA .

EXP CUY: 14813/ 2017
Secretaria de Gestion Econdmica y de Servicios
Coordinacion de Infraestructura, Mantenimiento ¥ Serviclos

ANEXO VI - Modelo de Contrata

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO representada en este acto por el sefior
.................... - con domicilio en Centro Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia de
Mendoza, en adelante "LA UNIVERSIDAD" por una parte”, y por la otra el sefior
..................................... , quien acredita  su identidad con D.N.J. N°.......c...ccccecvireviinianns, €N SU
caracter de Representante Legal de 18 firmMa ..o ceos oo, , adjudicataria de
la Licitacion Publica Naciona! N° ................. , Resolucidn N°....., de fecha.............. , con
domicCilio &N eevvvevvveeeeeeee e, Mendoza, se conviene en celebrar el presente conirato, con
sujecion a las siguientes clausulas

CLAUSULA PRIMERA : OBJETO DEL CONTRATQ: La firma precitada que en adelante se
denominara "EL CONTRATISTA", se obliga a llevar ‘a cabo los frabajos denominados
St BN e

..............................................

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este
contrato la documentacion licitatoria como el PGC., el PGP, el Plan de Trabajos, las ET que
correspondan , los Planos, Cartel de Obra y la Oferta. :

CLAUSULA TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACION: Los trabajos enunciados en la
CLAUSULA PRIMERA se contratan por los sistemas de AJUSTE ALZADQ ----s-m-nsmemmmsimccmanans '

CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto de este contrato, por la ejecucion
total de la obra descripta en la CLAUSULA PRIMERA, asciende a la suma de PESOS
....................................................... {$ o) pagaderos conforme  al Capitulo
Vil — Art 87, 88, 89 y 90 del Pliego de Clausuias Generales para Licitacion y Contratacién dé

Obras Publlcas e mmm = mmnm = mm—— Rk 4 n Cnen oo o o m  mm  me m mmm mm

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION Y MULTA: "EL CONTRATISTA" debera dar
comienzo a los trabajos de que se trata, dentro de los diez (10) dias posteriores a la fecha en
que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO le imparta por escrito la orden respectiva,
debiendo entregar los mismos dentro del plazo de ................ (....) dias corridos, contados a
partir de -fa fecha del Acta de iniciacibn de Obra. En caso de incurrir en mora, "EL
CONTRATISTA" sera pasible de las multas establecida en el Capitulo VI, Art. 80 y 81 del
Pliego de Clausulas Generales y Capitulo Xll, Art. 104 y 107 del Pliego de Clausulas

E8PECialeS .~

-CLAUSULA SEXTA: AFIANZAMIENTO: En cumplimiento de lo establecido en el Capitulo VI,

Art. 35 del Pliego de Clausulas Generales, "EL CONTRATISTA" afianza la contratacién
mediante la presentacién en este acto de una garantia equivaiente al CINCO POR CIENTO
(6%) del monto total del contrato, extendida a la orden de Universidad Nacional de Cuyo,
mediante Pdliza de Seguro de Caucion NO.....iii e , de la

@04 110 F= 0T SO OO PO SO S ST U USSR S RSSO
POr 12 SUMA A8 PESOS.....ccvvveeiiiiiiiiier e aeeaaees (S Yo e

CLAUSULA SEPTIMA: FONDO DE REPARO: De las cenificaciones mensuales se descontara
de cada certificado el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el FONDQ DE REPARO el que
sera devuelto conjuntamente con la garantia al finalizar el periodo de [2 misma.-------s=semmmcmmeea-
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CLAUSULA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO: Se aplicaran las normas establecidas
en la Ley de Obras Puablicas N° 13.064 y sus Decretos Complementarios, —--—------=-----=---

CLAUSULA NOVENA: Las partes establecen en calidad de jurisdiccion pactada, la de los
Tribunales Federales de la Ciudad de Mendoza de la Provincia de Mendoza, constituyendo
domicilio en los denunciados en el encabezado del presente contrato en los que seran validas

todas las notificaciones y/o comunicaciones gue se cursaren.

En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman DOS', (2) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Mendoza, a [0S....eeenee.... difas del mes

e [ delafno.............
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