



Secretaría de Gestión Económica y de Servicios
Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios

**OBRA: MENDOZA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO – LICEO AGRICOLA ENOLOGICO – DAD –
RED CLOACLA – 1º ETAPA**

LICITACIÓN PÚBLICA N° 6/2018
EXP-CUY: 14813/2017
Fecha: 04/06/2018

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1

Por la presente, se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Cláusulas Particulares (PCP), las que deberán ser tenidas en cuenta para la presentación de las ofertas:

• **ARTICULO 23: Documentos que integran la propuesta.**

MODIFICAR EL ARTÍCULO 23, INC. 20, de acuerdo al siguiente detalle:

Donde dice: "20) Se agrega: Los oferentes deben cumplir con todos los requisitos impositivos y previsionales vigentes, solicitados por la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva (Poseer Certificado Fiscal para Contratar vigente expedido por la AFIP - DGI conforme a la Resolución General N° 1814/2005, o en su defecto presentar constancia de su solicitud ante la AFIP)"

Debe decir: "20) Se agrega: Los oferentes deben cumplir con todos los requisitos impositivos y previsionales vigentes, solicitados por la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva (El día de la Apertura de ofertas, la Universidad verificará la situación de deuda de la CUIT del Oferente, mediante el Web Service, indicado en la Resolución General AFIP N° 4164/2017. El Comprobante de deuda que emitirá la Web deberá decir: "no tiene deuda", para cumplir con el requisito impositivo y previsional)."

AGREGAR AL ARTÍCULO 23, los siguientes incisos:

18) Se agrega: El Plan de Trabajo deberá incluir todos los ítems enunciados en la Planilla de Cotización con representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de ejecución, con indicación numérica de porcentajes de avance mensual de cada ítem. Además, se incluirán como resumen, al final de la planilla, la sumatoria de los montos y los porcentajes parciales y acumulados mensuales de avance de ejecución de los ítems.

19) Se agrega: La Curva de Inversiones deberá tener representación gráfica de ejecución de obra con montos acumulados del avance de ejecución de cada mes, de acuerdo al Plan de Trabajos.

Los demás incisos del Artículo, no se modifican.



- **ARTÍCULO 24: Desestimación de propuestas**

MODIFICAR EN EL ARTÍCULO 24, el siguiente párrafo:

Donde dice: (...) *"Si el oferente conforme lo dispuesto en el artículo 23 del PCP, ha presentado al momento de la apertura la Constancia de la solicitud de Certificado Fiscal para Contratar, deberá indefectiblemente en el término perentorio de 15 días hábiles posteriores a la apertura poseer dicho Certificado vigente. La falta del Certificado Fiscal para Contratar vigente en el plazo establecido, no será considerada un defecto formal subsanable, de acuerdo a lo establecido en los artículos 30 del PCG y 30 del PCP."*

Debe decir: "El día de la Apertura de ofertas, la Universidad verificará la situación de deuda de la CUIT del Oferente, mediante el Web Service, indicado en la Resolución General AFIP N° 4164/2017.

El Comprobante de deuda que emitirá la Web deberá decir: "NO tiene deuda", para cumplir con el requisito impositivo y previsional.

En caso contrario, si el Comprobante de deuda dice: "Tiene deuda", no será considerada un defecto formal subsanable, de acuerdo a lo establecido en los artículos 30 del PCG y 30 del PCP y será causal de inadmisibilidad de la oferta y consecuente rechazo formal."

Los demás párrafos del Artículo 24, no se modifican.

- **ARTICULO 35: Garantía de cumplimiento del contrato.**

ELIMINAR EL ARTÍCULO 35.1. Condiciones a cumplimentar previo a la firma del Contrato


Los Artículos 35.2 y 35.3, no se modifican

- **ARTÍCULO 41: Plan de trabajos definitivo**

MODIFICAR EN EL ARTÍCULO 41, el siguiente párrafo:

Donde dice: (...) *"El Plan deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a ejecutar mensualmente"*.

Debe decir: "El Plan de Trabajo deberá incluir todos los ítems enunciados en el Presupuesto, con representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de ejecución, con indicación numérica de porcentajes de avance mensual de cada ítem. Además, se incluirán como resumen, al final de la planilla, la sumatoria de los montos y los porcentajes parciales y acumulados mensuales de avance de ejecución de los ítems".


C. N. MARIA DEL VALLE VILLAR
a/c Deción de Logística y Administración
GIM / SGRYS
Rectorado - U.N.Cuyo