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i - DOCUMENTACION - LICITACION Y C:C)NTRATO :
ART. 1°-  Legislacion que rige:

Todo aquello que no esté previsto en las presentes Clausulas, quedard sometido a las
disposiciones de la Ley Nacional n°® 13064 (Ley de Obras Publicas) y Decreto n° 1023/01 y
modificaciones. :

Los oferentes establecidos en la Republica Argentina deberan justificar al solo
requerimiento de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (UNCUYO) que cumplan con lo
dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo

ART. 2°-  Aclaraciones y consultas:

Las aclaraciones y consultas de cardcter técnico y adminisirativo que deseen

formularse deberan ser presentadas en todos los casos a la Coordindcién de Infraestructura,
Mantenimiento y Servicios de la Secretaria de Gestion Administrativa, Econémica y de Servicios
(en adelante CIMS) , hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de apertura de las propuestas.
El Oferente podra solicitar las aclaraciones que crea necesarias para una correcta ponderacion de
su oferta.
Cualquier error, deficiencia 0 ambivalencia que detectare en el estudio de la documentacion debera
ser comunicada a la CIMS para que ésta subsane el error y emita las aclaraciones y/o correcciones
necesarias. Dichas aclaraciones se llevaran a conocimiento de las Empresas que adquieran
pliegos, y pasaran a integrar la documentaciéon de la licitacion, los que podran ser adqumdos -sin
excepcion- hasta tres dias habiles antes de la apertura.
De no mediar un pedido de aclaracién ni haber realizado observaciones a la documentac:on en
tiempo y forma, el Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por errores no advertidos ni
comunicados a la CIMS.
Ante cualquier ambivalencia que los Oferentes no observaran, ni realizaran pedido de aclaracion en
tiempo y forma, la CIMS, en el momento de la ejecucién de la obra optard por la solucién méas
favorable a los intereses de la UNCUYO.

ART.3°- Capacidad legal, técnica y financiera:

Los oferentes deberan tener capacidad civil para obligarse.

Tratdndose de sociedades, sean nacionales o extranjeras, deberan tener una duracion
contractual que cumpla los plazos de garantia de los frabajos y sus representantes deberan
comprobar que estan facultados para contratar en su nombre. En este caso, con la propuesta, se

presentara una copia simple y rubricada del contrato social.
Los oferentes deberan tener competencia técnica y capacidad financiera en relacién

con los trabajos que se licitan. Podran agregar a su propuesta, antecedentes que al respecto
estimen convenientes. La UNCUYO se reserva el derecho de recabar aquellos que considere

necesario y de su ponderacion.
ART. 4°- Conocimiento de la documentacion y del trabajo:

La presentacion de una propuesta significa que quién la hace, conoce el lugar donde
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y el objeto de las mismas y su
desarrollo, que se ha compenetrado del exacto alcance las disposiciones contenidas en el presente
pliego y las acepta de conformidad, que ha estudiado los planos y demas documentos que lo
integran y que se ha basado en todos ellos para realizar su oferta.
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~ ART.5°- Redaccién, sellado y presentacmn de ofestas:

Las propuestas se presentaran en los formuiaraos respectivos que se entregan con las
carpetas de la documentacion. A las propuestas deberan agregarseles:.

a) Recibo original que acredite haber pagado la carpeta de la documentacion.

b) La constancia (Boleto de Depdsito o recibo original) de haber ingresado en la
Direccion de Tesoreria de la UNCUYO, la suma equivalente al uno por ciento (1%) del importe
establecido como presupuesto oficial de la obra licitada, depésito que también podra ser cumplido
_por carta fianza, poliza de seguros de caucién vy titulos o bonos nacionales al valor corriente de
plaza. Este depdsito se devolverd oportunamente a los oferentes cuyas propuestas no sean
aceptadas.
c¢) Los documentos que acrediten capacidad legal, técnica y financiera, la propuesta y
la precitada documentacidén anexa, como asi mismo las variantes que los oferentes deseen
presentar, deberan ser en la forma que indican las bases de licitacién.

Las variantes solo se aceptaran y seran consideradas, si el proponente presenta
propuestas de acuerdo con la documentacion oficial.

ART. 6°- Licitacion y adjudicacion:

En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y con la presencia del o
los funcionarios comitentes de la CIMS, se procedera en acto publico a abrir las propuestas

recibidas y dar lectura a las mismas.
De todo lo actuado se labrara acta que suscribiran los funcionarios y optativamente los

interesados presentes, y en la misma se dejard constancia de las eventuales objeciones
manifestadas por éstos, en cuyo caso tendrd obligacion de firmar el documento aquellos que la

hicieren.
La adjudicacion recaera sobre la propuesta mas conveniente. La UNCUYO se

reserva el derecho de rechazar cualquiera de las propuestas y aun todas si lo creyese oportuno sin
crearse por ello la obligacion alguna con los oferentes, y en particular, cuando:

a) No se hayan cumplido las prescripciones del pliego.
b) Se comprueben hechos dolosos.

La circunstancia de recibirse una sola propuesta no impide ni obliga la adjudicacion.
Dentro del plazo establecido para el mantenimiento de la oferta la UNCUYO resolvera la

adjudicacion y notificara al interesado.
Si la adjudicacién no tuviese lugar en el tiempo establecido, los oferentes podran

desistir de sus ofertas y solicitar la devolucion de sus depdsitos de garantias.
Una vez resuelta la adjudicacion, la CIMS dispondra de oficio el reintegro de los
depositos de garantias presentados por los oferentes no favorecidos.

ART.7°- Contrato:

Terminado el estudio de las ofertas, se efectuara de inmediato la adjudicacion que
debera ser aprobada por el Consejo Superior o el Rector, procediéndose a la firma del Contrato de
Obra Publica. En el momento de firmar el contrato, el adjudicatario deberd acompafiar un
certificado de depésito verificado en la Direccion de Tesoreria de la UNCUYO a la orden de la
misma.

Ef depdsito de garantia de licitacion que comprueba haber efectuado el ingreso del uno
por ciento (1%), en garantia de mantenimiento de su propuesta; el cinco por ciento (5%) del valor
total adjudicado, en garantia de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las responsabilidades
emergentes de su ejecucidén. El depésito se hard en efectivo, titulos o bonos nacionales o
provinciales que tengan cotizacion al dia anterior a la fecha en que se firme el contrato.

En lugar de dicho depdsito podra optarse por una fianza bancaria equivalente, a
entera safisfaccion o por las garantias reales fijadas en la Ley n° 13143 y la reglamentacién
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@vablec:da en el Decreto n® 1516/54. Tambjen podra efeciuarse a ga:amla de licitacion mediante
seguros de caucion de conformidad a lo establec do en Decreto n® 41 1/69." :

ART. 8°- Documeﬁtos contractuales:

Seran considerados documentos del con‘[rato y formaran parte del mi smo o se iran
incorporando en cada oportunidad:

a) Bases de licitacién

b) El presente pliego de Clausulas Generales.

¢) Los planos y planillas de obras. i

d) Las especificaciones técnicas, generales y pamcu ares.

e) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de la
licitacion que la reparticion hubiere hecho conocer por escrito a los interesados
antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontanea
decision. ‘

f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando asi corresponda en razon del sistema de
contratacion.

g) La oferta.

h) La resolucién de adjudicacion.

Se considerara documentacion accesoria, que haréd en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

a) La orden de comienzo de los trabajos
b) El acta de iniciacién de obra.

¢) El plan y diagrama de ejecucion de la obra, aprobados por la CIMS.
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la inspeccion.

e) Los planos complementarios que la Direccidn entregue a la Empresa Contratista
durante la ejecucion de la obra y los preparados por ésta, que fueran aprobados por
aquélla.

fy Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por
funcionarios competentes.

g) En caso de duda, se establece el siguiente orden de preeminencia:

1) -lo que determine la Direccidn Técnica de la Obra.
2) - los planos de detalles.

3) - las especificaciones pamculares

4) -los planos generales.

5) - las especificaciones generales.

6) - la planilla de propuesta.

ART. 9°- Franquicias sobre gravamenes fiscales:

La Empresa Contratista gozara de las mismas franquicias sobre gravamenes fiscales a
que tenga derecho el Estado, pero serd por su cuenta el pago de los impuestos, derechos y
gabelas nacionales, provinciales o municipales, vigentes a la fecha de licitacién de la obra y de los
cuales aquél no esté exonerado.

Los aumentos de los gravdmenes existentes o que se creen por acto de gobierno
nacional, provincial 0 municipal, posterior a la fecha de licitacion seran por cuenta de fa UNCUYO.

En el caso de que los gravamenes fueran disminuidos o suprimidos, la UNCUYO
descontard de las sumas que se acrediten a la Empresa Contratista el importe de tales
deducciones.

En todos los casos el pago de patentes sera por cuenta de la Empresa Contratlsta

aunque la UNGUYO tenga derecho a su exoneracion. o
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ART:40°- Sistemas Patentados:

Los derechos para el empleo de articulos y dlSDQS tivos patentados se consideraran

incluidos en los precios del contrato.
La Empresa Contratista serd la Unica responsable por los reclamos que se promuevan

por uso indebido de patentes.

ART. 11°- Transferencia de contrato:

El contrato no podra ser transferido total ni parcialmente sin la anuencia de los
contratantes.

Il - EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

ART. 12°- Recibida la orden de iniciacién de la obra, la Empresa Contratista estara obligadé a
iniciar los trabajos dentro del plazo fijado en las bases de licitacion y desde igual fecha comenzara
a regir el plazo de ejecucién establecido para la realizacién de los mismos.

ART. 13°- Plan de trabajos:
La Oferente deberda presentar junto a su propuesta el PLAN DE TRABAJOS.

Mediante la Barra de Gant, la Empresa oferente indicard el avance de obra mensual
por item, total mensual y acumulado.

Este plan de trabajos debera definir una curva de inversiones y deberd expresarse
en montos y/o porceniajes previstos mensuales y acumulados.

El no cumplimiento de la presentacion del Plan de Trabajos, dard motivo al rechazo de
la propuesta.

No podran certificarse porcentajes mensuales superiores a los previstos a excepcion
de que estén expresamente autorizados por la CIMS.

La empresa Contratista debera ajustar el plan de trabajos a la fecha cierta de iniciacion
de los mismos.

ART. 14°- Dafos a personas o propiedades:

La Empresa Contratista tomara a su tiempo, las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar dafios a las personas que dependen de la inspeccién, a terceros y a las
propiedades o cosas del Estado o de ferceros, asi pudieren prevenir esos dafos de maniobras del
obrador, de la accion de esos elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios
que no obstante se produjeren, correrd por cuenta exclusiva de la Empresa Coniratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta que se verifique la entrega definitiva de los

trabajos a la UNCUYO.
Esta podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Empresa Contratista,

el importe que estime conveniente con destino a solventar reclamaciones o acciones que llegaren a
formularse por alguno de aquellos conceptos hasta que hayan sido efectivamente descartados o
aquél haya satisfecho las indemnizaciones que hubiere dado lugar.
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Art. 15°- Sistema de medicién y paga de ia ebra ejecutada

La modalidad de contratac ién. puede efeotuarce porleos's aten‘as uridad de medida
o de ajuste alzado, lo que se determina en 388 Bases de Licitacién respectiva.

En la Contratacion por aj uste alzado, el Oferente cotizara un Precio Unico, Global e
Invariable para la ejecucién de la totalidad de la obra ofertada. Por lo tanto al cotizar por AJUSTE
ALZADO el Oferente se compromete a ejecutar la obra concursada completa por la suma Unica e
invariable que haya establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no variard
cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar la
obra que se contrate y para que ésta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.
Asimismo se entenderd que el monto del contrato cotizado por Ajuste Alzado, incluye cualquier
trabajo, material o servicio que sin tener item o partida expresa en el Presupuesto Oficial 0 en la
Planilla de Cotizacion pero que en cualquiera de las partes de la Documentacion, sin importar el
orden de prelacion, se lo mencione o que sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
quede totalmente terminada y funcione DE ACUERDO A SU FIN con los rendimientos’

garantizados por el Oferente.
ART. 16° - Ensayos, pruebas, instrumental y verificaciones:

Salvo indicaciéon en contrario, es obligacion de la Empresa Contratista facilitar a la
inspeccion, durante todo el tiempo que duren los trabajos y en buenas condiciones de uso, los
instrumentos indispensables para el control de los materiales a-emplear, replanteo y medicion de
los trabajos contratados, etc.

La CIMS podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes, para
comprobar si-los materiales y estructuras son los que se determinan en pliegos. El personal vy los
elementos necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos de medicidén, balanzas,
combustibles, etc., seran facilitados y costeados por la Empresa Contratista. Esta ademas pagara
cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deban encomendarse a los efectos de
verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte, recepcion, manipuleo y

despacho.

Cuando la Empresa Contratista demuestre y fundamente que tales erogaciones son
superiores a las razonables, de acuerdo al valor de la obra, tendra derecho a su reembolso,
siempre que se comprobare que los materiales son los especificados.

ART. 17°- Responsabilidad por infraccién administrativa:

La Empresa Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos policiales y/o municipales, provinciales o nacionales vigentes en los
lugares de ejecucion de los trabajos. Sera por cuenta del Coniratista el pago de las multas y
resarcimientos de los perjuicios o intereses si cometiera infraccidén alguna a dichas disposiciones,

reglamentos y ordenanzas.

ART. 18°- Materiales de demolicién:

Si no se indicase lo contrario, los materiales de demolicién o de desbosque quedaran a
beneficio de la Empresa Contratista, que debera retirarlo de la obra. Exceptuandose los tesoros,
objetos de valor cientifico que se hallaren, materiales arqueclogicos; todos los cuales seran

entregados por el Contratista a la CIMS.

ART. 19°- Aprobacién de materiales:

El Contratista presentara y mantendrd en obra y hasta la finalizacion de la misme, las
muestras de los materiales y en la forma que la Inspeccion le requiera tanto de la obra civil como de.«i:s

las distintas instalaciones especiales.

v
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La Oficind-de Certificaciones_no certificard el inicio de ningun rubro, ftem, subftémn cuyos
materiales intervinientes no estén aprobados por Orden de Servicio. La Inspeccién adjuntard a la
foja de medicion o el borrador del Certificado de Pago por Obra Ejecutada la respectiva Orden de
Servicio con la aprobacion de los materiales en tiempo y forma; de no mediar la aprobacion la
Oficina de Certificaciones emitird el Certificado de Pago con valores nulos en los rubros, ftems,
subitems sin materiales aprobados.

ART. 20°- Trabajos defectuosos:

La Empresa Contratista en ningin momento podra alegar descargos de
‘responsabilidad por la mala ejecucion de los trabajos o por las transgresiones a la documentacion
contractual fundandose en incumplimiento de parte de subcontratistas 0 personal o proveedores o
excusandose en el retardo por parte de la Inspeccién en entregar detalles o planos, en la
comprobacion de errores o fallas.

Todo trabajo que resulte defectuoso debido al empleo de malos materiales o de
calidad inferior a la establecida en la documentacién contractual o por falta de conocimiento técnico
de la Empresa Contratista o de sus empleados, serd deshecho y reconstruido a su exclusiva cuenta
a la primera intimacion en ese sentido que le haga la Inspeccion en el plazo que ésta le fije. El
hecho que no se haya formulado en su oportunidad las observaciones pertinentes por trabajos
defectuosos o de empleo de materiales de calidad inferior, no implicard la aceptacién de los
mismos y la Inspeccioén en cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la Recepcién
Definitiva podra ordenar al Contratista su correccion, demolicién o reemplazo, siendo los gastos
que se originen por cuenta de éste. En todos los casos, si la Empresa Contratista se negare a su
correccion, demolicién o reemplazo de los trabajos rechazados, la UNCUYO podré hacerlo por si o
por otro o por cuenta de la Empresa Contratista y sin intervencion judicial. Si a juicio de la
Inspeccion no resultare conveniente la reconstruccion de los trabajos defectuosos se deducird el

menor valor que resultare de esos trabajos.
ART. 21°- Trabajos efectuados con materiales de mayor valor sin orden previa:

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados en contrato,
ya sea por su calidad, eficiencia, naturaleza o procedencia, seran considerados como si se
hubieran ejecutado con los materiales especificados, sin reconocer la UNCUYO el mayor costo
resultante. Los trabajos que fueran ejecutados sin orden previa o en disconformidad de las 6rdenes
impartidas por la Inspeccién o que no correspondieran a las especificaciones técnicas del pliego,
aunque fuesen de mayor valor al estipulado, si no hubieran sido autorizados especialmente, podran

ser rechazados si asi lo dispusiera la UNCUYO.
En este caso la Empresa Contratista los reconstruird de acuerdo a lo estipulado en

pliego, estando a su cargo todos los gastos de reparo y otros accesorios motivados por esta causa.

En caso de aceptacion de estos trabajos, siempre que la UNCUYO estimara que no
compromete la solidez, estética y duracidn de los adjudicados, se los considerard como si hubiesen
sido ejecutados conforme al contrato, aun cuando fueran de un valor mayor a los estipulados en el

mismo.
ART. 22°- Ejecucién de la obra con arreglo a su fin:

Los trabajos y materiales indispensables para que los distintos renglones que figuran
en la documentacion contractual resulten enteros y adecuados a su fin son obligatorios para el
Contratista, siempre que no fuera aplicable el Art. 40° de la Ley 13064, acerca de la responsabilidad

del proyecto y de los estudios que sirvieron de base.
ART. 23°- Unién de los trabajos nuevos con los exisientes:

Cuando los trabajos a ejecutar debieran ser unidos y pudieran afectar la forma
cualesquiera a obras existentes, estard a cargo de la Empresa Contratista y se consideraran
comprendidos sin excepcién en la propuesta que se acepta, salvo indicacién en contrario:

r o )
Micgela"R. MARCHI
%L.A. :Qi;.mzs. - UNGuyo

S,

o ar




UNCUYO

UNIVERSIDAD ;
NACIONALDECUYO ¢+ - o b 2017

~ ARNO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES
Secretaria de Gestion, Econémica y Servicios e S
Coordinacion de Infraestructura, Man‘temm;ento v Serwcros

a) La reconstruccion de todas las partes remov idas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos hcﬂados se produzcan en las partes existentes.

b) La provisién de todos los materiales yla e;ecuc ion de todos !os trabajos necesarios
para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de ésta Clausula serd de calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes o andlogos a los s:milares ex&stentes a juicio de la CIMS.

ART. 24° - Cartel de Obra:

, La CIMS proveera al Contratista un croquis con las dimensiones y leyendas necesarias
para que la misma confeccione un cartel, el que sera colocado en lugar visible de la construccion
que ejecuta. :

ART. 25° - Fotografia de la obra:

El Contratista debera suministrar a la CIMS, ocho (8) vistas de 0,18 x 0,30 a color,
segun el siguiente detalle: '
‘ Una (1) frente Norte.
Una (1) frente Oeste.
Una (1) frente Este.
Una (1) frente Sur.
Cuatro (4) interiores.
Estas vistas deberan reflejar el estado de como se encuentra la obra a la fecha de la
licitacion y el desarrollo durante el transcurso de la obra.
No se dara curso a los certificados de pago si no se acompanan las fotografias

correspondientes.
ART. 26°- Desvios provisorios y gastos de drenaje:

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos y
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del Contratista, quién debera
mantener ese servicio provisorio y restablecerlo luego a su sitio y su estado primitivo.

Si para ejecutar alguna obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera
por cuenta del Contratista, quién debera preverlo al presentarse a licitacion.

lil - DIRECCION E INSPECCION

ART. 27°- Inspeccidén:

La CIMS se reserva para si la superintendencia de-los trabajos y ejercera la direccién
e inspeccién de los mismos asi como el estricto cumplimiento del presente pliego por intermedio de
un servicio destacado con caracter de Inspeccion.
La responsabilidad de la Direccién Técnica de los trabajos contratados ante cualquier organismo
Nacional, Provincial o Municipal, sera asumida por el representante técnico del Contratista.

El Oferente debera tener en cuenta en sus costos el transporte del Personal de
Inspeccidn y aquellos que la Secretaria designe, desde las Oficinas de ésta en el CU hasta la obra,
en la cantidad de 2 (dos) viajes diarios de ida y vuelta como minimo, en el horario que la Inspeccién
establezca. En caso de que el Personal de Inspeccion no asistiera a la obra, aun existiendo el
medio de movilidad provisto por el Contratista, éste dejara constancia por Nota de Pedido de tal
ausencia; en caso de que el Personal de Inspeccidn no asista a la obra por falta de transporte, la
Inspeccion aplicard una multa de 10 (diez) jornales del Oficial Especializado més las Cargas
Sociales por dia sin asistencia de transporte y podra ordenar la demolicidén de las obras o trabajos
que en su ausencia se hallan ejecutado o que a su criterio, una vez detectados, padezcan de Vicios

Ocultos.
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ART. 28° - Cump!imienl&:ﬂé instrucciones respecto de los agentes de la CIMS

La Empresa Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas

- por la Inspeccion. El Contratista no podra censurar al personal que la UNCUYO afecte a la

Inspeccion, pero si tuviera causa justificada con respecto a alguno de ellos, las expondra por escrito
para que las autoridades resuelvan sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

ART. 29°-  Personal técnico de la Empresa Contratista:

El Contratista designard y comunicard a la CIMS, mediante Nota de Pedido, el
Profesional que revestird como TECNICO RESIDENTE EN OBRA con Titulo Habilitante A o B,
quién estard con CARACTER PERMANENTE EN OBRA y serd el Unico encargado y responsable
de emitir las Notas de Pedido y recibir las Ordenes de Servicio . La ausencia en obra del Técnico
Residente dara motivo a una multa equivalente a 10 (diez) jornales del Oficial Especializado més
las Cargas Sociales por dia de ausencia o fraccién. Bajo ningtin concepto la Inspeccion recibira
Notas de Pedido en las Oficinas de la CIMS o fuera de la Obra. Queda aclarado que los Unicos y
validos medios de comunicacion entre la CIMS y el Contratista seran las Ordenes de Servicio
emitidas por la Inspeccion y recibidas por el Técnico Residente y las Notas de Pedidos emitidas
por el Técnico Residente y recibidas por la Inspeccién. Cualquier trabajo o tarea que el Contratista
ejecutare y que no esté ordenado por Escrito por Funcionario Autorizado no serd tenido en cuenta
para su certificacion (Art. 29° Ley 13064 de OP)

El personal técnico del Contratista que perjudique, por su conducta, la buena marcha
de los trabajos y no tenga la debida competencia o no sea lo diligente que corresponda, debera ser
retirado si asi lo resolviera la CIMS.

ART. 30°- Libro de Ordenes de Servicios y de Notas de Pedido:

Las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, que la Inspecciéon imparta, seran
cronologicamente consignadas por triplicado sin enmiendas, ni raspaduras, en un libro foliado,
sellado y rubricado por la CIMS, que la Inspeccién guardara en ésta y que proveerd a la Empresa

Contratista.
Toda Orden de Servicio y toda comunicacion debera ser firmada por el Contratista o su

representante técnico dentro de las veinticuatro (24) horas de formulada por la Inspeccion.

Las Ordenes de Servicios se consideraran comprendidas dentro de las estipulaciones
del contrato, sin que importen modificaciones de lo pactado ni la encomienda de probables trabajos
adicionales, salvo el caso de que en ellas se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

Aun cuando la Empresa Contratista considere que una orden de servicio excede los
términos del contrato, deberd notificarse de ella, sin perjuicio de presentar por intermedio de la
Inspeccion y en el término de diez (10) dias hébiles un reclamo claro y terminante, fundando
detalladamente las normas que le asisten para observar la orden recibida. Transcurrido ese plazo
sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedard "ipso facto" obligado a cumplir la orden, sin
poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningln concepto.

ART. 31°- Inspecciones que originen gastos extraordinarios:

En los casos que la Inspeccion desee visitar a talleres o plantas de la Empresa
Contratista o Subcontratista, debidamente autorizados, que origine gastos exiraordinarios de
traslado para el personal técnico de la CIMS, el Contratista correrd con los gastos y viaticos que el

Estado reconoce a sus agentes.

ART. 32°- Comodidades para Inspeccién:

La Empresa Contratista deberd facilitar las comodidades minimas para que se
desemperie la Inspeccion normalmente. Estas consistirdn, cuando no se especifique nada en
contrario, en.una habitacion de 10m2 y un bafio.
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IV - PERSONAL OBRERO

ART. 33°- Jornales minimos y cargo del pe‘rsdhé{: -

La Empresa Contratista debera abonar a Sus: obreros Ios salarios  -minimos
establecidos y aplicar todos los beneficios sociales acordados, debiéndose entender que.los
salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo. A base de estos salarios el Contratista llevara
las planillas, libretas o tarjetas de jornales en forma prolija y detallada, elementos que toda vez que
la Inspeccién lo exija, sera obligacion de la Empresa Contrati s’ta exhibir. Igual formalidad cumphran
fos subcontratistas aceptados por la CIMS. . I

El Contratista debera mantener al- dia el pago del personal empleado en los trabajos,
abonar integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determine la jornada legal de trabajo. Esta cldusula regira también para el caso de los trabajos a
destajo. Asi mismo debera asegurar el personal contra accidentes, debiendo presentar a
requerimiento de la CIMS, la pdliza respectiva. ‘ :

ART. 34°- Competencia del personal:

La Empresa Contratista empleara solo operarios competentes en su respectiva
especialidad y en suficiente nimero para que la ejecucion de los trabajos, sea regular y progrese
en la medida necesaria, el exacto cumplimiento de contrato.

V - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES:

ART. 35° - Trabajos no contratados:

La UNCUYO podra contratar por su cuenta, sin que la Empresa Contratista tenga
derecho a reclamacion alguna, todo trabajo que no figure en el contrato.

Asimismo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley 13064, podra
ordenar a la Empresa Contratista, que ejecute modificaciones a trabajos adicionales a los
contratados, siempre que no alteren las bases del contrato.

Todo trabajo ejecutado sin orden de la UNCUYO, aunque necesario y no previsto en el

contrato, no sera pagado al Contratista.
ART. 36°- Liquidacién de trabajos complementarios:

Cuando las modificaciones y ampliaciones ordenadas no configuren el caso previsto
en el Art. 38° de la Ley 13064, se pagara de acuerdo con los precios unitarios del contrato. Si entre
estos precios no existieran los correspondientes a los trabajos ordenados, se estimaran antes de

comenzar los trabajos, por acuerdo entre la CIMS y el Contratista.
Si no se llegare a un acuerdo con la fijacién de los precios, la Empresa Contratista

ante la resolucion de la UNCUYO, debera realizar el trabajo, pudiendo, por cuerda separada y
dentro de los quince (15) dias habiles de notificado, recurrir el precio fijado.

Vi - CERTIFICACION Y PAGO:

ART. 37°- Normas de medicion:

Para la medicion, liquidacién de trabajos, ampliacion de obra, efc., regiran las Normas
para la medicién de estructuras en la construccion de edificios del Ministerio de Obras y Servicios
Publicos de la Nacion, aprobadas por S/Decreto del 03 de febrero de 1938. En los casos no™
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previstos en dichas normas, o en los documentos del contrato, la'CIMS resolverd lo pert inente, con
ecuanimidad y dentro de lo usual para cada técnica.

ART. 38°- Caracter de los certificados:

Los valores realizados seran certificados en planilla de Obra Ejecutada y de Acopio de

Materiales. , :
La primera reflejara el volumen total de los trabajos realizados en condiciones a la
fecha de su confeccién, la segunda, cuando asi lo autorice el pliego, el detalle e importe de
elementos acopiados o preparados que debe liquidarse; la tercera, todos los valores a deducir sea
por elementos previamente certificados por acopio, sea por multa y/o toda otra deduccién que deba
practicarse a la Empresa Contratista y esté debidamente notificada.

En caso de reconocimiento de jornales o materiales, se haran Certlflcados en planillas

aparte.
ART. 39°- Importe a certificar:

En los casos de Obra Ejecutada, se certificara el ciento por ciento (100%) de la obra
realizada y se liquidara el noventa y cinco por ciento (95%) de dicho valor, y en los casos de acopio
de materiales e importes a deducir, los valores totales.

ART. 40°- Confeccién del certificado y conformacién:

Los certificados, seran preparados por la Empresa Contratista en base a una Planilla
de Medicion confeccionada entre las partes y debidamente conformadas del 01 al 05 de cada mes.
Las cantidades indicadas en el certificado de obra deberan ser un fiel reflejo de la Planilla de
Medicion, al dltimo dia del mes, por lo cual se computardn los trabajos ejecutados, aplicando a los
valores respectivos los precios unitarios correspondientes al presupuesto oficial afectados del
porcentaje de aumento o disminucion estipulado y calculado, ya sea por unidad de medida o ajuste

alzado.
A la planilla de medicion deberan adjuntarse el avance de obra correspondiente; de

existir variaciones en mas o menos el 10% de lo que deberia ejecutarse en ese periodo, tendré que

justificarse dicha variacién.
Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales sujetos a

posteriores certificaciones, hasta que se produzca la recepcion definitiva.

ART. 41°- Pago de los certificados:

Los pagos de los certificados y la liguidacion final se cumpliran dentro de los cuarenta
y cinco dias habiles a partir del primer dia siguiente de la emisidn correspondiente al mes de

ejecucion de los trabajos previstos para la certificacion.
Vencido el plazo preindicado, la Empresa Contratista tendra derecho a reclamar

intereses de conformidad con el Art. 38° de la Ley 13064.
Vil - RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

ART. 42° - Recepcién Provisoria:

Cuando la Empresa Contratista considere haber dado término a los trabajos motivo de
este contrato, solicitara a la CIMS la Recepcion Provisoria de los mismos. Dicha Direccidn, si
corresponde, acordard la recepcion solicitada y establecera la fecha desde la cual se computard el
plazo garantia. Dentro de los quince (15) dias habiles, se establecerd "in situ” el acto de posesion
delos trabajos mediante la suscripcion del acta pertinente.
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ART. 43°- Planos deﬁmtavos de obra mg‘ial mn‘es especsa!es

La Empresa Contratista deberé al naf izar la obra, en*regaf un juego completo de
planos conforme a obra, modificaciones de obra, instalaciones especiales, como asi también
cualquier otro plano que indique variacién de la misma. Previo a la emision del certificado por
devolucién de Fondo de Reparos, el Contratista presentard constancia de haber finalizado los
tramites relacionados con la obra, ante Ios orgamsmos naoronales provinciales o municipales
correspondientes. :

ART. 44° - Plazo de garantia:

Durante el plazo de garantia | la Em‘presa Contratista serd responsable de la
conservacion y reparacion de los trabajos, saivo los desperfectos resultantes del mal uso, intencién

expresa o catastrofe.
Cumplido el plazo de garantia y previa a {as vern‘x‘cao&ones del caso, se labrard un acta de

constancia de la Recepcion Definitiva de la obra.

ART. 45° - Recepciones parciales:

La recepcion provisoria sera una a la terminacion de los trabajos, aun cuando para su
ejecucion hubiera plazos parciales, salvo que las bases de licitacion admitan recepciones parciales,
provisionales o que la reparticién las autorice cuando lo considere conveniente.

En caso de recepciones parciales o provisionales, cumplido el plazo de garantia fijado en clausulas
especiales, se practicaran también, fraccionadamente las recepciones parciales definitivas.

ART. 46° - Devolucién de fianza contractual, Fondo de Reparos:

La fianza contractual del cinco por ciento (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o
los saldos que hubiera a estos importes, le seran devueltos a la Empresa Contratista en la forma
que lo determinen las Bases de Licitacidon, una vez hechas las indemnizaciones por dafios o

cualquier otro concepto que corra por su cuenta.
En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista. tendra derecho a que se

libere o devuelva la parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos.

Viil - PLAZO DE EJECUCION, PENALIDADES Y MULTAS

ART. 47° - Plazo de ejecucién:

Cuando la Empresa Contratista se exceda en el plazo fijado para la ejecucién de los
frabajos, la UNCUYO otorgara la prérroga correspondiente a su solicitud y siempre que demuestre
gue la demora se ha producido por causas que no le son imputables, a juicio de la misma.

Las solicitudes de prérrogas deben presentarse a la CIMS en el plazo de treinta (30)

dias héabiles de la produccion o terminacion del hecho o causa que las motiva, transcurrido ese
plazo, no se tomard en consideracion.

ART. 48° - Rescision:

Ademés de los casos concretamente previstos en este contrato, el mismo podra
rescindirse, por cualquiera de las partes, en orden a las causas y procedimientos determinados por

los Arts. 49°y 55° de la Ley 13064, inclusive.
Resuelta la rescision por la UNCUYO, el Contratista quedard debidamente notufzoado_‘,,

por medio de nota bajo recibo o telegrama colacionado.

-
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Cuando la rescision sea solicitada por el Contratista, lo haréd mediante nota a presentar
en la CIMS, que contenga los elementos de juicio favorables a su solicitud. Mientras la UNCUYO no
se expida al respecto, la Empresa Contratista no quedara ilberada de ninguna de las obligaciones
gue este contrato impone. F

ART. 49° - Multas por retardo en la terminacién de la obra:

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, la Empresa Contratista se
hara pasible por demoras en la terminacion de las obras, de una multa cuyo monto y forma de
determinacion se establecerd en las Bases de Licitacidn.

Cuando el monto de la multa alcance el diez por ciento (10%) del importe del contrato,
la CIMS debera optar por su rescision por cuenta de la Empresa Contratista, o por la continuacion
del mismo sin que el periodo restante hasta la terminacion de la obra pueda hacerla pasible de
nuevas penalidades en virtud de la demora. Este limite en la sancion por retardo no libera a la
Empresa Contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de la demora

correspondiente.

ART. 50° - Ampliacién de multas:

Las multas por incumplimiento de plazo de ejecucién y las establecidas por infraccidn
a las disposiciones de los diversos articulos de este pliego de condiciones, seran aplicadas por la
CIMS y su importe podra ser deducido en el siguiente orden:

a) del primer certificado que la Empresa Contratista deba cobrar.

b) del Fondo de Reparos.
¢) del depdsito de garantia o bien afectando la fianza recibida.

ART. 51°- Atraso en la formalizacién del contrato:

El incumplimiento en la fianza exigida en el Art. 7° dentro de los plazos de diez (10)
dias habiles de la fecha de notificacién de la adjudicaciéon de fa obra, dard derecho a la deduccién
del uno por ciento (1%) de la fianza a rendir por cada dia de atraso, del primer certificado a cobrar.
Pasado mas de treinta (30) dias habiles de la notificacion sin dar cumplimiento a este requisito, la
UNCUYOQ podra rescindir el contrato.

ART. 52°- Atraso en la iniciacién de los trabajos:

Si la Empresa Contratista no diera comienzo a los trabajos dentro del plazo fijado en el
Art. 12° perderd, en concepto de multa, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del
deposito de garantia por cada semana de atraso.

ART. 53°- Por incumplimiento de Ordenes de Servicio:

a) por falta de notificacion en tiempo oportuno, la Empresa Contratista se hara pasible
a una multa equivalente a cinco (5) jornales de Oficial Especializado de la industria de la
construccidn, incluidas cargas sociales, por cada dia.

b) la observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximird
de la obligacion de cumplirla si ella fuera retirada; en caso de incumplimiento se haré pasible a una
multa equivalente a diez (10) jornales de Oficial Especializado de la industria de la construccion,
incluidas cargas sociales, por cada dia de atraso, pudiendo ademas la CIMS mandar a ejecutar en
cualquier momento a costa de aquél los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del
certificado correspondiente a la fecha y en caso contrario del Fondo de Reparos.

ART. 54° - Por paralizacion injustificada del plan de frabajos:

La Empresa Contratista no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, so
pretexto de que existen divergencias pendientes.
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Se haré pasible en estos cascas de una mu ta de cmce (5) cmaies basmos de pedn por
cada dia de paralizacién.

ART. 55°- Representante Técnico:

La Empresa Contrafista mantendra. con caracter permanente, mientras subsista la
obligacion contractual, un Representante Técnico, que debera ser !ngemero Civil o en
Construcciones, o Arquitecto con titulo expedido por Universidad Nacional, i nscr ipto en el Consejo
Profesional de la Provincia de Mendoza.

El Representante Técnico debera firmar la propuesta, preparar el plan de trabajos,
estar presente y actuar en todos los casos que medien resolucién de orden técnico entre el
Contratista y la CIMS, como por ejemplo, el replanteo de la obra de acuerdo a instrucciones y datos
a suministrar por la Inspeccion, notificarse de la Ordenes de Servicios, firmar las notas de pedido,
resolver los problemas técnicos de la obra de acuerdo con la Inspeccion, efectuar conjuntamente
con ésta la medicion y computos para las especificaciones de la obra, firmar los certificados de
pago, especiales y adicionales, efectuar los computos finales, liquidacion final y planos conforme a
obra.

Todas las gestiones, que son enunciativas y no limitativas, seran efectuadas por el
Representante Técnico y refrendados con su firma, El incumplimiento del Representante Técnico
de sus obligaciones, hara pasible al Contratista a una multa equivalente a la especificada en el
Articulo respectivo, en cada oportunidad que esto suceda y el retraso producido por su
incompetencia serd tenido en cuenta como antecedente desfavorable en la consideracion de las
prorrogas de plazos que soliciten.

La CIMS podra exigir a la Empresa Contratista el comprobante de pago total de los
honorarios del Representante Técnico correspondiente a la obra, como condicién para efectuar el

certificado final de obra.

ART. 56° - La Empresa Contratista, su representacion en obra:

La Empresa Contratista tendra domicilio legal establecido en contrato, pero debera
estar permanentemente representada en las obras por el Técnico Residente (ART. 29°) vy el
personal para conducirlas, cuya capacidad y experiencia no merezca observaciones.

El representante del Contratista reside en las obras y no podra, durante la jornada de trabajo,

ausentarse de ellas sin el consentimiento de la Inspeccion. Si ésta diera su consentimiento, aquel
debera designar para que quede al frente de los trabajos durante su ausencia una persona
capacitada y con las atribuciones necesarias para que no entorpezca el normal desarrollo de los

mismos.

ART. 57° - Leyes de Riesgos del Trabajo y de Higiene y Seguridad.

La Empresa Contratista, como asi también la/s subcontratista/s si la/s hubiere,
deberd/n cumplimentar en un todo, lo estipulado por la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo, Ley
19587 de Higiene y Seguridad y los Decretos y Resoluciones dictados o a dictarse, destinados a
completar la legislacién preventiva en rigor.

Al efecto presentaré/n -cuarenta y ocho (48) horas antes de la iniciacién de las obras-
Contrato de ART (debidamente legalizado) y ndémina del personal asegurado a la CIMS,
informando, asimismo, altas y bajas que se vayan produciendo durante el desarrollo de la obra,
como también la constancia de pagos a la respectiva ART durante todo el desarrolio de la obra -0 el
correspondiente autoseguro, si lo hubiere-.

A la vez cumplird/n todos los requerimientos preventivos gue se establecen en Dec.
1338/96, Dec. 911/96, Res. 231/96, Res. 32/97, Res. 51/97 y demds normativa asociada.

La UNCUYO, a través de la CIMS, efectuara inspecciones para verificar el ajuste a las
normas, reservandose el derecho de actuar en casos de incumplimiento, conforme se considere--.
oportuno. Estas actuaciones se registrardn en el Libro de Contaminantes que la Empresa
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Contratista deberd habilitar, pudiendo mediar la suspensién de la obra en caso de incdmpiimiento
grave. s
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