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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES

Las siguientes Clausulas Particulares (PCP o iambién PCE indistintamente) complementan o
modifican las disposiciones de las Clausulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las
disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las de las PCG.

Se modifican o complementan los siguientes Articulos:

TITULO |
BASES DE LICITACION

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

(ARTICULO 1°): Objeto y aplicacién del pliego.

1.1 La Universidad Nacional de Cuyo, llama a Licitacion Publica, para la ejecucién de la
OBRA: MENDOZA — CENTRO UNIVERSITARIO — FACULTAD EDUCACION ELEMENTAL Y
ESPECIAL, JARDINES, MAESTRANZA, RESIDENCIAS Y COMEDOR-CONEXIONADO DE
ACOMETIDAS ELECTRICAS, ubicada en el Centro Universitario, Ciudad de Mendoza,
Provincia de Mendoza.

1.2, El Presupuesto Oficial establecido para la presente licitacion es de PESOS TRES
MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON
03/100 ($3.717.978,03), valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos

incluidos.

1.3. El Contrato estara sujeto a redeterminacion de precios, de acuerdo con la metodologia y
normas desarrolladas en Decreto N° 691/16 y todas las otras disposiciones que sean emitidas
por el Gobierno Nacional, tomando como mes base EL CORRESPONDIENTE A LA

APERTURA.

1.4. Los interesados en formular propuestas podran consultar y comprar los Pliegos de la
Licitacion en las dependencias de la Universidad Nacional de Cuyo, Coordinacién de
Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, Direccion de Logistica y Administracién, Sector 8,
Planta Baja, Facultad de Ciencias Médicas, Centro Universitario, Ciudad de Mendoza,
Provincia de Mendoza, hasta el dia 26 de Marzo de 2018, en el horario de 09:00 a 12:00 hs.
El precio de venta del Pliego de la licitacion es de pesos dos mil ($2.000,00), no reembolsables.

1.5. Las Propuestas seran presentadas en las oficinas de. Direccién de Logistica y
Administracién, sita en Sector 8, Planta Baja, Facultad de Ciencias Médicas, Centro
Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, en el horario de 09:00 a 13:00 hs,y
hasta 11:00 horas, del dia 04 de Abril de 2018.-

No se aceptaran, bajo ningdn concepto, las Propuestas que sean presentadas o que
lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al dia y hora de apertura,
aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.

1.6. El plazo de ejecucion de la obra se establece en SESENTA DIAS (60) dias corridos.

1.7. Esta previsto un anticipo financiero del QUINCE por ciento (15%) del monto gontractual.
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1.8. Alos fines de la presente Licitacion el Licitante y Comitente es la Universidad Nacional de
Cuyo

1.9. El Acto de apertura se realizara en las dependencias de la Coordinacién de Infraestructura
Mantenimiento y Servicios, Direccién de Logistica y Administracion, sita en Sector 8, Planta
Baja, Facultad de Ciencias Médicas, Centro Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia de
Mendoza, el dia 04 de Abril de 2018, a las 11:00 horas.

(ARTICULO 3°): Normas Supletorias

3.1 Clausula anticorrupcién.

Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecucion de los correspondientes
contratos, el Licitador como el licitante, asi como cualquier otro participante directo o indirecto
en los procesos regidos por este procedimiento de Licitacion, mantendran los mas altos niveles
éticos y no participaran en ningun tipo de corrupcion con relacion a dichos procesos. Las
definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se transcriben a
continuacion no son exhaustivas. Por esta razén, el Comitente actuara frente a cualquier
hecho similar o reclamo que se considere como corrupto conforme al procedimiento
establecido.

(a)“Soborno” (cohecho). Todo acto u omisién que, en funcion de su cargo o investidura,
realice un funcionario publico o quien actle en su lugar, contrario a sus deberes y en especial
el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las
decisiones durante el proceso de licitacion o de contratacion de consultores o durante la
ejecucion del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definicion los actos de la misma
naturaleza, realizados por oferentes, contratistas o terceros.

(b)“Extorsion o coaccion”. El hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a
miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyere delito, para
influir en las decisiones durante el proceso de licitacion o de contratacion de consultores o
durante la ejecucion del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no
logrado.

(c)“Fraude”, La tergiversacion de datos o hechos, con el objeto de influir sobre el proceso
de una licitacion o la fase de ejecucion del contrato, en - perjuicio del Comitente y de los
participantes.

(d)“Colusion” Las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de
licitacion a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los

beneficios de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente 0
adjudicatario propuesto en un proceso de adquisicién o contratacién efectuado con motivo de
un proceso licitatorio del Comitente, incurrié en practicas corruptivas, el Comitente podra:

(a) rechazar cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con ese proceso; y/o

(b) declarar a un Oferente no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que lleve
a cabo el Comitente. La inhibicion que establezca el Comitente podrd ser temporal o

permanente.

Argl./ Stelila M. WYNNE
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(ARTICULO 4°): Circulares con consulta y sin éié‘néi;ﬂfa.j :

Los plazos para recibir y responder consuiltas seran respectivamente de catorce (14) y siete (7)
dias corridos antes de la fecha limite fijada para presentar propuestas.

Agregase lo siguiente: : : . :

Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles oferentes deberan
informarse periddicamente sobre su existencia y requerirlas. A su pedido, el Licitante les ;
extendera constancia del nimero de Circulares emitidas. De no requerirse la informacion, los -
proponentes no podran alegar desconocimiento de las mismas. :

La direccion del Licitante a la que deben remitirse las consultas es la misma que figura en el
art. 1.4. del presente pliego. :

CAPITULO i
SISTEMA DE CONTRATACION

(ARTICULO 5°): Sistemas de contratacion

La Contratacién de la obra se hara por el sistema de Ajuste Alzado, sin presupuesto oficial
detallado, tomando como referencia el presupuesto oficial de conformidad con el Art. 8° del
P.C.G. :

Se deja sin efecto el parrafo tercero del Art. 8° del P.C.G.

Se adjunta planilla modelo de cotizacién, en la cual se deberd tener en cuenta lo siguiente:

- No se podran intercalar o suprimir ftems o rubros.

- Se mantendra su orden y no podran modificarse el tipo de unidad, establecido para cada
item. , _

- Debera indicar sus precios unitarios y totales en cada item como asi también su incidencia
con respecto al monto total presupuestado

Las cantidades expresadas en la planilla de cotizacién son meramente indicativas y seran
utilizadas a los fines de las certificaciones parciales. Por lo tanto dentro del monto
presupuestado total por el oferente, que exprese en la Planilla de Cotizacién se entendera
incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo
concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en la documentacion.

CAPITULO 1l
PROPONENTES

(ARTICULO 12): Capacidad legal.

Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y presentar el Certificado de
Capacidad de Contratacion Anual para Licitacién vigente al momento de la apertura,
emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, del Ministerio de
Planificacion Federal. Inversién Publica y Servicios, en adelante Registro Oficial.

(ARTICULO 13): Capacidad técnica y financiera.
La capacidad técnica y financiera se establecerd de acuerdo a los siguientes criterios:

Arq. Sfella M. wynnEe
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13.1 Capacidad técnica

Experiencia de obra

Tener experiencia como Contratista 0 Subcontratista en la construccion, durante los Ultimos
ocho (8) anos, deben haber realizado trabajos con potencias no menores a 500kw en la
construccion de tableros eléctricos, tener experiencia en el tendido de Cables Subterrdneos de -
no menos de 120 mm2 de seccion a través de ductos y experiencia en el armado de camaras
eléctricas subterraneas de grandes dimensiones.

Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberan-acreditar
un avance superior al 50%, en el item instalacion eléctrica.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, deberan
tener cada Empresa integrante de la UTE, al menos una obra que cumpla con la capacidad

solicitada.

En el caso de que una Empresa presente obras ejecutadas en UTE, se consideraran las obras
que cumplan con los requerimientos, si la participacion es mayor al 50%,

Los oferentes deberdn agregar a su propuesta la documentacién respaldatoria (Contrato de
Obra, Certificacion, Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la
experiencia de obra declarada. La Documentacion respaldatoria presentada debera estar
certificada por escribano o autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en los
altimos cinco (5) anos.

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Contratante podra
rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que el Oferente
haya participado en el periodo establecido, a su exclusivo juicio.

Representante Técnico

Ingeniero electromecanico o electricista, matriculado y habilitado, con por 1o menos 8 (ocho)
anos de experiencia profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares
(entendiéndose por similares a las mencionadas en p.13, durante por lo menos tres de los
cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin debera presentar al
Contratante para su aceptacion el Curriculum Vitae respectivo. El representante técnico debera
estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional debera disponer la
presencia de un profesional con al menos igual calificacion, para su reemplazo, previa

aceptacion del Contratante.

Equipos destinados a la obra
Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicacion,
al momento de la cotizacion y debidamente identificados a través de su ndmero de serie. El

Contratante podra verificar el estado de los mismos.
13.2 Capacidad financiera.

Situacion econdmico - financiera
Se realizard el analisis de la situacion econémica — correspondiente a los estados contables del

utimo ejercicio, los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes:

QL?\J ~GC.iM.S. - UNCuvo
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INDICE  FORMULA | VALORES ACEPTABLES
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE | Activo Cte. / Pasivo Cle. ~ Mayor o igual 1,00
INDICE DE LIQUIDEZ SECAC | Activo Corriente - Bienes de Cambio/ | ‘

PRUEBA ACIDA _Total Pasivo Corriente . Igual o mayor a 0,80
INDICE DE SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50
IMPORTANCIA DEL P ~ - e

EXIGIBLE ARIVO Pasivo,Cor‘riente / Actjvo Total lgual o menor a 0,35

El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos tres
(3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de liquidez
corriente. : L ‘

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria, se
calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcion de los Estados
Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE y la suma los valores asi obtenidos seré el puntaje de la

U.T.E. en el rubro.

13.3 Capacidad de contratacién
A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual se define la obra como de
"ARQUITECTURA" 0 “INGENIERIA ELECTROMECANICA” ‘

Para esta Licitacién, el certificado otorgado por el Registro Oficial segun el Art.12 del presente
pliego, debera consignar un saldo de contratacién igual o superior al monto del Presupuesto

Oficial de $3.717.978,03

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria, el saldo de contratacién anual
exigido sera integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacién anual que el
Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

Ademas el comitente verificard la Capacidad de Contratacion exigible para esta Licitacion
mediante la demostracion de un Volumen Anual Disponible (VAD) de: $22.307.868,18

El' V.A.D. de cada Oferente se determinara de la siguiente manera:

V.AD.= CEA. - C.O., donde

V.AD. = Volumen anual disponible.

CEA. = Capacidad de Ejecucion Anualizada
CO. = Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinara de la forma siguiente:
C.EA. = P.B.x 1,50, donde

La Produccion Basica (P.B.) es la mejor facturacion o certificacion de obras (excluida la
certificacion por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber concretado a los fines de
esta calificacion, como Contratista principal o Subcontratista en obras de construccion, en doce
(12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los Ultimos ocho (8) afios contados desde el
mes anterior inclusive de la fecha de apertura de Ia licitacion. ,

,';'
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La facturacion del periodo de 12 meses que se considere, tiene un monto total en pesos que se
actualizara con el Indice IPIM, elaborado por el INDEC.

Para su aplicacion deberan considerarse el indice del mes de la licitacion (1) y el
correspondiente al afio o mes, del periodo que la empresa considera su mejor facturacion (2).
El indice a aplicar para la actualizacién es igual a 1 sobre 2 (1/2= indice de actualizacion).

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia como
antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integracion podra acreditar la
informacion como perteneciente a ella para esta licitacién; para los antecedentes aportados por
los miembros de la Asociacién que hubieran sido ejecutados por otra asociacion en la que él
fue miembro, se computara el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participacion
del miembro en la asociacion constructora de la obra.

El Compromiso de Obra (C.0.) se determinard como el compromiso contractual remanente en
los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacién, por obras
en ejecucion, encargadas o bajo compromiso; para las obras contratadas en asociacién de
empresas se tomara el valor remanente del contrato ponderado por el porcentaje de
participacion del miembro en la asociacion. Luego, para cada obra contratada se realizara el

siguiente calculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el monto anualizado de la fraccion
correspondiente a ese periodo. Si el plazo pendiente fuera inferior a un afo, el monto

pendiente se anualizard con esta férmula:
C.0. = M+M(12-P)/12

donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses. Para las obras donde P no sea
superior a 4 y se hubiera certificado mas del 50%, se tomara directamente el valor M, o sea que

en estos casos C.0. =M.

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya  adjudicacion  deba  estudiarse
contemporaneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en mas de uno, el
Contratante establecera el orden de evaluacion de esas licitaciones que resulte mas
beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso de Obra

con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.

El Oferente debera presentar la documentacion respaldatoria (Contratos de Obra, Certificacion,
Actas de Recepcién Provisoria o Definitiva, etc.) de la informacion incluida para la
determinacion de la Produccién Basica (PB) y el Compromiso de Obra (CO) Esta
documentacion debera estar certificada por escribano o autoridad competente ",

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar
resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas,
consolidada en una Unica planilla con los valores resultantes.

Para el la determinacidon del VAD los proponentes deberan completar los datos necesarios
(detalle de datos de obras en ejecucion) de la planilla correspondiente del Formulario Estandar
Informacion para la Calificacién obrante en la Seccion Anexos.

(ARTICULO 15): Domicilio.
El proponente deberd constituir domicilio especial en el Gran Mendoza.
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(ARTICULO 20): Garantia de mantenimiéntaidé:‘df{éﬁé.

El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debe ser al menos de $37.179,78.

Se modifica el Art. 20 del PCG, punto 1 el cual debe leerse: “El depdsito en efectivo debe
realizarse en la Direccion General de Tesoreria de la Universidad Nacional de Cuyo e incluir en
la propuesta el correspondiente recibo oficial”

En caso de presentar Pdliza de Seguros de Caucion la garantia debera estar nominada a
nombre de la Universidad Nacional de Cuyo, sita en Centro Universitario, Ciudad de Mendoza,
Provincia de Mendoza - CUIT N° 30-54666946-3. ; '

Ademas de los requisitos que se establecen en PCG, debe el asegurador aceptar en forma
expresa la competencia de los Tribunales Federales con asiento en la Provincia de Mendoza y
hacer mencion que la pdliza se ajusta en todo a las disposiciones del Decreto Nacional 411/69.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

(ARTICULO 21): Lugar de presentacién de las propuestas.
Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora establecidos en el anterior Art.1.5 del

- presente Pliego de Clausulas Particulares.

(ARTICULO 22): Forma de presentacién de las propuestas.

Se deberd presentar toda la documentacion en original debidamente foliado, firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.

El sobre exterior llevard como Unicas leyendas las siguientes: denominacién de la obra a la
cual corresponde la propuesta; nimero de Licitacion; identificacién del proponente; dia y hora

fijados para la apertura.

Se modifica el 5° parrafo del articulo 22 del PCG que quedara redactado de la siguiente forma:
‘La presentacion de la propuesta significard de parte del proponente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitacién, no obstante se debera incorporar
a la propuesta el ejemplar de los pliegos, la totalidad de planos, si los hubiere, y toda otra
documentacion técnica que acompafien a los mismos firmados en todas sus hojas por el

representante del oferente y el representante técnico.

22.1: Periodo de validez de las propuestas

Las propuestas seran validas por un periodo de noventa (90) dias, a partir de la fecha limite
estipulada para la presentacion de las propuestas y se considerara de renovacién automética
su mantenimiento, salvo manifestacion en contrario por escrito.

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el periodo original de validez de las
propuestas, el Licitante podra solicitar a los Proponentes la prérroga de dicho periodo por un
plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes deberan efectuarse
por escrito. EI Proponente podra negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantia de
mantenimiento de su oferta. No se pedira ni se permitira que el Proponente que acceda al
pedido modifique su propuesta, pero se le solicitard que extienda la validez de la garantia de

mantenimiento de su oferta por el periodo de la prérroga.

(ARTICULO 23): Documentos que integran la propuesta.
Se agrega o modifican los siguientes puntos del Art 23:

Arg Sfella M. WYNNE
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2) Se agrega: el Certificado de Capacidad de Contraiaciéri Anual que emite el Registro
Nacional de Constructores de Obra Publica debe estar vigente al momento de la apertura, en
original o fotocopia certificada por Escribano Publico.

3) Se agrega: los proponentes deben presentar Declaracién Jurada constituyendo domicilio
especial en el Gran Mendoza

5) Se agrega: debe presentarse completo el Certificado de Visita de obra, que se adjunta,
acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra a realizar, otorgado por el Comitente.
Los proponentes solicitaran, durante el plazo de preparacion de las Propuestas la fecha y hora
para efectuar la visita, con la presencia de la persona responsable designada por el Comitente

6) Se agrega: Los proponentes deben completar los Anexo Il y Ill, que se adjuntan y presentar
documentacion respaldatoria en original o certificada por escribano publico, de acuerdo con lo
establecido en los articulos 13.1, 13.2 y 13.3 del presente PCP para demostrar su capacidad:

1) Capacidad Técnica

2) Capacidad Econdémica Financiera

3) Capacidad de Contratacién Anual

7) Se modifica el punto, el cual debe leerse de la siguiente manera: " Las sociedades cuya
duracion sea superior a los dos afios deberan presentar balances econémicos y financieros, y
estado patrimonial de los tres (3) Gltimos ejercicios, certificados por Contador Pdblico Nacional,
cuya firma debera estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas."

Las personas fisicas o juridicas que no estén obligados por las normativas vigentes a
confeccionar Balance General, deberan presentar una Declaracion Jurada de Bienes y Deudas,
cuya antigliedad no podra exceder los 90 dias corridos de presentacion de la oferta, certificada
por Contador Publico Nacional, firma que debera estar legalizada por el Consejo Profesional de

Ciencias Econdmicas.

13) Se agrega: los proponentes deben presentar la Declaracion de aceptacion de la Justicia
Nacional para dirimir conflictos, constituyendo domicilio legal en el Gran Mendoza, en caso de

resultar Adjudicatario.

15) los proponentes deben presentar la Oferta Econdmica completando el ANEXO | - Oferta
del Contratista.

16y 17) La documentacion requerida en los puntos 16 y 17, debe ser presentada de acuerdo a
lo solicitado en el Decreto 691/16, Art 19 inc. a) segun el siguiente detalle:

16. El presupuesto debe estar desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas, precios unitarios y su incidencia en el precio total.

17.  Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, segun modelo de Anexo V, que se

adjunta en esta circular.

El presupuesto y los andlisis de Precios deben presentarse segin lo requerido en el Art 22 y
ademas, incluirse en su oferta, una copia digital en CD. ‘
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ido en los analisis de precios, de
creto 1295/02, considerando para el
L ta{: on, en td categcna Obras de l

Los precios de referencia asociados a cada‘
conformidad con lo establecido en el Art 6,;,3)
Calculo de Variacion de Referencia, a la pres ni
Arquitectura, 1. Restauracsenyremc!a;e .

Estructura de costos para establecer el porcen*&a;e de adecuacuon provrsona

o Arguitectﬂra
= Réstauracsonyremclaye
a Mano de Obra : . o087
b | Albafileria e 0,05
g | Arefactos deiluminaciony cableado | 0,20
h |CafiosdePVCpfinst varias | 0,20
0 Costo financiero . 0,03
P Gastos Generales - -? 0,15

Para determinar la estructura de ponderacién de msumos principales, la estructura de costos
estimada y las fuentes de informacién de los precios correspondientes, serd de aplicacion lo
establecido por el Ar‘ 15 del Decreto 1295/2002, que dxce.

“ARTICULO 15. — Estructura de Insumos y Ponderacrones Enla Tabla 1 que forma parte integrante del
presente Anexo, se establece la estructura de ponderaciones de los insumos prmc;pales de las
categorias de obra definidas en el inciso a) del Articulo 6° del presente Anexo.

A continuacion se detallan las fuentes de informacién de los precios de referencia de los insumos
principales definidos, que seran de aplicacion para el célculo de la Variacion de Referencia:

a) Mano de Obra: Se aplicard la variacién de la apertura Mano de Obra del indice de Costo de la
Construccidn (ICC) Cuadro 1.4 por capitulo y variaciones porcentuales para distintos periodos.

b) Albadileria: Se aplicara la variacién de la apertura Albafileria del ICC Cuadro 1.5 por ftem de obra y
variaciones porcentuales para distintos periodos.

¢) Pisos y revestimientos: ......

d) Carpinterias:

e) Productos quimicos: . .......

f) Andamios:
g) Artefactos de iluminacién y cableado: Se aplicara la variacion de la apertura Instalacion Eléctrica del

ICC Cuadro 1.5 por item de obra y variaciones porcentuales para distintos periodos.

h) Cafos de PVC para instalaciones varias: Se aplicara la variacién de la apertura Cafio PVC del ICC
Cuadro 1.9 indice de precnos de algunos materiales y variaciones porcentuales para distintos periodos.

i) Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado: .......

i) Equipo - Amortizacidn de Equipo: ... '

k) Asfaltos, combustible y lubricantes: ......

l) Transportes: ......

m) Aceros - Hierro aletado: .....

n) Cemento: ......
0) Costo financiero: Se aplicard la variacién de la Tasa Nominal Anual Activa del BANCO DE LA

NACION ARGENTINA, considerando para cada mes calendario los valores vigentes el dia QUINCE (15)
0 en su defecto, el dia habil posterior.

p) Gastos Generales: Se aplicaré la variacién de la apertura Gastos Generales del ICC Cuadro 1.4 por
capitulo y variaciones porcentuales para distintos periodos.

q) Arena: ...

r) Artefactos para bario y griferfa: .......

s) Hormigon: ..........

t) Medidores de caudal: ....

u} Valvulas de Bronce: ..............

v) Electrobombas: ................

w) Membrana impermeabilizante de polietileno: .....

3
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20) Se agrega: Los oferentes deben cumplir con todos los requisitos impositivos y previsionales
vigentes, solicitados por la Administracién Federal de Ingresos Pdblicos - Direccion General
Impositiva (Poseer Certificado Fiscal para Contratar vigente expedido por la AFIP - DGI
conforme a la Resolucién General N° 1814/2005, o en su defecto presentar cons’{ancua de su
solicitud ante la AFIP)

(ARTICULO 24): Desestimacién de propuestas

Se agrega:

No se consideraran las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al objeto licitado, o
al plazo de ejecucion.

En lo referente a la Garantia de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta de
acuerdo a lo establecido en el punto 1 del articulo 23 del PCG, su falta de presentacién o su
presentacién deficiente, no serd considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo
establecido en los articulo 30 del PCG y articulo 30 del PCP (Evaluacion de las Propuestas).

Si el oferente conforme lo dispuesto en el articulo 23 del PCP, ha presentado al momento de la
apertura la Constancia de la solicitud de Certificado Fiscal para Contratar, debera
indefectiblemente en el término perentorio de 15 dias habiles posteriores a la apertura poseer
dicho Certificado vigente. La falta del Certificado Fiscal para Contratar vigente en el plazo
establecido, no sera considerada un defecto formal subsanable, de acuerdo a lo establecido en

los articulos 30 del PCG y 30 del PCP.

La falta de presentacién del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual para
Licitacion vigente al momento de la apertura, emitido por el Registro Oficial, segun los Art
12 y 23 de este Pliego, no serd considerada un defecto formal subsanable, de acuerdo a lo

establecido en los articulos 30 del PCG y 30 del PCP.

La falta de presentacién de los elementos del punto 16 y 17 del amculo 23 PCG Y PCP,
implicara descalificacién de la oferta correspondiente.

CAPITULO V
CLASES DE LICITACION

(ARTICULO 26): Licitacion de “etapa tnica”. _
Para la presente licitacion se utilizara el tipo de “etapa tnica”.

Las propuestas se presentaran segun lo establecido en el Art. 1.5 del presente pliego

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

(ARTICULO 30): Evaluacion de las propuestas.

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comision Evaluadora, designada por el
Comitente a tal efecto, la cual podrd requerir de los proponentes cualquier informacion
complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que considere necesarias
para la evaluacion de las propuestas. Los proponentes deberan dar cumplimiento al pedido de
informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias, v si no se cumpliera en término
con dicho pedido, se dard por retirada la propuesta con pérdida de la garantfa de
mantenimiento de oferta.
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La Comision Evaluadora procedera al estudi io dj*"’ p
0 las Propuestas que por deficiencias insa vab!es nQ permstan su comparac 6n en condiciones
de igualdad. o |

30.1: Sistema de Evaluacién de las Propuestas ,

Consideraciones Generales: La Comision Evaluadora procedera ai analisis en pnmer lugar, de
la oferta mas baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumple con los
requerimientos de las bases establemdas en los plregoe conststuyendose en una propuesta
admisible. s

Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas
por los Articulo 23 — Capitulo IV del P.C.G y del P.CP, y se obligue a proveer cualquier
aclaracion y/o justificacién que el Comitente pueda solicitar y que responda a los requisitos,
condiciones vy especmcac:ones de los documentos de la licitacion, sin desviacion o
condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comltente contenga las condiciones técnicas y
econdémicas para ejecutar la obra.

Para la evaluacion de las propuestas se consideraran los requ;sztos minimos establecidos en el
Art. 13 del presente PCP.

(ARTICULO 31): Dictamen de evaluacién.
La maxima responsabilidad de la Comisién Evaluadora seré la de aconsejar la aceptacion o
rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluacion.

Dentro de los veinte (20) dias habiles desde la fecha en que las actuaciones fueron puestas a
disposicion de la Comisién Evaluadora, esta Comisién producira el informe de evaluacién, el
que constara en una acta aconsejando se adjudique entre los proponentes que cumplan con
todos los requisitos exigidos; estableciendo un orden de prelacidn creciente partiendo de la

oferta de menor precio en primer lugar.

El dictamen de evaluacion se notificara, en forma fehaciente a todos los proponentes, y se
dara vista del mismo, durante los cinco (5) dias posteriores a la comunicacion.

El dictamen podréa ser observado o impugnado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
notificacion. De producirse una observacion o impugnacién dentro de los plazos esiabiecndos
se suspendera la adjudicacion hasta la reso!ucnon de la protesta.

Se establece que ante la deduccién de observacuones al dictamen de evaluacion, quedara
automaticamente prorrogada la validez de las propuestas por treinta (30) dias a contar de su
vencimiento, para permitir su substanciacion en sede adminisirativa.

CAPITULO ViI
ADJUDICACION DE LA OBRA

(ARTICULO 33): Adjudicacion.

El licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, asi como de
anular la Licitacion y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los
Proponentes afectados por la decision que tome, ni tener obligacion alguna de informar las
razones de tal decision, y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.
Podra asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

=
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Con antelacion al Acto de Adjudicacion se exigira a quien resulte presunto adjudicatario el
Certificado de Capacidad para Adjudicacion que emite el Registro Oficial.

33.1: Notificacion de la Adjudicacion.
El Comitente, transcurrido el plazo de observaciones e impugnaciones, notificarda en forma
fehaciente al proponente cuya propuesta resulte la mas conveniente, la adjudicacién de la

obra.

CAPITULO vII
FIRMA DEL CONTRATO

(ARTICULO 35): Garantia de cumplimiento del contrato.

Dentro de los diez (10) dias habiles de notificada la adjudicacion y previo a la firma del
contrato, el Adjudicatario suministrara al Contratante la Garantia de cumplimiento del mismo de
conformidad con lo establecido en el Art. 35 del PCG y.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 del
PCG, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si el Adjudicatario no integrara
la garantia de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido, el comitente podra
rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderéd la garantia de mantenimiento de oferta. En este
caso el Licitante podra, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicacion al
proponente que siga en el orden de prelaciéon establecido en el Dictamen de Evaluacion,
pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar

el contrato.

35.1: Condiciones a cumplimentar previo a la firma del Contrato

Previo a la firma del Contrato, el Proponente cuya propuesta resultare adjudicada debera
presentar la Garantia de cumplimiento de contrato de acuerdo a lo establecido en el art. 35 del
PCG y poseer Certificado Fiscal para contratar vigente a esa fecha, expedido por la AFIP - DGI
conforme a la Resolucién General N° 1814/2005, dentro de los quince (15) dias habiles de
notificada la adjudicacion, siendo condiciones indispensables para firmar el Contrato

Si el Adjudicatario, dentro del plazo establecido, no posee el Certificado Fiscal para contratar
vigente, el comitente podré rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderd la garantia de
~mantenimiento de oferta. En este caso el Licitante podra ofrecer la adjudicacion al proponente

que siga en el orden de prelacién establecido en el Dictamen de Evaluacion, pudiendo repetir
este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato

El contrato quedara perfeccionado Unicamente a partir de su suscripcion, de la constitucion de
la garantia de cumplimiento y de la verificacion que el adjudicatario posee Certificado Fiscal

para Contratar.

35.2: Obligaciones a cargo del Contratista.

Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales, segun corresponda.
Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la
ejecucion de las obras objeto de la presente licitacion, correran por cuenta y cargo de la

Contratista

35.3; Garantia de Aniicipo financiero.
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Para que el Comitente pueda efectivizar el Anti c;po Fmanc iero prev:sto en el art. 1.7 del
presente PCP, el Contratista deberd, dentro de los diez (10) dias del inicio de la obra,
suministrar una Garantia a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado, tener el
Contrato de obra sellado por ATM vy el Acta de Ini c:o de los irabajos firmada por las partes.

La garantia deberd estar constituida en alguna de %as formas prevxs’tas en el articulo 20 del
PCG, por el cien por ciento (100 %) del importe total de! Anticipo Financiero. Ademas, si el
Adjudicatario no integrara la garantia mencionada, no presentara el Contrato sellado por ATM o
no iniciara la obra, el Comitente no efectivizara el Anticipo y esto no constituird causal de mora
en la iniciacion de los trabajos imputable al Comltente

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la
certificacion mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir la
garantia del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.

TITULO Il
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO |
ORGANIZACION DE LA OBRA

(ARTICULO 39): Orden de iniciacién.
Firmado el contrato, el Comitente debera comenzar la obra a los diez (10) dias corridos de la
fecha del contrato, considerandose la recepcion por parte del contratista del contrato firmado y

fechado, como orden de inicio de la obra.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha
de firma de contrato, en cuya oportunidad se labrara el Acta de Inicio. Durante ese lapso el

contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, serd de aplicacion lo
establecido en el art. 39 del PCG.

(ARTICULO 41): Plan de trabajos definitivo.

El Contratista presentarad al Comitente para aprobacion el Plan de Trabajos definitivo en el que
consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas
las actividades relativas a las Obra objeto del Contrato. Sino lo presentara en un plazo de diez

(10) dias, se hara pasible a la aplicacion de una multa.

El Plan de Trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Comitente
(si las hubiere) y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacion

indicada en el Articulo 39 del presente PCP.

El Plan debera tener la representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales de los
periodos de ejecucion por rubro, con indicacion numérica de las cantidades fisicas y

porcentuales a ejecutar mensualmente.
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La curva de Inversiones se adecuard al Plan de Trabajos definitivo y debera graficar el
porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores
constantes parciales y acumulados.

El Plan de Trabajos Definitivo y Curva de Inversiones no debera alterar la estructura técnico-
economica de la oferta que resulto adjudicada.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedardn fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

(ARTICULO 43): Replanteo de la obra.

El replanteo de los trabajos serd realizado por el Contratista y controlado por la Inspeccion de
Obra, para lo cual el Contratista deberd proveer todos los elementos necesarios y los gastos
que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de
aparatos, enseres, personal, etc., seran por cuenta del mismo.

Establecidas las marcas y/o los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccion,
aquel sera responsable de su conservacion.-

Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipacién necesaria para no causar
atrasos en el desarrollo normal de la obra, y seran concordantes con la orden de iniciacion y
con el Plan de Trabajos Definitivo, aprobados. De cada operacién de replanteo se labrard un
acta, la que serd firmada por la Inspeccidn y la Contratista.

(ARTICULO 48): Planos de obra.

El Contratista estd obligado a confeccionar a su costo, toda la documentacién de obra
necesaria para su ejecucion, segun corresponda (planos, especificaciones técnicas, detalles
constructivos, calculos estructurales, estudio de suelos, etc.,) y que la Inspeccién le solicite,
debiendo someter esta documentacion a la aprobacién de la Inspeccién en los plazos que ésta

establezca.

El contratista preparard todos los planos o croquis de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregara al comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado sacard las copias que
necesite para su uso y entregard al comitente el original, en material a determinar por la
inspeccién a fin de su preservacion en perfecto estado, acompafiando ademaés el soporte

magnético.

48.1: Responsabilidad para el Calculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.

Si correspondiere para el objeto de la obra, todos los calculos de las estructuras de hormigén,
metdlicas y estudios de suelos deberan ser verificados por la Contratista y refrendados por un
profesional con titulo habilitado en el Consejo Profesional de Ingenieria correspondiente a la
jurisdiccion donde se ejecutard la obra, el cual serd responsable por los célculos y estudios,
debiendo presentarse memorias de célculos, planos y todo otro elemento necesario para
permitir el estudio y aprobacion por parte del comitente.

En ése caso, Comitente no asume responsabilidad por errores de calculos y estudios que se
cometen y no sean advertidos en la revision subsistiendo en consecuencia la responsabilidad

del profesional y de la Contratista, que sera plena por el trabajo realizado.
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(ARTICULO 49): Obrador o depésito.
Antes de iniciar los trabajos, el Camraﬁsta'debe[r‘é“;jfr‘opbrc?on‘ar los Planos y Especificaciones
de las Obras Provisionales (llamado Obrador), si correspondiere conforme la envergadura de

las obras, o en su defecto del lugar propuesto para oficina y salvaguarda de materiales y

herramientas, al Inspector, debiendo ajustar sus instalaciones a las observaciones formuladas
por éste. - =

El Contratista serd el responsable del disefio de las Obras Provisionales y la aprobacion del
Inspector no alterard la responsabilidad del Contratista al respecto. El Contratista, de
corresponder, debera obtener las aprobaciones y/o permisos de terceros que sean necesarios
respecto del disefio y ejecucion de las Obras Pro‘visiohales,

(ARTICULO 50): Cierre de obra.

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extension que determinen
el Pliego de Especificaciones Técnica.

El obrador u obradores, de existir como tales, deberan estar cercados con empalizadas de
madera o material aprobado por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al
exterior. Las puertas que se coloquen abrirdn al interior y estaran provistas de los medios para
cerrarlas perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccion y
seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.
Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de obras en
la via pablica, la Administracion podr4 aplicar multas.

50.1.: Cartel de obra. :

Al comenzar los trabajos la Contratista colocard por su cuenta y cargo dos (2) carieles
indicador de la Obra, objeto de esta Licitacion, con las medida y leyendas indicadas en el plano
correspondiente y en el lugar que indique la Inspeccion de obra, obligdndose a mantenerlo en
buenas condiciones hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberd

retirarlo.

(ARTICULO 51): Vigilancia, seguridad e higiene.

El Contratista seré responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en
el lugar de las Obra. Adoptard todas las medidas necesarias para prevenir dafios a las
personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo
relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al contratista de la
responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.

(ARTICULO 54): Oficina para la Inspeccién.
Dentro de las construcciones provisionales a cargo de la Contratista, conforme el Articulo 49
del PCP, éste deberd instalar en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para

oficinas de la Inspeccion. /
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De ser el caso, este local deberd hallarse al pie de las obras y podra utilizarse edificaciones
existentes que llenen los requisitos de higiene y segundaé necesaria, o bien, el Contratista los
construird ex - profeso. Podrén preverse casas del tipo desmontable.

La misma debera constar como minimo de una oficina, un sanitario y un office.

En todos los casos el Contratista someterd a la aprobacién de la Inspeccion el local que ofrece,
debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicacién y
condiciones generales.

Debera contar con el mobiliario necesario para .su funcionamiento como tal y mantendra
condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra.

Las instalaciones destinadas a la Inspeccién de la Obra deberan permanecer hasta la
Recepcion Provisional de la Obra y seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccidn, siempre
antes de la Recepcion Definitiva de la obra; todos los elementos de ellas son de propiedad del
contratista, quien mantendrd la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la
Inspeccion hasta la Recepcién Provisional.

Cuando la Inspeccidn disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcidn Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio
telefonico quedaran a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar

esas instalaciones.

54.1: Equipamiento de Oficinas para la Inspeccién.
El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccién, toda la papeleria y Utiles de oficina
necesarios para el correcto desempefio de sus funciones.

El Contratista proveera a su exclusiva cuenta un botiquin con material sanitario minimo para
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones
normalizadas por los organismos de Salud Publica de la Provincia.

54.2: Instrumental de Medicién

La Contratista facilitara a la Inspeccion mientras dure la obra y hasta la recepcion definitiva,
todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o
pruebas estructurales, hidraulicas o las que esta estime necesaria realizar.

(ARTICULO 55): Dafios a personas y bienes.

La cobertura minima que debe contratar el Contratista es un seguro por Responsabilidad civil
denominado RC Construccion, que cubre la responsabilidad civil derivada de la ejecucién de
obras de construccion, refacciones, remodelaciones, ampliaciones de obras existentes,
demoliciones totales y parciales. Debe incluir Coberturas adicionales para cubrir dafios a
edificaciones linderas, excavaciones, obras viales y coberturas especiales para empresas
constructoras, por un monto de pesos dos millones ($2.000.000).

(ARTICULO 60): Provisién de agua.

De ser necesaria la utilizacién de agua para la ejecucion de las obras, ésta debera ser apta y
costeada por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por ese
concepto, los que no le seran reembolsados.

CAPITULO i
DIRECCION DE OBRA
i
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(ARTICULO 62): Representante Tecmca;
El contratista designara en calidad de Representam Técnico, con permanencaa en obra, a un
profesional en un todo de acuerdo con lo expg‘esa“ en el Articulo 13.1 (Capacidad Técnica)
del PCP. ; , . L

El Representante Técnico debera estar permanentemente en obra. En caso de ausencia
ocasional deberéa disponer la presencia de un Profesmna! con al menos igual calificacion, para
su reemplazo, previa ac;eptaCIon del Contrataﬂte

En caso de reiteracion de ausencia mjusnf:cada de! Representante Tecnico y de su reemplazo,
la Contratista serd pasible de una sancién.

CAPITULO VI
DESARROLLO DE LA OBRA

(ARTICULO 80): Plazo. ;
El Plazo de ejecucion es el establecido en el Art. 1.6 del presente Pliego de PCP.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazc fijado en la documentacion del contrato y
considerando las prorrogas al plazo de ejecucion que hubieran sido otorgadas.

CAPITULO Vii
MODIFICACIONES DE OBRA

(ARTICULO 84): Modificaciones de obra.
Se le agrega al Art. 84 del PCG lo siguiente:

84.1: Suspension de los Trabajos debido a Imprevistos o Modificaciones

El Contratista podra pedir la suspensién de los trabajos, siempre que presente su pedido
debidamente fundamentado, con una anticipacién no menor a cinco (5) dias habiles del
momento que estime deban suspenderse los trabajos. La | inspeccion tendra un plazo de dos (2)
dias habiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objecién por
parte de la Inspeccion, el Contratista estara facultado a suspender los trabajos.

De no acceder la Inspeccién a lo solicitado por el Contratista, éste no podra suspender los
trabajos, si asi lo hiciera sera pasible de la aplicacion de una multa.

CAPITULO Viii
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

(ARTICULO 87): Medicién. Certificacion.
Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracion y bajo la supervision de la
Inspeccion, efectuard la medicién asentandola en la planilla de mediciéon establecida a tal
efecto, de acuerdo con los modelos que seran provistos por la Inspeccién de Obra

oportunamente.

La planilla de medicion sera conformada por la Inspeccidn, y el contratista preparara, de
acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.
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En la certificacion deberd descontarse del monto correspondiente al mes de ejecucion el
porcentaje de anticipo que fuera otorgado. En caso de reajustes de precios se efectuard el
certificado de reajuste correspondiente al periodo asentado. :

ARTICULO 88): Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuaran las retenciones establecidas en: a) la Resoluciéon General N°
1439 de la AFIP (retencion IVA), b) Resolucion General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y ¢)
Resolucion General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Unico de Seguridad Social).

Del importe total de cada certificado, ya sean de valores basmos de contrato o los de reajuste
de precios, se retendra el importe del cinco (5) %. :

- En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada
en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del Contrato, sobre la
base de lo estipulado por el CAPITULO X del PCG (Rescision de Contrato).

(ARTICULO 90): Pago de los certificados.

El Contratista debera presentar el certificado debidamente firmado por su representante
Técnico y por la Inspeccién con las correspondientes fojas de medicion en la correspondiente
oficina del Comitente para su tramite de aprobacién y pago.

Junto con el certificado de obra, el contratista deberé presentar la factura correspondiente, la
que se ajustara a la leglslamon vigente, con fecha coincidente a la consignada en el

certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias corridos de la
fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente.

Dentro de los diez (10) dias posteriores a la fecha de presentacion del certificado firmado por
parte de la Contratista, el Comitente deberd aprobar el mismo de modo fehaciente. Si dentro de
este dltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzard en el
momento de la presentacion del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el
término indicado en el primer parrafo del presente, por causa no imputable al contratista, sera
de aplicacion lo previsto en el articulo 48 de la Ley N° 13.064.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

(ARTICULO 91): Recepcion Provisoria.
Una vez terminada la ejecucion de los trabajos el Contratista solicitard a la Inspeccion la

Recepcion Provisoria de la Obra objeto del Contrato.-

Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquelia en la que el Coniratista
comunique por Nota de Pedido a la Inspeccion que la obra esta terminada de acuerdo a su finy
al contrato, que han sido aprobados por esta ultima los resultados de las pruebas y ensayos
realizados segun especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepcion provisional,
siempre y cuando la Inspeccion verifique que realmente es asi y que esa solicitud es
procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminacion de los trabajos representa la finalizacion del periodo de
ejecug:ién de la obra. Si éste periodo supera el plazo contractual, incluyendo todas las
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prorrogas aprobadas, corresponde la aplicacion de ia multa establecida en el Articulo 104.1.2
Multas, de éste PCP. S

Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo,
suspendera la recepcion provisional y ordenard los trabajos necesarios. En ese caso
continuara computandose el periodo de ejecucién, no computandose el lapso transcurrido entre
la fecha de en que se solicitd la recepcion provisional 'y la fecha de notificacién por parte del
Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspeccion comunica la no terminacion de los
trabajos.

Si la recepcion provisional se efectua de oﬁoso por neghgenc:a del Contratista, por requerir el
Comitente la habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion efectiva de
los trabajos seré la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

Se efectuara una unica recepcion provisional de las obras, ain cuando para su ejecucion
hubieran regido plazos parciales.

La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato v se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en éste pliego (PCP) y en el
PCG.

La recepcion de las Obras por el Comitente no liberan al Contratista de las responsabilidades
que determinan los articulos 1646, 1647 bis y concordantes del Codigo Civil.

Se labraré un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operacién. En dicha acta se consignara la fecha
de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de garantia.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos.

91.1. Manual de Operacién y Mantenimiento

El Contratista presentard a la Inspeccion, con no menos de treinta (30) dias de antelacion
respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepcion provisional de las obras, un
Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras e Instalaciones.

El contenido, que sera definido por la Inspeccion, debera asegurar la informacién suficiente y
de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las instalaciones para las
distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las especificaciones
técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones que
correspondan, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de
despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de

repuestos, tipo de lubricantes, etc.

91.2. Pruebas para la Recepcion Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccion, se
procedera, de corresponder, a efectuar las siguientes pruebas: hidraulicas y eléctricas de
conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento
de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la
adecuada construccion y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados
por el contratista en su oferta. /
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Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se labrard al efecto, autenticada por
la Inspeccion, la cual se adjuntard al Acta de Recepcion Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberd repetir las pruebas la cantidad
de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que
se requieran, previa aprobacion de la Inspeccién, hasta obtener resultados satisfactorios, todo
esto a su exclusivo cargo y sin neutralizacion de plazo de term nac 6n de la obra establecida en
el Art.1.6 de éste PCP.-

91.3. Recepcidn Provisional Automatica por Inaccién del Comitente

Pasados los treinta (30) dias sin que la inspeccién se expida sobre la solicitud de Recepcion
Provisional, el Contratista tendrd derecho a intimar al Comitente para que se expida en el
término de los siguientes TREINTA (30) dias.

Vencido el plazo se producira la Recepcion Provisional automatica por inaccion del Comitente,
con fecha efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de

recepcion provisional.

91.4. Documentacion a entregar por el Coniratista previo a la Recepcién Provisoria.

Es condicidn indispensable para efectuar la Recepcion Provisoria de los trabajos contratados
que la Contratista haga entrega a la Inspeccion de Obra de la siguiente documentacion:

a. Planos y/o croquis conforme a obra, segln corresponda: 2 (dos) copias de la totalidad de la
documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.

b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la
Contratista debe realizar los tramites correspondientes para su aprobacion antes de la
finalizacion del plazo de ejecucion de la obra)

¢. Planos aprobados por otros organismos, segutin corresponda.

La documentacion serd verificada por la Inspeccién, a los efectos de detectar las eventuales
faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su

correccion.

La documentacién conforme a obra estard integrada por planos, especificaciones y memorias
de las obras ejecutadas, incluyendo los estudios técnicos realizados por el Contratista

(ambientales, geotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc.).
Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y
estructuras, asi como la ubicacién, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles que

hubiere y de todas las instalaciones electromecanicas.

De corresponder por el tipo de obra, se incluirdn planos constructivos y de detalle de
fundaciones, de estructuras de H°A® con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros,
de interconexion eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la informacién gréafica
necesaria para identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra.

Arq. Stella M. WYNNE
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Queda entendido que los planos conforme a obra nogg‘a:rd'an‘f~rﬁefaciénf‘aiguna en cantidad nien
grado de detalle, con los planos de la licitacidn, sino que se trata de documentacién con un
grado de detalle mayor y con fidelidad verificada respecto delo construido.

(ARTICULO 92): Plazo de garantia. |
El plazo de garantia sera de doce (12) meses

Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos
0 desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o falla en
la calidad de los equipamientos provistos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendra en la obra el personal y los
equipos necesarios.

La finalizacion del plazo de conservacion sin observaciones determinard la Recepcion
Definitiva de las obras.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccién de la Inspeccion
los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de.
Recepcion Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el periodo de garantia, el Comitente
podra subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizandolos por
administracion, con cargo al fondo de reparos del Contrato

(ARTICULO 93): Recepcion Definitiva.
Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Art. 92 se podra realizar la recepcion
definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la inspeccion verificard el buen estado y correcto funcionamiento de.las
obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, asi
como se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepcion provisoria y
se hayan entregado y aprobado la documentacion conforme a obra debidamente aprobada vy la
totalidad de los Manuales de Operacién y Mantenimiento (de acuerdo a lo establecido en los
articulos 91.1 y 91.4 del presente PCP. Asimismo, de considerarlo la Inspeccion, se ejecutaran
las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de
las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la

Recepcién Provisoria.

De verificarse deficiencias o defectos la inspeccion intimard al Contratista para que un plazo
perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo
ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del
estado en que se encuentra, y efectuar por si 0 por medio de terceros los trabajos y provisiones
necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al

Contratista, en la liquidacion final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de las
partes afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no excedera el doble del plazo
de garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepcion se formalizara con el “Acta de Recepcion Definitiva” de acuerdo a lo establecido
por “Las Normas Generales de Ejecucion”, que seré labrada en presencia de un representante

de! Licitante y la Contratista 0 su representante técnico.
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La Recepcion Definitiva de la obra extinguird de pleno derecho las garantias otorgadas por el
Contratista por la parte recibida y lo liberard de las responsabilidades contractuales, con
excepcion de las prescritas en el Codigo Civil. Al respecto, el plazo de DIEZ (10) afios que
establece el Articulo especifico del mismo, comenzaré a regir desde la fecha de Recepcion

Definitiva.

(ARTICULO 94): Recepciones parciales.
No se prevén recepciones parciales de obra

No obstante y de modo excepcional, el Comitente podra efectuar recepciones parciales cuando
lo considere conveniente, a su solo juicio, para el desarrollo de la obra.

(ARTICULO 95): Devolucién de garantias y fondo de reparos.
En términos generales no se modifica. Se agrega:

95.1.- Liquidacidn Final de Ia obra
Una vez establecida la precedencia de la Recepcidn Definitiva y antes de liberar los fondos
retenidos, se efectuara la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacion final se efectuara computando, mediante una medicién final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirdn los eventuales errores u

omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.
Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el

Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacion de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final se
incluiran todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que
el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculacion contractual

entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidaoién final, una vez aprobada por el Comitente adquirirg el caracter de liquidacion
definitiva por la ejecucion de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro
del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacién de la

liquidacion final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificard al Contratista e intimaré a su pago en
el término de diez (10) dias habiles administrativos.

Vencido ese término se procedera a afectar en primer lugar el fondo de reparos. De no resultar
suficiente, el Comitente procedera al cobro de la misma por la via legal que corresponda.

CAPITULO Xi
DISPOSICIONES VARIAS

(ARTICULO 101): Seguros.
El Contratista deberd contar, previo a la iniciacion de los trabajos, con los seguros que se

detallan en el Articulo 101 del PCG.

AV
Arq;f’ ella M, WYNNE
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El seguro contra accidentes cubnra al persona o‘e todo tipo y categona que utitice el -
Contratista en la ejecucién de los traba;os asi como en las of cinas u otras dependencias
integradas a la obra.

Con respecto al Personal del Comitente:

El personal de Inspeccion de Obra y salvo expresa excepcion por parte del Comitente, debera
ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes. En tal caso, las pdlizas serdn
individuales y transferibles vy deberan cumphr Ios riesgos de incapacidad transitoria,
incapacidad permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratlsta los gast@s der;vados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al comitente o al Estado,
que demande el seguro para el personal de la Inspeccion.

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las
pdlizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccion, dentro de los tres
(3) dias de la fecha en que se lo notifique del cambio.

El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente
dara lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del

monto total del contrato.

En relacion con la entrega de pdlizas:

Todas las pdlizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al Comitente, el
que dara su aprobacion, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera ni al
replanteo ni a la iniciacion de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ningtin importe
en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los
danos y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi como del retraso que sufra la.

iniciacion de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pélizas, el Comitente podra renovarlas
a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

(ARTICULO 102): Cotizaciones en moneda extranjera.
No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

(ARTICULO 103): Manejo de las instalaciones.

El contratista debera suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones
incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden presentarse
en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado, para lo cual
debe cumplimentar con la entrega de lo establecido en el Art. 91.1 ("Manual de uso y

mantenimiento") de este PCP.

CAPITULO XUl
SANCIONES

(ARTICULO 104): Hechos que pueden originar sanciones.
Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que

tella M. wynng
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las multas son progresivas y acumulativas en proporcién a los incumplimientos producidos y al
monto del contrato. SR

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentard el puntaje que
reflejara las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medira el grado de

incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones que fueren aprobadas.

La acumulacion de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podra
ser considerado por el Comitente como causa para la rescision del Contrato.

104.1: Multas
Se impondran multas porlas causas especificadas en los articulos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de otras
que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

104.1.1 Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa
de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar

las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo
se incluiran en el computo del plazo del Contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas

expresamente por el Comitente.

104.1.2 Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual,
se le aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del

contrato por cada dia de atraso en la terminacién de la obra.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella.
Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas

expresamente por el Comitente.

104.1.3 Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
equivalente a un décimo por mil (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de

paralizacion

104.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hard pasible de la aplicacion
de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, segun la
importancia de la infraccion o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente

hasta el cese de la infraccion o incumplimiento.

D.L.A/-C.LM.S. - UNCuyo
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Las infracciones y la cuanti ﬁcamon de su sancsonﬂ on la ~sxg1 em - ~ ~ ~

a. Ausencia i mustn‘scada del Representante Tecnm 0,1( del memo centractua! por' -
cada dia de ausencia injustificada. . . .

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servxc { por mil de! mantc} can‘{ractuaf

c. Atraso en la entrega de las pdlizas de fos seguros obli gatorios 0,10 por mil del montc
contractual.

d. lncumphmlento de disposiciones mumcspales vugentes para e! crerre de obras y seguridad en
la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por. mli del mcnto contraotuai por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion.

f. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por d;vergencxas no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion.

104.1.5: Multas por incumplimiento a la Ley de Higiene y Seguridad

Si el Contratista o subcontratistas cometieran falta grave, segtn lo establecido en el Anexo de
Condiciones de Cumplimiento de Higiene y Seguridad, se le aplicard una multa equivalente al
0,25 por mil del monto contractual.

Si el Contratista o subcontratistas cometieran incumplimiento reiterado segun lo establecido en
el Anexo de Condiciones de Cumplimiento de Higiene y Seguridad, se le aplicarda una multa
equivalente al 0,5 por mil del monto contractual

104.1.6: Procedimiento para la aplicacién de Multas.

Producido un caso de aplicacién de multas, la Inspeccion de Obra notificara a la Contratista de
tal situacion mediante una Orden de Servicio. La Inspeccion comunicard al Comitente los
fundamentos de la procedencia de la aplicacién de la multa, a lo cual el Comitente dictara la
correspondiente Resolucion sobre el particular, previa vista del Contratista.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucidn asi como las establecidas por infraccion a
las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato,
seran aplicadas directamente por el Comitente (resolucién mediante), a requerimiento de la
Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda.

El importe de las multas podra ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos y
fondos retenidos que éste posea. En este Ultimo caso la deduccion o afectacion se haré en el

siguiente orden:

1. Deduccion del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar

después de la aplicacion de ésta.
2. Afectacion del fondo de reparos en el monto de la multa, el que debera ser repuesto por el

Contratista de inmediato ante la intimacion del Comitente.

La afectacién del fondo de reparos significara la transferencia a favor del Comitente del monto
de la mula.

Los montos afectados deberan ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en
el Articulo 88 — Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo), del presente PCP, bajo
apercibimiento de rescision del Contrato sobre la base de lo estipulado en el Capitulo X

(Rescision del Contrato) del PCG.

Arq ;Stena M. WYNNE
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ANEXO I - Oferta del Contratista i ;
El Oferente debera completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.

[fecha]

Nombre:

[nombre del Contratante]

Direccidn:

[insertar la direccion]

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitacion:

[nombre o identificacién de la Licitacion]
y, con sujecion a ellos, ofrecemos ejecutar

- [nombre o identificacién del Contrato]
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentacién licitatoria que se adjunta a esta

oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:

[Cantidad en numeros] [Cantidad en palabras].

Eil Contrato se ejecutara en el plazo estipulado en el Pliego de Clausulas Particulares PCP.-

Esta Propuesta, junto con la aceptacion por escrito del Contratante, constituird un Contrato. obtigatorfq
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ni la oferta mas baja ni

ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez y con la Garantia de
Oferta requerida por los Documentos de Licitacién y especificados en el Pliego de Clausulas Particulares

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion real:

Direccion postal: [calle y n°]

[Ciudad] [cddigo posta]

[Provincia]
L j 1)

AL
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ANEXO Il - Calificacién Técnica

1. Calificacion y experiencia del Represe co propuesto.

Adjuntar curriculum vitae

Datos Personales:

Titulo Habilitante:

Antigliedad:

Experiencia en Obras

Identificacion de Obras " [ Tiempo de Participacion en las Obras
(Proyectos Ejecutados) L

o

/
s
it
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2. Aniecedentes de Obras ejecutadas y en ejecucion

De obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestion en el curso de

los dltimos ocho (8) afios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.1 del PCP.

Nombre del proyecto

Nombre del
Contratante y persona
a quien contactar

Tipo de trabajos
realizados y fecha de
comienzo y
terminacion

Cantidad de
Obra Ejecutada
(m2)

i

u
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3. Equipos principales del Cemratista

Propuestos para la ejecucion de las Obras

continuacion .

yda la informacion que se solicita a

ftem

Descripcion, marca y
edad (afios)

Estado (nuevo, buen

deficiente), cantida
unidades di spombies
de ldentmcamon

Dio, arrendado
(nombre del
_ arrendador), por

- comprar (nombre del

vendedor)

Lugar para ser

| inspeccionado

*’1

efq jtena M. WYNNE
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ANEXO Il - Calificacién Econémica Financiera

1. Informacién para Calificacién

Notas al Formulario de Informacién para Calificacion

La informacion que debe indicar el Oferente en las paginas ‘Siguientes se utilizara a los fines de la
calificacion posterior, seglin corresponda en lo indicado en las PCP Esta informacion no se incorporara

al Contrato. Podran incluirse paginas adicionales si es necesario.

Para Oferentes Individuales o para cada Miembro de un Grupo o Asociacién de
Empresas.

1.1 Volumen total anual de trabajos de construccién

Realizados en los dltimos ocho (8) afios, expresado en pesos.

L

y
Arg! Stella m. WYNNE
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1.2 Desempefio como Contratista mmcmams

En obras de construccion. Indicar la mejor faciu‘\ IC
concretado en doce (12) meses Consecutsvcs ;
anteriores al mes inclusive de la fecha original de apertura desla hcstacnon

; 5 ;  ~3‘ - "4," T - ;

Ttpo de trabajos e ‘ PB
Nombre del Contr‘:tzn::tgre dZ‘r A rsahzados y fechas ~Valor del Monto certificadoen el
proyecto o quien coy fé cti? , 2 de inicio y |~ Contrato lapso de 12 meses del

qu n terminacion G . ()

( *) Excluidos acopios yam‘IC/pos Los valores deberan ser - Total
expresados en pesos.

El lapso indicado en la columna 5 va desde el ............ o LR (o [P

hastael ............. o (<IN de..........

Arq. Stella M. WYNNE
Ph.-C.lus. - cuyo
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1.3 Detalle de obras en ejecucion o encargadas =

O bajo compromiso, incluyendo fechas previstas de terminacion y monto pendiente de

certificacion al cierre del mes anterior a la fecha de apertura de a licitacion.

i 1 ‘ 2 3 4 5 6

Datos del ) . . ndiente 4l co
Contratante»y feﬁggsdsetgiiaiéoj gile Valor del c?rg;i}ézggn ‘ gg’fg raeesdant;erior Monto pendiente
persona a quien terminacion Contrato pendiente (*) apertura anualizado (**)

contactar :

1) IO

) S ;

) DU

) S

) N

)

74 T

) I

)

n..

Total

{*) Sin acopios ni anticipos. Se debera explicitar en pesos.
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1.4 Capacidad de Ejecucion Anuaﬁzada“*

Planilla para célculo de la Capacxdad de Ejecucaon :
la planilla 1.2 Desempefio como Contratista prmcxpa ~

zada (C) E A ), los datas se traeran de
ontransta ~ ;

1 2 4 5
NOMBRE DE LA OBRA BB FAETERACION CEA
(De planilla 1.2, columna 1) (Deplanila12) IPM | ) rp) 17apA Lax 1
columna; 5) (col. 2 x col.3) (col. 4 t5)
1) o
2)
3) o
B
B) oo
)
I
8)
9)
0) IO
Total

Arq.
/DL -
f /

jtella M. WYNNE
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1.5. Volumen anual disponible

Planilla para calculo del Volumen Anual Disponible (V.A;D‘.), los datos se traeran de las
planillas 1.4 Capacidad de Ejecucion Anualizada (C.E.A.) y 1.3 Detalle de obras en ejecucién o
encargadas (C.0.)

C.E.A. co. V.A.D.
Capacidad de Ejecucion - Volumen Anual
Anualizada COmpromlsp de Obra Disponible
; (De planilla 1.3)
(De planilla 1.4 ) (CEA -C.0)
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ANEXO IV - Presentacién de los Esta.

ESTADO DE SITUACION PATR?MONA
COMPARATIVO CON LOS ........ EJERCIC{QS

DE..

GENERAL) A oDE

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (Nota...)

Inversiones (Nota...)

Créditos (Nota...) ‘ '
Bienes para consumo o comercializacion (Nota...)
Otros activos (Nota...)

Total del activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Anexo...)

Bienes de uso (Anexo...)
Activos intangibles (Nota...)
Oftros activos (Nota...)

Total del activo no corriente

TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota...)
Previsiones (Nota...)
Fondos especificos (Nota.. )
Total del pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE
(VER EJEMPLIFICACION PASIVO CORRIENTE)

TOTAL DEL PASIVO
PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS

SUBTOTAL

PATRIMONIO NETO
(Segun estado respectivo)

TOTAL

COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS SIGNIFICATIVOS
Segregados adecuadamente

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
Informados en detalle
Denominacion:

ESTADO DE BESULTADOS

cio anual finalizado el.../.../... cemparafwn con los dos anteriores

Por el gjer

Arg. Stélla M. WYNNE
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Ventas netas (Anexo...)
- Costo de las mercaderias (servicios) vendidas (Anexo.. )

Ganancia (pérdida) bruta

Gastos de comercializacion (Anexo...)
Gastos de administracién (Anexo...)
Resuiltado de inversiones permanentes
Oftros ingresos y egresos
Resultados financieros y por tenencia (a)
Generados por activos

Intereses

Diferencias de cambio

Resultado por exposicion a la inflacion
Otros resultados por tenencia
Generados por pasivos

Intereses

Diferencias de cambio

Resultados por exposicion a la inflacién
Otros resultados por tenencia
Impuesto a las ganancias
Participacion de terceros en sociedades controladas

Ganancia (pérdida) ordinaria
Resultados extraordinarios (Nota...)

Ganancia (pérdida) del ejercicio

(a) Al segregar, debe considerarse el criterio de sintesis en la exposicion que debe imperar en los
estados basicos.

Arf/ tena M. WYNNE
- G.1.M.8. - UNCuyo
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ANEXO V - Andlisis de Precios Unitarios :

El Oferente debera presentar el detalle de conformac;on del COEF CIENTE DE RESUMEN vy el analisis
detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS segun los modelos
adjuntos, para todos los items de la obra, deblende reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos
de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos
andlisis las alicuotas e impuestos vigentes segun lo establece el PCG.

- La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Andlisis de Precios elaborados segin lo que se
establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales,

- equipos, etc., que demande la ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no
justificaran modificacion alguna en los precios unitarios del contrato. Los andlisis de precios deberédn ser
confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuacion:

L A A

COEFICIENTE DE RESUMEN ,
Ejemplo de céalculo de Coeficiente resumen a aplicar en los andlisis de precios unitarios
. COSTO NETO" 100,00 % 1,000 (A)
Gastos Generales e Indirectos ............... 13%
Beneficio .........ccooiiii 10 %
Incidencia sobre (A) 23,00 % 0,23
SUBTOTAL 1 1,23 (B)
Costos Financieros ...........cceeeeeivveeiiiieeenn, 2%
Incidencia sobre (A) 2,00 % 0,02
SUBTOTAL 2 1,25 (C)
VA B v 24 %
Incidencia sobre (C) 24,00 % 0,300
SUBTOTAL 3 1,55
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,55
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Ejemplo: Hormigon armado para bases (unidad=m?)
Precio de referencia asociado a
cada insumo
Cédigo Descripcion . . Subtot
5
3 INDEC INDEC DESCRIPCION Cantidad U Precio u al u
Materiales:

374401 Cemento Porlland normal | #= Cemenio 300,00, Kg/m3| 0.2 $/Kg | 36.00] $/m3
141015310-1 | Arenas = Piedra 75 m3/m3| 28.00] $/m3 | 21.00] $/m3
141015310-1 | Arenas = Arena 0,65 m3/m3 9.00| $/m3 5.85] $/m3
271041281-1 | Barras de Hierro o Acero | = Acero 50,00 kg/m3 0.55 1 $/Kg 27501 $/m3

SUBTOTAL MATERIALES (A) 80.35| $/m3
Mano de Obra:
51580-12 Oficial = Oficial 1,20 Dia/m3 | 25.17 $/dia 30.201 $/m3
51580-13 | Medio Oficial = Medio Oficial 1,80 | Dia/m3 | 2350 $/dia | 42.30| $/m3
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 72501 $/m3
Equipos:
71240-11  f Alquiler de  Camidn | = Fletes Camidn 1,00 | GI/m3 7.00( $/ 7.00| $/m3
2693-42921-2 | v/nlcador = Herramientas 1,00 | GI/m3 3.00] $/gl 3.00f $/m3
Herramienta de mano
SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00{ $/m3
COSTONETO TOTAL (D) (A+B+C) 172.85| $/m3
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85
$/m3 x 1.55 = 267,92 | $/m3
PRECIO DEL ITEM: / 267,92 $/m3
f il
Arg. Siella M. wynne
D.L.A. JC.LM.S. - UNCuye
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ANEXO VI - Modelo de Contrato de Obra Publica

Enfre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO representada en este acto por
, con domicilio en Centro Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia

de Mendoza en adeiante denominada "LA UNIVERSIDAD" por una parte, y por la otra el sefior

..................................... y DINLLN i, en su cardeter de e
de la EMPreSa ...........cooooooooeeeo , CUIT NC. e con
domicilio legal en calle .................. Ne ... T8 i de la Provincia
de Mendoza, adjudicataria por Resolucion N°...... de la Licitacion ............... N s ,
de fecha.../../........ , en adelante “EL CONTRAT!STA” ‘se conviene en celebrar el presente

Contrato de Obra Pubhca con sujecion a las siguientes clausulas -------
PRIMERA: OBJETO: LA UNIVERSIDAD encomierida a EL CONTRAT!STA y este acepta de
plena conformidad, la ejecucién de los Trabajos denominados: OBRA ............ccccevvvevneein..
........................................................................ UDICAAOS €N..eviieeeieeee e,
y adjudicados a EL CONTRATISTA por Resolucion N° ............... de fecha.../.../......., en un
todo de acuerdo a la documentacion a que se refiere la CLAUSULA SEGUNDA. <=-=---===srrmsemnec
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante del presente contrato
la documentacion Licitatoria y la detallada en el Pliego de Cléusulas Generales Capitulo VIl -
Articulo 36°) y demds documentacién obrante en el Expediente CUY N°......................<<ceceeee
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACION: Los trabajos encomendados a EL
CONTRATISTA mencionados en la CLAUSULA PRIMERA se contratan por el sistema de --
Ajuste Alzado, segtn lo fijado por el Pliego de Clausulas Particulares Capitulo Il - Articulo 5°)----
CUARTA: PRECIO: Por la ejecucion total de los trabajos encomendados segun la CLAUSULA
PRIMERA, LA UNIVERSIDAD, abonara a EL CONTRATISTA, la suma de PESOS
CON.... /100 ($ oo, ) de acuerdo al

siguiente detalle:

Monto NetodelaObra...........$..cccveeennne.

WVA Yo B,

Monto Total de la Obra... cosoee
A los efectos del sellado del presente contrato conforme a tas normas provinciales vigentes, se
debera tomar en cuenta como monto imponible el Monto Neto de la Obra
QUINTA: PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a iniciar los trabajos encomendados
segun la CLAUSULA PRIMERA, dentro de los DIEZ (10) dias corridos contados desde la fecha
de la firma del presente Contrato. Asimismo se compromete a eniregar los mismos totalmente

terminados dentro del plazo de................ (....) dias corridos, contados a partir de la fecha del
Acta de Inicio de Obra, conforme a lo fijado en los Pliegos de Clausulas Generales y Clausulas
Particulares, Titulo Il — Capitulo |1 — Articulo 39°). En caso de incurrir en mora, EL

CONTRATISTA serd pasible de las multas establecidas en el Pliego de Cldusulas Generales
Capitulo VI, Articulos 81°) y 104°) y Pliego de Clausulas Particulares, Capitulo XII, Articulo
104°) e — e e
SEXTA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen expresamente que los Trabajos contratados
por el presente, seran cancelados dentro de los plazos y condiciones fijados en los Pliegos de
Clausulas Generales y Clausulas Particulares en el Titulo Il — Capitulo VIl — Articulos N° 87°) a

90°)---t.-: »L!fk ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arq. Stell%iﬁ! WYNNE
I

DLA.-¢ M.S. - UNCuye
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T:sm"ra cons*fstuida Garama de

SEPTIMA: GARANTIA CONTRACTUAL EL CJ
Cumplimiento Contractual de conformrdad a lo : udeor el Articulo 21 de Ia Ley N°
13.064 y los Pliego de Clausulas Genera éausu!as Partculares T;tulo L=
Capitulo VIII, Articulo 35°), equivalente al CiNC. POR CIENTO (8%) del preco total del
presente Contrato, consistente en Pdliza de Segtm’) extend da a
favor de LA UNIVERSIDAD, otorgada por suma  de

UNIVERSIDAD. ~ o
OCTAVA: FONDO DE REPARO: Del monto total las certmcaczones mensuales se descontara

el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el Fondo de Reparo de la obra, el que sera
devuelto a EL CONTRATISTA una vez suscripta el Acta de HeCepcién Definitiva de la Obra, de
acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos de Clausulas Genera!es y Clausulas Particulares en el
Titulo Il — Capitulo VIl - Articulo 88°)
NOVENA: RESCISION DEL CONTRATO: E! presente Contrato podra rescindirse por
cualquiera de las cusas establecidas por la Ley N° 13.064 en sus Articulos N° 49°) a 54°) y en
el Pliego de Clausulas Generales Titulo Il — Capitulo X —Articulo 96°) con las consecuencias por
ellos previstas -
DECIMA: JURIDICCION: Las partes establecen en cahdad de Jurisdiccion pactada, la de los
Tribunales Federales de la Ciudad de Mendoza, de la Provincia de Mendoza, constituyendo
domicilio en los denunciados en el encabezado del presente Contrato, en los que seran validas
todas las notificaciones y/o comunicaciones que se cursaren.-
En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto (un original y dos copias), en la Ciudad de Mendoza, Capital de la
Provincia del mismo nombre, alos............... dias del mes de...... R del afio 2.01...--=-smeeonnnn

qu ;éte”a ]
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Secretaria de Gestion Administrativa, Econdmicey Servic
Coordinacidn de Infraestructura, Mantenimiento v Servicios

DMRECCION DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO ANIBI

REQUISITOS DE HIGIENE Y SEURIDAD DEOBRAS

ne y Seguridad que se de

en cumplir

e

as siguientes:

Aviso de obta (sellado por ART)

v

v ngramé de Segu da‘d(apmbado porla ART)

v Caratula de Libro deII v§ foliado por la SSTSS

v Formulario 931 yf‘mm ;")!jéb&ﬂtf: de pago, con Nomina de

personal incluida
v Constancia de Seguro con Cldusula de No Repeticidn a

favor de la UNCuyo
V' Seguro de Maquinarias a utilizar

Licencia de conducir habilitante de maguinista

AN

v Constancia de entrega de Elementos de Proteccion

! Personal
v" Constancia de entrega de Ropa de Trabajo.
v Constancia de capacitacidn - induccidén para el inicio de
obras.

Es responsabilidad de la Empresa Contratista Principal presentar la
misma documentacién solicitada de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecucidn de
Obra.

La falta de cumplimiento por parte de la Empresa Contratista

Principal o Sub-Contratista en los puntos de, personal incluido en Némina del F 931 y por ende con
cobertura de ART o personal de obra; inspeclores, visitas sin EPP dentro de la Obra es causa de

MULTA

RESOLUCION SRT N° 231/96

ARTICULO 1°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 9°, CAPITULO 1 DEL DECRETO
REGLAMENTARIO N° 911/96)

€/Ij /Jié"élyw
,f e v

4
i
Arg. Btella M. WYNNE
LA - C.LM.S. - UNCuyo
I
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Secretaria de Gesticn Administrativa, Econsmice y Servicios
Co citn de Infraestructure, Mantenimiento y Servicios )
DIRECCION DE HIGIENE, SEGURIDAD ¥ MEDIO AMBIENTE

a) Instalacion de bafos y vestuarios adecuados.

by Provisidn de agua potable.

¢y Construccion de la nfraestrucivra de campamento (e caso de ser necesario).

dy Disponer de vehiculos apropiados para el tran spwii’ ﬂt I‘H%mldl (encaso de ser

-

necesario).
e) Entrega de todos los elementos de proteccidn pemunal para el momento de la obra qu

trate, de acuerdo a [os riesgos existentes, con la excepeidn de la ropa de trabajo.

f) Implementacién del Servicio de Higiene y Seguridad y la confeccion del Legajo Técnico.

¢) Elaboracién de un programa de Capacitacion de Ihgzeﬂe, y Segwridad y realizacidn de la
instruccidn bdsica inicial para el personal en 1a materia.

h) Bjecucién de las medidas preventivas de proteccién de cafdas de personas o de
derrumbes, tales como colocacién de barandas. vallas, sefializacidn, pantallas,
subamurado o tablestacado, segln corresponda. '

i) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los

" tableros y la maquinaria instalada. Asimismo, los ableados se ejecutaran con cables de

doble :usl acion. :
Instalacién de un extinguidor de polvo quimico triclase ABL cuya capacidad sea DIEZ

KILOGRAMOS (10 Kg.).
k) Proteccion de los accionamientos y sistemas de transmisién de las mdquinas instaladas.

1) Instalar carteles de Seguridad en Obra

se

Luego, y a medida que se ejecuiun las etapas de obra, se deberd cumplir con lo que establece el

Decreto N° 911796, y en especial se cumplirdn los siguientes plazos:

A los siete (7 5 dias:

1) Entrega de la ropa de trabajo.

“

A los quince (15) dias:

m) Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal.
n) Destinar un sitio adecuado para su utilizacion como comedor del personal.

o) Clompletar la proteccion de incendio,
y) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulacion y

ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obsticulos.

ARTICULO 2°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 17, CAPITULO 3, DEL DECRETO
REGLAMENTARIO N° 911/96)

Teniendo en cuenta el riesgo intrinseco de la actividad, la cantidad de personal y los frentes de trabajo
simultineos que se pueden presentar en las obras de coustruccion, se establecen las horas de
asignacién profesional en forma semanal segiin la tabla siguiente sin hacer diferencia si el Servicio de

Higiene y Seguridad tiene cardcter interno o externo.

Arg. Stella M. WYNNE
D.k.A. - C.1.M.S. - UNCuyo -
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Secretoria de Gestion Administrotiva, EconGimica y's Servicios
Coordipocion de Infroestructura, Monienimiento ¥ Servii i0s
DIRECCION I}E HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMEH f\;’?l

N°® de OPERARIOS | , — HS PHOFE‘% ONA! ES SEMANALE"‘
1-15 o jdedab e el
16-50 " k'desé'fd |
51-100 Jdei0ats
101-.‘1’50 de i5 a‘201‘

% 151 0 mas 300 méé ’

Como complemento de las obligaciones profesionales, se adjuntauna referencia para la incorporacion
de Técnicos en Higiene y Seguridad. '

TECNICOS

A partir de 50 personas, el profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad establecerd la
-antidad de Técnicos necesarios y la asignacién de Horas Profesionales, atendiendo a la'complejidad

de obra, frentes abiertos, cantidad de personal expuesto al riesgo, efc.
Las tareas que deberdn desarrollar en las horas previstas, serdn las que se estipulan como obligaciones

en el capitulo 3 del Decreto N® 911/96.

ARTICULO 3°~ (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20 - CAPITULO 4 - DECRETO

REGLAMENTARIO N° 911/96)

Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N° 911/ 9. ¢ el Legajo

Técnico de obra deberd completarse con lo siguiente:

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencion de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completard con planos o esquemas si fuera
necesario).

¢) Programa de udpaumuun al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de ITigienc y Seguridad, donde se
asentardn las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

Alle.

Aré teua M. WYNNE
o LM.S. . UNguyo
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Obra UNCUYO: ACOMETEDAS ELEﬁTRiCA :
EDUCAC?QN JARDINES, MAESTRANZA RES!DE

,ws EDIFICIOS DE - FAC. BE-
IAS Y COMEDOR.

ME‘MOH:A'D;{ESCRI{PTIVA~ |

ANTECEDENTES.

ACOMETIDAS ELECTRICAS PARA LOS EDIFICIOS DE — FAC. DE EDUCACION,
JARDINES, MAESTRANZA, RESIDENCIAS YCOMEDOR Campus Universitario - Parque
General San Martin — Ciudad Mendoza.

Dada la necesidad de realizar la redistribucion y el conexionado de energia para los
edificios correspondientes, se desarrolla el presente proyecto eléctrico, suministrando los
recursos energéticos desde la Subestacion del COMEDOR convenientemente, segun las

necesidades actuales.

GENERALIDADES

La presente memoria describe todos los aspectos relevantes de la acometida Eléctrica hacia
los edificios mencionados.

Sin embargo se entiende que la realizacién de los trabajos es llave en mano por lo que en la
eventualidad de que no se describiera algun procedimiento constructivo especifico, el mismo
se realizard de acuerdo a las reglas del buen arte, usuales en este tipo de instalaciones.

Los materiales seran nuevos, sin uso y de reconocida calidad y se debera respetar la marca,
el modelo y la procedencia de los mismos.

Se debera colocar todos aquellos materiales que, aun no estando indicados en los planos y
memoria, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion de la
instalacion asi como para el cumplimiento de las exigencias reglamentarias vigentes que

correspondan.
TIEMPO ESTIMADO DE OBRA

Dado que los trabajos encomendados involucran obras de zanjeo manual y tendido de
cables sub-terréanos, construccién de camaras, conexionado de tableros existentes. Se
estima como tiempo de realizacion de obra, su puesta en funcionamiento y aprobacion de

planos, 60 dias corridos.

PLAN DE EJECUCION

Determinadas las existencias y necesidades (relevamientos) ordenados, contribuiran a la

formulacién del proyecto integral.
También se debera realizar un diagnéstico de los trazados para la priorizacion y de !&s

obras.

ACOMETIDAS ELECTRICAS SUBESTACION COMEDOR
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PLANOS PROYECTO EJECUTIVO, CONFORME A OBRA Y GAR
Los planos adjuntos con este piiegé tienen el caracter de definitivo.

Ante todo se tendra que realizar una obra que se ajuste a las normas y reglamentaciones,
previa supervision, evaluacion y consentimiento de la Direccion de Obras. La documentacion
Técnica se respetara fielmente y ante cualquier posible cambio, deberd consultarse a la-
Direccion Técnica de la Obra de Electricidad, antes de su modificacion. Los detalles de
terminacion se determinardn en la misma obra. ‘

Antes de la Recepcion Final de la obra, se debera hacer entrega a la CIMyS (Coordinacién
de Infraestructura Mantenimiento y Servicios) de la UNCuyo de dos (2) juegos de los Planos
Conforme a Obra, debidamente cumplimentados y modificados, si han de existir cambios.

DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE COMENZAR LA OBRA

El Ejecutante de la obra, respetard la lista de materiales con marcas sugeridas, que se
entregara dentro de la Carpeta de Documentacion técnica.

Luego de la adjudicacion, y siete dias antes de comenzar los trabajos, El Ejecutante de la
obra presentara las muestras de los materiales a utilizar, que la CIMyS (Coordinacion de
Infraestructura Mantenimiento y Servicios) de la UNCuyo le pueda solicitar, la lista definitiva
de materiales aprobados para su instalacion, los esquemas definitivos de montaje vy
conexion y el plan de trabajo definitivo mostrando el desarrollo de las distintas etapas de la

obra.

ENSAYOS Y PRUEBAS

Antes de la puesta en servicio de la instalacion el Oferente debera realizar, en presencia de
la Direccion de Obra, los siguientes ensayos y pruebas:

¢ Pruebas de aislacion de conductores.

e Pruebas de continuidad del conductor de proteccion (PAT) y de su conexidn a la barra de
tierra del tablero seccional.

e Pruebas de actuacion de los seccionadores bajo carga.

°Todos los ensayos y pruebas previstas en el Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones

Eléctricas.

GARANTIA

El contratista, entregara las instalaciones completas y en perfecto estado; y repondra sin
cargo alguno todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso,
dentro del término de 1 (un) afno de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner
en servicio una parte de las instalaciones, ante de la recepcion total, el afio de garantia paraE

esa parte serd contado desde la fecha de la puesta en servicio. e
T NZUR
. vaecto;igs‘am N, CUYQ
G

. SUBESTACIGN COMEDOR
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Obra UNCUYO: ACOMETIDAS ELECTREC
EDUCACION, JARDINES, MAESTRANZA R f

A LOS EDIFICIOS D;s — FAC. DE
CIAS Y COMEDOR.

ESPECIFICACIONES TECN “AS GENERALES

ETG

o

. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La siguiente es una descripcion de los puntos del alcance que debera cumplir el Contratista.

a- Construir los Tableros de Derivacion desde la Subestacion.

b- Zanjeo

¢c- Realizar Canalizaciones subterraneas.

d- Proveer la cafieria necesaria,

e- Construccion de Camaras de registro.

f- Proveer y montar los cables Subterraneos.

g- Conexionado de los Tableros existentes.

h- Realizacion de Direccién Técnica por matriculado y planos de conforme a Obra con

aprobacion Municipal.
. OBJETIVO

El objetivo de la presente obra tiene como finalidad dar los lineamientos para las tareas
de trazas de conexién eléctrica desde, la Subestacion de Energia hacia los tableros
principales de LOS EDIFICIOS DE — Subestacién Comedor, hacia FAC. DE EDUCACION,
JARDINES, MAESTRANZA, RESIDENCIAS Y COMEDOR.

La obra comprende la provisién de materiales normalizados segun IRAM e instalacion de
cafierias, conductores, camaras de registros, ladrillones, cinta de riesgo eléctrico, etc. Los
trabajos deben ser realizados con mano de obra especializada respetando las
Reglamentaciones Municipales y Normas de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos.

. DOCUMENTACION EXISTENTE

Toda la documentacion como Planos y ETP se respetaran fielmente y ante cualquier duda o
posible cambio, la misma debera consultarse a la Direccion de Obras (DO§ sector de

Energia Eléctrica.

. DE LA OBRA AN
e NESTOR (e obres
proyecio® nspzc wie
C

ACOMETIDAS ELECTRICAS SUBESTACiON COMEDOR
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Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente '
ejecutada tanto en conjunto como-en detalle de acuerdo a las mas estrictas reglas del arte
del buen construir.

Para ello, el adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias para la calidad y
adecuacion de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los
procedimientos y/o disposiciones constructivas que se reqweran y sean los mas apropnados
para esas finalidades.

El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecucion completa de la obra, tal
cual queda definida en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas. La obra
comprendera también aquellos trabajos que sin estar especz’ﬁcamen{é detallados sean
necesarios para la terminacion de la obra de acuerdo a su fin, de tal manera que permita
liberarla totalmente al servicio en tiempo y forma. Los detalles de terminacion se

determinaran en obra.

Las instalaciones deberan cumplir en cuanto a ejecucion, materiales y equipo, ademas de lo
establecido en las ETP y Planos, con las Normas y Reglamentaciones fijadas por los
siguientes organismos:

- Instituto Argentino de Rac:onahzac;on de Materiales (1.R.A.M.)

- Asociacion Electrotécnica Argentina.

- Empresa Prestataria de Servicios de Energia Eléctrica.

- Reglamentaciones de Energia Eléctrica de la Comuna de la Capital.

La DO no aceptara excusas por omisiones o0 ignorancia a las reglamentaciones y normas
vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones. Las ETP y
Planos que acompafan al pliego son complementarias, es decir que lo especificado en uno
de ellos debe considerarse como exigido en todos, atn, cuando faltase en alguno de ellos.

En caso de detectarse alguna contradiccion se optara operativamente por la solucion que se
encuentre mas integrada a este proyecto, debiendo consultar hasta 48hs antes de la fecha
indicada para la apertura de la oferta. De no realizarse consulta, se considerara que no
existen contradicciones incidentes y por lo tanto el precio ofrecido sera unico e inamovible

para la realizacion y entrega de la obra.

El Contratista proveera todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas,
etc.), para que los trabajos objeto de este concurso de precios, queden totalmente
terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las
normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las presentes
especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello.

El Contratista tomard todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes
personales o dafos a la propiedad, pudiendo existir accidentes o dafios de maniobras en las
tareas, de la accion de los elementos 0 demas causa eventuales. De existir dafios durante la
ejecucion de la obra, el Contratista serd el Unico responsable de los dafnos causados :
personas y/o propiedades durante la ejecucion de trabajos de instalacion y puesta j
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Las roturas que se originen a causas de las obras, con ma’{er aies 1gua esen tpo textura

apariencia y calidad. En caso de que la terminacién existenie fuera pintada, se repintara
todo el pano, de acuerdo a las regfas del bue‘n arte, a fmde aguaiar tonai dades.

Se deberd presentar un plan de trabaw detaﬂado que permata efectuar un segurmaanto
eficiente de la ejecucion de las obras, su coordinacion y acceso a los distintos sectores del
edificio. El Plan de trabajo se presentara provasoraamente como parte de la oferta.

Limpieza de Obra

La limpieza se realizara en forma permanente Se debera efectuar limpieza durante el
transcurso de los trabajos y a la finalizacion de los mismos. Cuando se originen restos de
materiales, suciedad, etc., se deberan retirar (a cargo total de la Empresa) fuera del lugar y
del predio donde se realice la obra. No se contemplaran sobre el particular, e’ncump‘lim‘ientos
de ninguna indole (como argumentar poca cantidad de sobrantes, imposibilidad de acarreo,
etc.). Estos trabajos se certificaran proporcionalmente de acuerdo a su realizacion.

Condiciones Especiales de Higiene y Seguridad

Las empresas contratistas que realicen trabajos para la UNCUYO, deberan dar
cumplimiento a todas las normativas vigentes de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
como asi también a las Leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo-(Ley 19587-24557-
22250- D10.351/79-911/96, y dispondra los medios de seguridad que sean necesarios para
evitar accidentes como consecuencia de las obras. Este item se certificara

proporcionalmente de acuerdo a su cumplimiento.

Recepcion de la Obra
Antes de la recepcion provisoria de la Obra se deberd entregar a la DO, un (1) juego de

planos conforme a obra, como asi también sus respectivos soportes magnéticos.

. SEGURIDAD E HIGIENE

Riesgos del Trabajo y Seguro del Personal / Seguros de R.C. e Incendio.

Las polizas deberan ser realizarse de acuerdo a normativas establecidas por UNCuyo,
debiéndose presentar recibo legal de pago total, también planillas constantemente
actualizadas de personal cubierto (propio, de subcontratistas y de estos mismos) como
cualquier otra constancia que otorguen las aseguradoras, que requiera la UNCuyo. Se
debera realizar y tenerlo aprobado el Programa de Seguridad y habilitar el Libro de Obra

ante la SSTSS.

Riesgos del Trabajo y Seguro del Personal
El Contratista sera responsable del cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en

el Trabajo, emanadas de la legislacion vigente en la materia. Seguidamente se lista un
conjunto bdsico de normativas legales, que de ningun modo es taxativo ni excluye otra
legislacion aplicable o las eventuales modificaciones de las normas enumeradas:

/ Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo; j
/ Decreto reglamentario 911/96 de Seguridad e Higiene en la Industria de la ‘
Construccion. / Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. ) /’m:« ZUR
/ Resoluciones SRT N° 231/96; 51/97; 35/98; 319/99 " %\\x\as‘\;gsec‘m, ae

ectos © M.
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Higiene y Seguridad -(Documentacion)

En cumplimiento de las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad, debera
disponerse en obra el Legajo Técnico correspondiente, que comprendera: Certificado de
cobertura de la ART del Contratista; Aviso de inicio de obra en la ART, Plan de Seguridad en
Obra, si correspondiera por la tarea, aprobado por la ART; Libro de Obra; Registro de visitas

y capacitaciones.

Seguros de Responsabilidad Civil (Comprensiva) y Contra Incendio

Serd obligatorio como minimo e indispensable realizar los seguros a favor de terceros
(personales y de bienes) y contra incendio. Se deberéa incluir clausula de subrogacion de
derechos a favor de la UNCuyo y de sus profesionales afectados a la obra.

Seguridad

PREVENCION DE INCENDIOS (durante la ejecucién de la obra)

Desde el inicio de los trabajos se debera contar en el obrador con: 2 (dos) Extintores (como
minimo) de 5 Kg. cada uno de polvo quimico seco (P.Q.S.), de Polvo ABC 40 (Norma ISO
9002), con sello y estampilla IRAM. En consideracion al tamafio y caracteristicas
particulares de la obra se determinaran medidas acorde a la misma.

. GARANTIA

El Contratista garantizara el funcionamiento correcto de los equipos que instale y provea,
durante el periodo de 1(un) afio, haciéndose cargo de la reposicion de lo que resulte
defectuoso o acusare un bajo rendimiento durante el periodo de garantia.

AS ELE&%R!CAS SUBESTAQON COMEDOR
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UNCUYO - Exp.: REC /2017 . i |
Obra UNCUYO: ACOMETIDAS ELECTRICAS PARA LOS EDIFICIOS DE — FAC. DE
EDUCACION, JARDINES, MAESTRANZA, RESIDENCIAS Y COMEDOR.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ETP

El Pliego de Especificaciones Técnicas Partic’ui‘aféSf(ETP) tiene como finalidad dar el
lineamiento de las tareas que integran las obras de la traza de ACOMETIDAS eléctricas
desde la Subestacién COMEDOR hacia tableros principales de LOS EDIFICIOS DE - FAC.
DE EDUCACION, JARDINES, MAESTRANZA, RESIDENCIAS Y COMEDOR.-, ademas de,
las instrucciones de supervisién y/o aprobacion que deba requerir de parte de la CIMyS
(Coordinacion de Infraestructura Mantenimiento y Servicios) de la UNCuyo para su correcta
ejecucion.

Estas especificaciones, como asi también los planos y detalles que se adjuntan son
complementarios entre si y lo especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse
como exigido en la totalidad de la documentacion.

El Oferente deberd realizar la visita de Obra y la constatacion de los trabajos a
realizar, solicitando por escrito todas las aclaraciones pertinentes a los alcances
solicitados, dentro de los plazos establecidos en el P.C.G.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta y la
posterior ejecucion de la obra, y no dard lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de
adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

PRELIMINARES Y VARIOS

Relevamiento
En este item se deberd cotizar el valor, de los relevamientos, verificaciones y sondeos anies

de iniciar el trabajo, siempre y cuando sean necesarios, de lo contrario el item ird sin
cotizacion.

Proyecto Aprobado
En este punto la contratista debe verificar, confeccionar y aprobar ante las autoridades

competentes toda la Documentacion Definitiva de Obra, tendrd a su cargo las firmas de
profesionales, aforos y certificaciones y todo cargo hasta la aprobacion.
Entregara a la Direccion de Obras una copia en papel y una digital.

Proyecto Conforme a Obra
En este item la contratista debe verificar, confeccionar y aprobar ante las autoridades

competentes toda la documentacion Conforme a Obra. Tendra a su cargo iag firmas de
profesionales, aforos y certificaciones y todo cargo hasta la aprobacion. Entggard a la
Direccion de Obras una copia en papel y una digital. 4 -

e o R
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Limpieza Periddica N
La limpieza del drea de trabajo se realizara en forma peri odzca es decxr se debera efeci:uar

limpieza a la finalizacion de la jornada laboral y una mas profunda con el retiro de material
una vez por semana. Debiendo mantenerse el orden, la limpieza y el despejamiento de
materiales no deseados y todo escombro ¢ residuo debe ser sacado del predio.

No se contemplaran sobre el particular, incumplimientos de ninguna indole (como
argumentar poca cantidad de sobrantes, imposibilidad de acarreo, éto.), Estos trabajos se
certificaran proporcionalmente de acuerdo a su realizacion.

Limpieza Final
La limpieza final se realizara en forma exhaustiva. Se deberd efectuar limpieza profunda a la

finalizacion de los trabajos. Se debera emprolijar el lugar y dejarlo en las mejores
condiciones posibles. Esto involucra orden, limpieza, pintura si corresponde, etc.. Todo el
material sobrante, suciedad, etc., debe ser sacado del predio (a cargo total de la Empresa)
fuera del lugar y del predio donde se realice la obra. No se contemplaran sobre el particular,
incumplimientos de ninguna indole. Este trabajo se certificara a su realizacion.

Sl

Ley de Higiene y Seguridad
En este item se debera cotizar el valor del cumplimiento de la Ley de Higiene y Seguridad.

Las empresas contratistas que realicen trabajos para la UNCUYO, deberan dar
cumplimiento a todas las normativas vigentes de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
como asi también a las Leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo-(Ley 19587-24557-
22250- Dt0.351/79-911/96, y dispondra los medios de seguridad que sean necesarios para
evitar accidentes como consecuencia de las obras. Este item se certificard
proporcionalmente de acuerdo a su cumplimiento. -

Depésito u Obrador
En este item se deberd cotizar el valor de la realizacion de un Deposito para Matenales o de

un Obrador para la obra.

Direccion Técnica
La Direccion Técnica de la obra deberd ser realizada por personal habilitado y matriculado
en colegio técnico reconocido, y los planos de conforme a Obra deben estar firmados y con

aprobacién Municipal.

1.- INSTALACION ELECTRICA

1.1.- GABINETE ESTANCO
Se deberan proveer Gabinetes que deberan cumplir con las recomendaciones establecidas

por IRAM en la norma N° 2095 para la construccion de gabinetes eléctricos y. en el ensayo
del mismo deben estar comprendidos dentro de la norma 2181 en lo referido al ensayo de
adherencia y dureza de pintura. Ademas debe poseer certificacion de las Normas 1SO-9001.
Los gabinetes de los tableros eléctricos deberan estar construidos totaimente en chapa de
acero laminada en frio, doble decapado calibre BWG N°16, con tratamiento superficial para N

evitar la oxidacion. / -

N COMEDOR 8/15
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La pintura deberd ser del tipo electrostatica
horno, con espesor de pintura de hasta 150 m
lo establecido por la normativa vigente. Adhere
Ensayo de embutido-impacto, sin detectar despre ento c}e p.ntura /ASTM D2794). Los
burletes de las tapas deben ser de EPDN o de ja de silicona blanca (dureza 10/15
Shore "A"), para garantizar durabmdad y eias‘ac:dad Slfas puertas deben tener una apertura
de 120° de alta resistencia. -

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estdndar y modular,
conformando un Sistema Funcional, con las caraCferfstiCas antes mencionadas. Los tableros
deberan ser adecuados y dimensionados para ser msta ados segun lo especificado en
planos.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un médulo determinado, siendo la
profundidad de las mismas, no menor a 500 mm con un ancho aproximado de 1.500 mmy la
altura variara segun el contenido hasta 1.850 mm . Cada columna podréd contar con un
conducto lateral con puerta para acometida de cables pilotos.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad
a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

1.2.- TABLEROS DE CUADRO ELECTRICO

Se debera colocar en la Subestacién, 1 (un) Tablero de Derivacion y Suministro de Energia
para las acometidas de las distintas unidades académicas.

Dicho Tablero contendra un interruptor de corte general de tipo Seccionador Bajo Carga y
un interruptor de tipo Seccionador Bajo Carga por cada derivacion a las distintas unidades
Académicas. .

El tablero debera poseer un espacio disponible de reserva, para eventuales ampliaciones,
de por lo menos el 30% de la capacidad total del tablero. El acceso a partes con tension,
sera posible sélo luego de la remocion de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas

adecuadas.

El Tablero de la Subestacion COMEDOR llevara los vinculos de los siguientes Edificios:
FAC. DE EDUCACION, JARDINES, MAESTRANZA, RESIDENCIAS Y COMEDOR. Para
tener en cuenta en la capacidad del Tablero, en un futuro se agregara 1 edificio mas.

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales
extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero convenientemente tratada en su
interior, con tratamiento de cataforesis como minimo, con un espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran
atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de mdultiples dientes de
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metalicas y la
equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.

Las masas metélicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor
principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos ensayados.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar tratadas por cataforesis por”
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inmersion y pintadas como minimo. Las !ammas estaran tratadas con pmtura termo
endureoxda a base de resina epox; modifi Cada con p@hester polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos. s

Se dispondra en la estructura, un porta planos, en el que se ubicaran los planos funcionales
y esquemas eléctricos.

Todo tablero eléctrico debera llevar en su frente el logotipo, marcado en forma indeleble,
que prevenga la existencia de “RIESGO CHOQUE ELECTRICO”, (Norma IRAM 10005-1),
con una altura minima de 30 cm.

El tablero deberd contar con un juego de barras que permita efectuar el conexionado o
remocion de cada uno de los dispositivos de maniobra comodamente sin interferir con los
restantes, este juego de barras debera estar convenientemente aislado y Pintados con los
colores establecidos por norma de cada una de las Fases, Neutro y Puesta a Tierra.

Las alimentaciones a los dispositivos de maniobra y proteccion deberan ser ejecutadas con
conductores de una seccion superior siguiente a las secciones de salida del dispositivo.

Por razones de seguridad los dispositivos de maniobra y proteccion deben instalarse en
forma vertical y ser alimentados por sus bornes superiores. Poseeran cerraduras adecuadas

con llave o equivalente.

El tablero debera estar preparado para comunicacion, mediante redes TCP/IP para poder
visualizar y recolectar la informacion de todos los parametros medidos por el monitor de

aislacion y los registros de eventos ocurridos.

En todo aquello referente a los tableros eléctricos no especificado aqui explicitamente, los
mismos deberan cumplir los requisitos de las normas IRAM 2191 o IEC 60439-1 vy 3, en io
que les sea aplicable y lo reglamentado por la Asociacion Electrotécnica Argentina. Debera
certificarse adecuadamente el cumplimiento de las citadas Normas.

1.3.- PROTECCIONES ELECTRICAS

El sistema de accionamiento de los interruptores serd tetrapolar, tripolar y bipolar, de
acuerdo a lo especificado en los planos. El sistema de mando de todos los interruptores sera
disefiado para operar en vacio y bajo carga con las tensiones indicadas en las Tablas de
Datos Técnicos Garantizados. ‘
Los Interruptores seran capaces de romper la continuidad de cualquier corriente, desde cero
hasta su capacidad de interrupcion nominal con la corriente de ruptura adecuada. El
mecanisrﬁo de interrupcion debe tener suficiente factor de seguridad, tanto mecanica como

eléctricamente, en todas sus partes.

In 4x500A Icc 25 KA 1
In 4x400A Icc 25 KA 2
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In 4x320A lcc 25 KA

In 4x250A lcc 25 KA

ITM 4x63A Icc 15 KA

ITM 3x32Alcc10KA - . ¢ .

TM2x20Alcc6KA -~ & = g

** Computo sugerido. La obra es por ajuste alzado, por lo tanto él,éémputo es responsabilidad exclusiva del oferente.
Se utilizaran interruptores de las marcas sugeridas (Siemens, Schneider, ABB, Merlin Gerin o calidad superior).

2.- CANALIZACIONES

En esta tarea se involucran los trabajos de zanjeo manual, se priorizara la apertura de la
zanja en lugares donde no ocasione molestias como por ejemplos, jardines o lugares
abiertos, teniendo en cuenta la disposicion de otras construcciones subterraneas, como
gasoductos, acueductos, alcantarillados, conductos térmicos, cables eléctricos, etc., puesto
que la reparacion de estas construcciones estara ligada a la excavacion de la trayectoria
seleccionada.

R

Se instalaran camaras de inspeccidén nuevas, con tapas al ras del suelo, segun ETP vy
planos. Para la posterior canalizacion por medio de cafios de PVC &J110mm de 3,2mm de
espesor minimo de pared y deben responder a las normas IRAM 13326. A 90 ¢cm 0 70 cm
de profundidad minima segun corresponda en planos y ETP, sobre lecho de arena,
protegidos con ladrillones transversales y su respectiva cinta de riesgo eléctrico sobre los
ladrillones, luego sera totalmente compactado y rellenando hasta lograr el nivel preexistente,
con relleno libre de piedras y/o escombros. :

Los metros de cafios de 110mm son estimativas, quedando a entera responsabilidad de la
Empresa Contratista el revisar y cotejar las longitudes de los mismos.

a110mm
** Computo sugerido. La obra es por ajuste alzado, por lo tanto el computo es responsabilidad exclusiva del oferente.

Canalizacién N°2 Canalizacidn N®3
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Canalizacion N°4
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Camaras

En el recorrido de la canalizacion de los conductores subterraneos se colocaran camaras de
Inspeccion con una distancia minima entre ellas de 30m. Seran de 60cmx60cm y de
120cmx60cm con tapa preformadas, quedando la misma a nivel del terreno, segin indicado
en plano y ETP, deberan ser construidas internamente con Ladrillos hasta la profundidad de
90cm donde las entradas y salidas de los cables subterrdneos a sus respectivos Tableros,
deberan ser realizadas con cafios de PVC de @ 110mm, de @ 220mm segun corresponda

en planosy ETP.

Camara Modelo 1 Camara Modelo 2

fifrfy -

[HIR]BiA]
< B O = <=
< B g < =
=B gl |= <= =
<Jl &2 o= < =
Pt | ) O = < =
< o= <=

Ca jo Inspeccion Ca jo Inspeccion
*0,00 Prefabricada ﬂjoij-ll Prefabricada

Ladrillo

\Base de Limpieza \Bose de Limpieza




UNCUYO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Ay
N} '

fafy

T ‘ . CojorInspeccion
Caja Inspeccion o Prefabricada
opretepmcace

Pr*ef‘oiorico clo

|
e

Base de Limpieza

Comara Modelo 7
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Traza

La subestacién del COMEDOR alimentara los edificios de EDUCACION, MESTRANZA,
COMEDOR, JARDINES y RESIDENCIAS, definiéndose las siguientes trazas:

EDUCACION Y MAESTRANZA: Compartiran traza y camaras de inspeccion. Desde la
Subestacion se inicia el recorrido desde la camara principal de reparto, (cdmara N°1, modelo
1) con cuatro ductos, llegan a la camara de derivacion (N°2 modelo 2), y contindan a través
de las camaras (N° 3, 4, 5, modelo 7), llegando a la camara de derivacion (N°6 modelo 4),
donde se reparten los ductos hacia el Tablero Principal de Maestranza a la camara N°7
modelo 3 y de Educacion camara N°8 modelo 3 en tofal seran 5 (cinco) camaras segun s
plano y ETP, donde 2 (dos) son de derivacidn. Las cdmaras a instalar, especificadas en “,
estas ETP. Posteriormente se conectaran los tableros respectivos. Longitud: EDUCACIONf
n 140m, MAESTRANZA 145m, aproximadamente. -

ACOMETIDAS ELECTRICAS SUBESTACION COMEDOR
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COMEDOR: Se inicia la traza desde la camara principal de reparto, (cdmara N°1, modelo 1)
con dos ductos llegan a la camara de derivacion N°2 (modelo 2), continuando hasta la
camara N°9 (modelo 3) rodeando el estacionamiento se continua por la vereda hasta la
camara N°10 (modelo 3) donde se conecta al Tablero Principal. Longitud: COMEDOR 70m,
aproximadamente. :

JARDINES: La traza de conexiones sale de la correspondiente cdmara principal de reparto
N°1 (modelo 1) continuando con 2 (dos) ductos por las camaras N° 12, 16 y 17 (modelo 3)
luego se conectara al Tablero Principal. Lo importante es respetar la plantacion de pinos que
se encuentran en el camino en dicha traza. Longitud: JARDINES 100m, aproximadamente.

RECIDENCIAS: La traza se realiza paralela al camino de ingreso a las residencias segun
plano y ETP, Partiendo de la camara N°1 (modelo1) con dos ductos se conectaran con las
camaras N° 11, 13, 14, y 15 (modelo 3) al Tablero Principal. Longitud: RESIDENCIAS 115m,

aproximadamente.

3.- CONDUCTORES ELECTRICOS

Cables Subterraneos
Seran de Cobre, recosido de forma redonda, aislamiento de PVC tipo Subterraneo apto para

una tension de servicio de hasta 1.1kV Cat. Il.
Se colocaran en un solo tramo, no permitiéndose empalmes intermedios en el recorrido

entre dos camaras, cajas, o tableros.

En canalizaciones subterraneas, que se alojaran en cafos de & 110 mm o & 220 mm,
segun corresponda a 0,90m. y 0.70m de profundidad segin ETP y planos,

Este tipo de instalacion presenta algunas ventajas como el hecho de que estdn menos
expuestos a danos por dobleces excesivos, deformacién y tension presentes durante la
instalacién, otra de las ventajas es que la instalacion subterrdnea es mas rapida y segura,

que en otro tipo de instalaciones.

Debera tomarse en cuenta que los conductores enterrados o subterraneos:
independientemente de su tendido o ubicacion, deberan responder a las normas IRAM

62266.
Responderan a las Normas y Certificaciones siguientes:

e Normativa: IRAM 62266

e Conductor: Cobre electrolitico recocido

e Aislante: PVC

e Relleno: material extruido no higroscaopico.

e Ensayos de Fuego: Temperatura maxima en el conductor: 90° C en servicio
continuo, 250° en cortocircuito.

e No propagacion de Llama: IRAM 2399; IEC 60332-1; NFC 32070-C2 No 3
propagacion de Incendio: IRAM 2289 Cat. C ; I[EC 60332-3-24 ; IEEE 383 y
NFC 32070-C1 g
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Reducida emisuon de gases 'i’ (
e Baja emision de humos opacas iE

¢ Nula emision de gases corrosxvo E
e Certificaciones: 1SO 9001- Q_OQO_C ificadas por la UCIEE.

Marcas: Normalizadas por IRAM y queucumyplan'cgh"f@"" specificaciones descriptas.

Los valores de longitudes de los conductores Subt rraneos, son estimativos y la Empresa
Contratista deberd corroborar las longitudes y cantidades de los mismos.

240mm? . 900m
185 mm? e 1700m
120 mm? ' : 700m
95 mm?® 600m
50 mm?® : 120m

** Computo sugerido. La obra es por ajuste alzado, por lo tanto el computo es responsabilidad exclusiva del oferente.

MONTAJE Y CONEXIONADO

Los conductores seran conducidos y conectados a los Tableros Principales de cada edificio.
Se deberan conectar a las barras correspondientes, siendo accesibles para su manejo y
mantenimiento, sin posibilidad de contactos accidentales que puedan poner en peligro
a las personas, producir deterioro en los elementos o poner fuera de servicio de las

instalaciones.

Deben estar debidamente identificados, sefalizados y protegidos todos los conductores
dentro y fuera de los tableros.

El manejo y la colocacion, seran efectuadas en forma apropiada, con sus terminales
adecuados, pudiendo exigir la DO que se reponga todo el cable que presente signos de
violencia o maltrato, ya sea por roce, cafios o0 cajas defectuosas o por haberse ejercido
excesiva traccion al pasarlos dentro de cafieria.

Barras para armado de tablero
Para la ejecucion de agujeros y empalmes abulonados se deberd tener en cuenta las

recomendaciones de la norma IRAM 2356-1 Agujeros y empalmes abulonados para
barras de conduccion eléctrica, barras de seccion rectangular. La buloneria de unién de
barras sera totalmente cadmiada con arandelas planas y grower.
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