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PLIEGO DE CLAUSULAS?ARTECULARES

Las siguientes Clausulas Particulares (PCP o también PCE mdlstmtamente) comp!ementan 0
- modifican las disposiciones de las Clausulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las
disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las de las PCG.

Se modifican o complementan los siguientes Articulos

TITULO |
BASES DE LICITACION

CAPITULOI
DISPOSICIONES GENERALES

(ARTICULO 1°): Objeto y aplicacién del pliego.

1.1 La Umversxdad Nacional de Cuyo, llama a Licitacién Publica, para la ejecucion de la OBRA:
MENDOZA - SAN RAFAEL - UNVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - FACULTAD DE
CIENCAS APLICADAS A LA INDUSTRIA - PARQUE TECNOLOGICO - INSTALACION
TERMOMECANICA, ubicada en Ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza.

1.2..El Presupuesto Oficial establemdo para la presente licitacion es de SE!S MlLLONES'
QUINIENTOS. VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y  UNO ,CON 13/100
($6.521.841,13), valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, cen |mpuestos incluidos.

i i

1.3. El Contrato estara sujeto a redeterminacion de precios, de acuerdo con la metodologia y
normas desarrolladas en Decreto N° 691/16 y todas las otras disposiciones gue.sean emitidas
por el Gobnemo Nacional, tomando como mes base EL CORRESPONDIENTE A LA

APERTURA.

1.4. Los inte,ré‘sados en formular propuestas podran consultar y comprar los Pliegos de la
Licitacion hasta el dia 27 de marzo de 2018, en el horario de 09:00 a 12:00 hs y podran realizar
consultas hasta el dia 22 de marzo de 2018, en el mismo horario, en las dependencias de la
Universidad Nacional de Cuyo, Mesa de Entrada de la Coordinacién de Infraestructura,
Mantenimiento y Servicios, Direccién de Logistica y Administracion, Sector 8, Planta Baja,
Facultad de Ciencias Médicas, Centro Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia de
Mendoza,. El precio de venta del Pliego de la licitacion es de pesos SEIS MIL ($6.000,00), no

reembolsables.

1.5. Las Propuestas serdn presentadas en las oficinas de. Direccién de Logistica v
Administracién, sita en Sector 8, Planta Baja, Facultad de Ciencias Médicas, Centro
Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, en el horaric de 09:00 a 13:00 hs.,
hasta las 11:00 horas, del dia 05 de abril de 2018. ‘

No se aceptaran, bajo ningin concepto, las Propuestas que sean presentadas o que lleguen
por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al dia y hora de apertura, aunque se
justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.
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1.6. El plazo de ejecucién de la obra se establece en CIENTO VEINTE (120) dias corridos.
1.7. Esta previsto un anticipo financiero del DIEZ por ciento (10%) del monto contractual.

1.8. Alos fines de la presente Licitacion el Licitante y Comitente es la Universidad Nacional de
Cuyo

1.9. El Acto de apertura se realizara en las dependencias de la Coordinacion de Infraestructura
Mantenimiento y Servicios, Direccién de Logistica y Administracion, sita en Sector 8, Planta
Baja, Facultad de Ciencias Médicas, Centro Universitario, Ciudad de Mendoza, ‘Provincia de
Mendoza, el 05 de abril de 2018, a las 11:00 horas.

(ARTICULO 3°): Normas Supletorias
3.1 Clausula anticorrupcién.

Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecucion de los correspondientes
contratos, el Licitador como el licitante, asi como cualquier otro participante directo o indirecto en
los procesos regidos por este procedimiento de Licitacién, mantendran los mas altos niveles
éticos y no participaran en ningdn tipo de corrupcion con relacién a dichos procesos. Las
definiciones de*acciones que constituyen précticas corruptivas y que se transcriben a
continuacién no son exhaustivas. Por esta razon, el Comitente actuara frente a cualquier hecho
similar o reclamo que se considere como corrupto conforme al procedimiento establecido.

(@)  “Scoborno” (cohecho).. Todo acto u omisién que, en funcion de su cargo o investidura, .
realice un funcionario publico o quien actle en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el -
ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones - -
durante el proceso de licitacion o de contratacion de consultores o durante la ejecucion del
contrato correspondiente. Se incluyen en esta definicién los actos de la misma naturaleza,
realizados por oferentes, contratistas o terceros.

(b)  “Extorsién o coaccién”. El hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a
miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyere delito, para
influir-en las decisiones durante el proceso de licitacion o de contratacién de consultores o
durante la ejecucién del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no
logrado.

(c) ‘Fraude”; La tergiversacion de datos o hechos, con el objeto de influir sobre el proceso de
una licitaciéon o la fase de’ e;ecucuon del contrato, en perjuicio del Comitente y de los
participantes.

(d) “Colusién” Las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de
licitacién a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios

de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o
adjudicatario propuesto en un proceso de adquisicién o contratacion efectuado con motivo de un
proceso licitatorio del Comitente, incurrié en practicas corruptivas, el Comitente podra:

(a) rechazar cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con ese proceso; y/o
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(b) declarar a un Oferente no elegible para ser ad;udrcatano de wnira%cs futuros que lleve a
cabo el Comitente. La inhibicién que establezca el Comrtente podra ser temporal o permanente.

(ARTICULO 4°): Circulares con consulta y sin consulta.

Los plazos para recibir y responder consultas seran respectivamente de catorce (14) y siete (7)
dias corridos antes de la fecha limite fijada para presentar propuestas.

Recibir Consultas: hasta el dia 22 de Marzo de 2018.

Responder Consultas: hasta el dia 29 de Marzo de 2018.

Aqregase lo siguiente: s
Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posubles oferentes deberan

informarse periddicamente sobre su existencia y requerirlas. A-su pedido, el Licitante les
extendera constancia del niimero de Circulares emitidas. De no requenrse la informacion, los
propcnentes no podran alegar desconocimiento de las mismas. i

La direccién del Licitante a la que deben remitirse las consultas es la mismé'que figura en el ar.
1.4. Del _presente pliego.

CAPITULO Il
SISTEMA DE CONTRATACION

(ART!CULO 5°): Sistemas de contratacién i
‘La Conftratamon de la obra se hara por el sistema de Ajuste Alzado sm presupuesto oficial
detallads; tomando como referencia el presupuesto oficial de conform;dad con el Art. 8° del

P.C.G. : S
Se deja sin efecto el parrafo tercero del Ari. 8° del P.C.G. |

Se adjunta planilla modelo de cotizacién, en la cual se debera tener en cuenta lo sxgu:ente

- No se podran intercalar o suprimir items o rubros.
= Se mantendra su orden y no podran modificarse el tipo de unidad, establecrdo para cada item.

- Deberd ‘indicar sus precios unitarios y totales en cada item como asi tambcen su incidencia
con respecto al monto total presupuestado :

Las cantidades expresadas en la planilla de cotizacién son meramente. indicativas y seran
utilizadas a los fines de las certificaciones parciales. Por lo tanto dentro del monto presupuestado
- total por ‘ol oferente, que exprese en la Planilla de Cotizacién se entenderd incluido el costo de
todos los. trabajos que, sin estar expresamente indicados, sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a sufiny alo

establecido en la documentacion.

CAPITULO Iii
PROPONENTES

(ARTICULO 12): Capacidad legal.
Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y presentar el Certificado de
Capacidad de Contratacién Anual para Licitacion vigente al momento de la apertura, emitido por
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el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, del Ministerio de Planificacién Federal.
Inversion Publica y Servicios, en adelante Registro Oficial.

(ARTICULO 13): Capacidad técnica y financiera.
La capacidad técnica y financiera se establecera de acuerdo a los siguientes criterios:

13.1 Capacidad técnica

Experiencia de obra
Tener experiencia como Contratista o Subcontratista en construccion, durante los ultimos ooho

(8) afos, acreditando haber ejecutado provision y colocacién de un total de 6 equipos de 4 TH/R
frio/calor cada uno, en tres 0 menos obras y la instalacién interna de gas natural, con caudal
mayor a 70 m3/h en al menos una obra. Si el proponente declara como antecedentes obras en
ejecucion, las mismas deberan acred!tar un avance superior al 60%, en los items mencaonados

Si las obras fueron e;ecutadas en UTE, el oferente debe acreditar una participacion en la m|sma
mayor al 50%

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria, se
requerira que ‘cada Empresa integrante de la UTE, haya ejecutado al menos una obra conlas

caracteristicas sohcutadas

Los oferentes-deberan agregar a su propuesta la documentacién respaldatoria (Memorias,
Especificaciones Técnicas, Planos, Contrato de Obra, Certificados, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La
Documentacion respaldatoria. presentada debera ser original o estar certmcada por
escribano pubhco 0 autondad competente.

El Contratante se reser‘va el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los
compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Contratante podra
rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que el Oferente
haya participado en el penodo establecido, a su exclusivo juicio.

Representante Tecmca

Arquitecto, Ing. Civil o en’ construcciones, con por lo menos 5 (cinco) afios de expenenc:a
profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares (entendiéndose por
similares a las mencionadas en p.13, durante por lo menos dos de los cuales la experiencia haya
sido como Representante Técnico. A tal fin debera presentar al Contratante para su aceptacion
el Curriculum Vitae respectivo. El representante técnico deberd estar permanentemente en la
obra. En caso de ausencia ocasional deberé disponer la presencia de un profesional con al
menos igual calificacién, para su reemplazo, previa aceptacion del Contratante.

Equipos destinados a la obra »
Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicacién, al
momento de la cotizacién. El Contratante podra verificar el estado de los mismos.

13.2 Capacidad financiera.
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Situacién econdmico - financiera . o
Se realizard el analisis de la situacién econémica correspondiente a los estados contables del
dltimo ejercicio o de la Manifestacién de Bienes y Deudas, segun corresponda. Los puntajes
exigidos para cada uno de los indicadores son los siguientes:

B ~ INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Cte. / Pasivo Cte. ~ Mayor oigual 1,00
INDICE DE LIQUIDEZ SECA O Activo Corriente - Bienes de Cambio/ |
__ PRUEBAACIDA ‘ Total Pasivo Corriente 'gual o mayor a 0,80
" INDICE DE SOLVENGIA Total Activo / Total Pasivo . Mayora 150
;{;MPORTAé\J)g éﬂigLEEL PASIVO Pasivo Corriente / Activo Total i}f:jjiguai o menor a 0,35

El ri:ésultado del analisis de los indices deberd arrojar valores admiéib}es en por 1o menos tres (3)
de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con él indice de liquidez corriente.

En.el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de:colaboracion empresaria, se
calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcion de los Estados Contables
requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de participacion de la
empresa en la UTE y la suma los valores asi obtenidos serd el puntaje de la U.T.E. en el rubro.

&

1 33 Capacidad de contratacion

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual se define la obra como de
ARQUITECTURA ‘ =

Pafar»esta Licitacion, el certificado otorgado por el Registro Oﬁcia!.}segﬂn el Art.12 del presente
pliego, deberd consignar un saldo de contratacion igual o superior al monto del Presupuesto
Oficial $6.521.841,13 :

En caso de una UTE o agrupacién de colaboracion empresaria, el saldo de contratacién anual
exigido sera integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion anual que el
Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misme;.z ‘

Adémés el comitente verificard la Capacidad de Contratacion éXigibie para esta Licitacion

mediante la demostracion de un Volumen Anual Disponible (VAD) de: $19.565.523,39
EI'V.A.D. de cada Oferente se determinara de la siguiente manera:

. VAD.= CEA. - C.O. donde

V.AD. = Volumen anual disponible.
CEA = Capacidad de Ejecucion Anualizada
CO. = Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinara de la forma siguiente: )
C.E.A. = P.B.x 1,50, donde
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La Produccion Basica (P.B.) es la mejor facturacion o certificacion de obras (excluida la
certificacion por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber concretado a los fines de
esta calificacion, como Contratista principal o Subcontratista en obras de construccion, en doce
(12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los dltimos ocho (8) afios contados desde el
mes an.zrior inclusive de la fecha de apertura de la licitacion.

La facturacion del periodo de 12 meses que se considere, tiene un monto total en pesos que se
actualizara con el indice IPIM, elaborado por el INDEC.

Para su aplicacion deberan considerarse el indice del mes de la licitacion (1) y el
correspondiente al afic o mes, del periodo que la empresa considera su mejor facturacion (2). El
indice a aplicar para la actualizacion es igual a 1 sobre 2 (1/2= indice de actuahzacson)

En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia como
antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integracion podrd acreditar la
informacion como perteneciente a ella para esta licitacion; para los antecedentes aportados por
los miembros de la Asociacidn que hubieran sido ejecutados por otra asociacion en la que él fue
miembro, se computara el valor del contrato ponderado por el porcentaje de pdr’clmpamon del
miembro en la asec:ac:on constructora de la obra. ,

El Compromiso de Obra (C.0.) se determinard como el compromiso contractual, remanente en
los 12 (doce) meges posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la hc;tacaon por obras
en ejecucion, enc;argadas 0 bajo compromiso; para las obras contratadas en:asociacion de
empresas se tomara el valor remanente del contrato ponderado por el porcenta}e de
participacion del mxembro en la asociacion. Luego, para cada obra contratada se realizara el

siguiente calculo: -

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el monto anUalizadQ de la fraccion
correspondiente a-ese periodo. Si el plazo pendiente fuera inferior a un afo, el monto pendiente

se anualizara con esta formula:
C.0. = M+ M(12-P)12

donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses. Para las obras donde P no sea
superior a 4 y se hubiera certificado mas del 50%, se tomara directamente el valor M, o sea que

en estos casos C. O =M.

Si existiesen '~ wvarios procesos licitatorios cuya adjudicaciéon deba  estudiarse
contemporéaneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en mas de uno, el
Contratante establecerd el orden de evaluacion de esas licitaciones que resulte mas beneficioso
a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso de Obra con los valores

que resulten de las licitaciones anteriores.

El Oferente debera presentar la documentacién respaldatoria (Contratos de Obra,
Certificacion, Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva, etc.) de la informacién incluida
para la determinacion de la Produccién Basica (PB) y el Compromiso de Obra (CO) Esta
documentacién debera estar certificada por escribano o autoridad competente ”.
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En caso de empresas que se presenten cgmo uniqnesﬁansé’icrias, la capécidad para contratar
resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas,
consolidada en una unica planilla con los valores resultantes.

Para el la determinacién del VAD los proponentes deberan completar los datos necesarios
(detalle de datos de obras en ejecucion) de la planilla correspondiente del Formulario
Estandar Informacién para la Calificacién obrante en laSeccion Anexos.

(ARTICULO 15): Domicilio.

* El proponente debera constituir domicilio especial en el Gran Myendoza.

~(ARTICULO 20): Garantia de mantenimiento de oferta.

~ El'monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debe ser al menos de ($65.218,41).

- Se modifica el Art. 20 del PCG, punto 1 el cual debe leerse: “El deposito en efectivo debe
.. realizarse en la Direccién General de Tesoreria de la Universidad Nacional de Cuyo e incluir en
* la propuesta el correspondiente recibo oficial” ‘

- En caso de presentar Péliza de Seguros de Caucion la garantia deberd estar nominada a nombre
+ de la Universidad Nacional de Cuyoe, sita en Centro Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia

de Mendoza - CUIT N° 30-54666946-3.

e'j.; Ademas de los requisitos que se establecen en PCG, debe el asegurador aceptar en forma
--expresa la competencia de los Tribunales Federales con asiento en la Provincia de
. Mendoza y hacer mencién que la péliza se ajusta en todo a las disposiciones del Decreto

~ Nacional 411/69.

~ CAPITULO IV
~'LAS PROPUESTAS

‘ 4V(ATRT§CUL0 21): Lugar de presentacién de las propuestas. .
."Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora establecidos en el anterior Art.1.5 del
presente Pliego de Clausulas Particulares.

~»J~"(-ART§CULO 22): Forma de presentacién de las propuestas‘;

' Se deberd presentar toda la documentacion en un original y una copia de la Planilla de
- Cotizacion y de los Andlisis de Precios (las que se identificaran como “ORIGINAL” y
- “DUPLICADO”, en todas sus hojas) debidamente foliados, firmadas y selladas en todas sus
- hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.

" El sobre exterior llevara como dnicas leyendas las siguientes: denominacion de la obra a la cual

corresponde la propuesta; numero de Licitacion; identificacién del proponente; dia y hora fijados
para la apertura.

Se modifica el 5° parrafo del articulo 22 dél PCG que quedara redactado de la siguiente forma:

‘La presentacion de la propuesta significard de parte del proponente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitacién, no obstante se debera incorporar a
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la propuesta el ejemplar de los pliegos, la totalidad de planos, si los hubiere y toda otra
documentacion técnica que acompafien a los mismos firmados en todas sus hojas por el
representante del oferente y el representante técnico.

22.1: Periodo de validez de las propuesias

Las propuestas seran validas por un periodo de noventa (90) dias, a partir de la fecha limite
estipulada para la presentacion de las propuestas y se considerara de renovaCton automatica su
mantenimiento, salvo manifestacion en contrario por escrito.

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el periodo original'de validez de las
propuestas, el Licitante podra solicitar a los Proponentes la prérroga de dicho periodo por un
plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas correspondientes ‘deberan efectuarse
por escrito. El Proponente podra negarse a acceder al pedido sin perder por ¢ello la garantia de
mantenimiento de su oferta. No se pedira ni se permitira que el Proponente que acceda al pedido
modifique su propuesta, pero se le solicitara que extienda la validez de la garantia de
mantemmlento de su oferta por el periodo de la prérroga.

(ARTBCULO‘VZ;S): Documentos que integran la propuesta.
Se agrega o modifican los siguientes puntos del Art 23:

2) Es condicion necesaria estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obra
Publica y poseer certificado vigente. -

3) Se agrega: los proponentes deben presentar Declaracion Jurada constxtuyendo domicilio
especial en ei Gran Mendoza.

5) Se agrega debe presentarse completo el Certificado de Visita de obra que se adjunta,
acreditando [a visita al lugar de emplazamiento de la obra a realizar, otorgado por el Comitente.
Los proponenites solicitaran, durante el plazo de preparacion de las Propuestas la fecha y hora
para efectuar la visita, con la presencia de la persona responsable desxgnada:‘po‘r el Comitente

6) Se agregé:,f»i_os proponentes deben completar los Anexo Il y Ill, que se adjuntan y presentar
documentacion respaldatoria en original o certificada por escribano publico, de acuerdo con lo
establecido en !os articulos 13.1, 13.2 y 13.3 del presente PCP para demostrar su capacidad:

1) Camaosdad Técnica
2) Capacidad Fcondémica Financiera
3) Capacidad de Contratacion Anual

7) Se modifica el punto, el cual debe leerse de la siguiente manera: " Las sociedades cuya
duracion sea superior a los dos afios deberdn presentar balances econdmicos y financieros, y
estado patrimonial de los tres (3) ultimos ejercicios, certificados por Contador Publico Nacional,
cuya firma debera estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas."

Las personas fisicas o juridicas que no estén obligados por las normativas vigentes a
confeccionar Balance General, deberdn presentar una Declaracion Jurada de Bienes y Deudas,
cuya antigiedad no podra exceder los 90 dias corridos de presentacion de la oferta, certificada
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por Contador Publico Nacional, firma que debera esziar iegah?ada por el Conse o Profesional de
Ciencias Econdmicas.

13) Se agrega: los proponentes deben presentar !a‘DéCiaracién de aceptacion de la Justicia
Nacional para dirimir conflictos, Consntuyendo domi cmo fegai en el Gran Mendoza, en caso de
resultar Adjudicatario. :

15) Los proponentes deben presentar la Oferta Economzca Completando el ANEXO | - Oferta del
Contratista. o

16) El presupuesto debe estar desagregado por 1tem indicando volumenes o cantidades
respectivas, precios unitarios y su mmdencna en el preo;o total, de acuerdo a lo solicitado en el

Decreto 691/16, Art 19 inc. a).

17) Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregades en todos sus componentes,
incluyendo cargas sociales y tributarias, segin modelo de Anexo V y lo solicitado en el Decreto

691/16, Art 19inc. a).

El presupuesto y los andlisis de Precios deben presentarse segun lo requerido en el Art 22 y
ademas, incluirse en su oferta, una copia digital en CD. El ejemplar en papel debera presentarse
en formato ARIAL 11 como minimo, para su mejor comprension

Los precios de referencia asociados a cada insumorffmcluido,‘en los anadlisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el Art 6, a) del Decreto 1295/02, considerando para el Célculo
de Variacion de Referencia, a la presente Licitacion, en !a categona Obras de I. Arquitectura, 2.

Nueva

Estructura de costos para establecer el porcentaje de adecuacién provisoria

| Arquitectura
2. Nueva
a Mano de Obra i 0,18
b | Albafiilerfa o 0,02
f | Andamios ) 0,02
g Artefactos de iluminacion y cableado i+ 0,15
h Cafios de PVC pfinst. varias . 0,18
i Motores eléctricos y equipos aire acondicionados. 0,30
0 Costo financiero : 0,03
p Gastos Generales : 0,07
v Electrobombas: 0,05

Para determinar la estructura de ponderacion de insumos principales, la estructura de costos
estimada y las fuentes de informacion de los precios correspondientes, sera de aplicacion lo
establecido por el Art 15 del Decreto 1295/2002, que dice:

“ARTICULO 15. — Estructura de Insumos y Ponderaciones: En la Tabla 1 que forma parte integrante del
presente Anexo, se establece la estructura de ponderaciones de los insumos principales de las categorias
de obra definidas en el inciso a) del Articulo 6° del presente Anexo.
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A continuacion se detallan las fuentes de informacién de los precios de referencia de los insumos
principales definidos, que seran de aplicacién para el célculo de la Variacion de Referencia:

a) Mano de Obra: Se aplicard la variacion de la apertura Mano de Obra del indice de Costo de la
Construccion (ICC) Cuadro 1.4 por capitulo y variaciones porcentuales para distintos periodos.

b) Albanfileria: Se aplicara la variacién de la apertura Albafileria del ICC Cuadro-1.5 por item de obra y
variaciones porcentuales para distintos periodos.

c) Pisos.y revestimientos:....

d) Carpinterias: .......

e) Produetos quimicos: ........... V
f) Andamios: Se aplicara la variacion de la apertura Andamios del ICC Cuadro 1.6 indice de precios de

algunos.servicios y variaciones porcentuales para distintos perfodos - Servicios.de alquiler.

9) Artefactos de iluminacién y cableado: Se aplicara la variacién de la apertura Instalacion Eléctrica del
ICC Cuadro 1.5 por item de obra y variaciones porcentuales para distintos periodos.

h) Cafios de PVC para instalaciones varias: Se aplicaré la variacién de la apertura Cafio PVC del ICC
Cuadro,1.9 indice de precios de algunos materiales y variaciones porcentuales para distintos periodos.

i) Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado: Se aplicard la variacion de la apertura Maquinas y
Aparatos Eléctricos del IPIB Cuadro 3.2. por principales aperturas y varzac»ones porcentuales para
distintos periodos. Nivel General Productos Nacionales Posicién 31.

j) Equipo = Amortizacién de Equipo: .

k) Asfaltos, combustible ¥ lubri cantes

) Transportes: .

m) Aceros - H;erro atetado' .....

n) Cemento: ...... ' ‘
0) Costo financiero: Se aplicara la variacion de la Tasa Nominal Anual Acnva del BANCO DE LA NACION

ARGENTINA, considerando para cada mes calendario los valores vigentes eF dia QUINCE (15) oensu

defecto, el dia habil posterior.
p) Gastos Generales: Se aplicard la variacién de la apertura Gastos Generaies del ICC Cuadro 1.4 por

Capstulo y vanac:ones porcentuales para distintos periodos.
q) Arena:

r) Artefac‘tos para bafio y griferia: .......

s) Hormigdn: ..........

t) Medidores de caudal: ....

Nivel General Productos Nacionales Posicion 292.

u) Valvulas de Bronce: ..............
v) Electrobombas: Se aplicara la variacion del elemento Electrobomba -Trifésica 7,5 HP. Codigo 4322032

del relevamiento de Elementos para la Construccion del indice de materiales del ICC
w) Membrana impermeabilizante de polietileno: .....”

20) Se agrega: Los oferentes deben cumplir con todos los requisitos impositivos y previsionales
vigentes, solicitados por la Administracion Federal de Ingresos Publicos - Direccién General
Impositiva (Poseer Certificado Fiscal para Contratar vigente expedido por la AFIP - DGI
conforme a la Resolucién General N° 1814/2005, o en su defecto presen‘tar constancia de su

solicitud ante la AFIP)

(ARTICULO 24): Desestimacién de propuestas

Se agrega:
No se consideraran las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al objeto licitado, o al

plazo de ejecucion.
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En lo referente a la Garantia de Mantemm;ente de Gzterta que debe mtegraf la oferta de
acuerdo a lo establecido en el punto 1 del Articulo 23 del PCP, su falta de presentacion o su
presentacion deficiente, no serd considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo
establecido en los articulo 30 del PCG y articulo 30 del PCP (Evaluacién de las Propuestas).

Si el oferente conforme lo dispuesto en el punto 20 del Articulo 23 del PCP, ha presentado al
momento de la apertura la Constancia de la solicitud de Certificado Fiscal para Contratar, debera
indefectiblemente en el término perentorio de 15 dias habiles posteriores a la apertura poseer
dicho Certificado vigente. La falta del Certificado Fiscal para Contratar vigente en el plazo
establecido, no sera considerada un defecto formal subsanable, de acuerdo a lo establecido en

los articulos 30 del PCG y 30 del PCP.

La falta de presentacién de los elementos del fb‘unto 16 y 17 del Articulo 23 PCG Y PCP,
implicara descalificacion de la oferta correspondiente.

CAPITULO V
CLASES DE LICITACION

(ARTICULO 26): Licitacion de “etapa tnica”.
Para la presente licitacion se utilizara el tipo de “etapa Unica”.

Las propuestas se presentaran segun lo establecido en el Art. 1.5 del presente pliego

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PRQPUESTAS

(ARTICULO 30): Evaluacién de las propuestas. =

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comisién Evaluadora, designada por el
Comitente a tal efecto, la cual podra requerir de los proponentes cualquier informacion
complementaria, aclaraciones o0 subsanacion de defectos formales que considere necesarias
para la evaluacion de las propuestas. Los proponentes deberan dar cumplimiento al pedido de
informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con
dicho pedido, se dara por retirada la propuesta con perdlda de la garantia de mantenimiento de

oferta.

La Comisién Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y aconsejard el descarte de la o
las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparacion en condiciones de

igualdad.

30.1: Sistema de Evaluacion de las Propuestas.

Consideraciones Generales: La Comision Evaluadora procedera al andlisis en primer lugar, de la
oferta mas baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumple con los
requerimientos de las bases establecidas en los pliegos, constituyéndose en una propuesta

admisible.

Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas por
los Articulo 23 — Capitulo IV del P.C.G y del P.C.P, y se obligue a proveer cualquier aclaracion

Mi "R,
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y/o justificacion que el Comitente pueda solicitar y que responda a los requisitos, condiciones y
especificaciones de los documentos de la licitacion, sin desviacidén o condicionamiento, y que, a
juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas y econémicas para ejecutar Sa

obra.

Para la evaluacion de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos en el
Art. 13 del presente PCP. ,

(ARTICULO 31): Dictamen de evaluacion ,
La.-maxima responsabilidad de la Com&snon Evaluadora sera Ia de aconsejar la aceptacion o
rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluacion.

Dentro de los veinte (20) dias hdbiles desde la fecha en que las ‘actuaciones fueron puestas a
disposicion de la Comision Evaluadora, esta Comision producira el informe de evaluacion, el
‘que constara en una acta aconsejando se adjudique entre los proponentes que cumplan con
todos los requisitos exigidos; estableciendo un orden de prelamon creciente partiendo de la

oferta de menor precio en primer lugar.

Ef dictamen de evaluacién se notificara, en forma fehaciente a todos los proponentes, y se dara
vista del mismo, durante los cinco (5) dias posteriores a la comunicacion.

E;'.l dictamen podra ser observado o smpugnado dentro de los, cinco (5) dias a partir de la
notificacion. De producirse una observacién o impugnacién dentro. de los plazos establecidos, se
sgspendera la adjudicacion hasta la resolucion de la protesta.

Se ‘establece que ante la deduccién de observaciones al dictamen de evaluacion, quedara
automaticamente prorrogada la validez de las propuestas por treinta (30) dias a contar de su
vc%nc&m:eni:o para permitir su substancrac;on en sede admmrstraﬂva

CAPITULO VIl
ADJUQ!CACION DE LA OBRA

(ARTiCULO 33): Adjudicacioén.

El licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cua!quuer propuesta asi como de anular
la Licitacion y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicacion del
Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los Proponentes afectados por
la decision que tome, ni tener obligacién alguna de informar las razones de tal decision, y sin que
ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes. Podrd asxmnsmo adjudicar la obra aun

cuando se haya presentado una sola propuesta.

33, 1: Notificacion de la Adjudicacion.
El Comitente, transcurrido el plazo de observaciones e impugnaciones, notificard en forma
fehaciente al proponente cuya propuesta resulte la mas conveniente, la adjudicacién de la obra.

CAPITULO VIii
FIRMA DEL CONTRATO
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(ARTICULO 35): Garantia de cump!:msentc del s:ontratc

Dentro de los cinco (05) dias habiles de notificada la ad udlcamon y prewo ala f;rma del contrato,
el Adjudicatario suministrara al Contratante la Garamta de cumplimiento del mismo de
conformidad con lo establecido en el Art. 35 del PCG y ‘ :

La gararma debera estar constituida en alguna de %as formas previstas en el amcuio 20 del PCG,
por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si el Adjudicatario no integrara la
garantia de cumplimiento del contrato deniro del plazo establecido, el comitente podrd
rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta. En este
caso el Licitante podra, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicacion al
proponente que siga en el orden de prelacion establecido en el Dictamen de Evaluacion,
pudiendo repetir este procedsm:ento suces;vamente las veces que sea necesario para adjudicar

el contrato.

35.1: Condiciones a cumplimentar previo a la firma del Contrato

Previo a la firma del Contrato, el Proponente cuya propuesta resultare adjudicada debera
presentar la Garantia de cumplimiento de contrato de acuerdo a lo establecido en el art. 35 del
PCG y poseer Certificado Fiscal para contratar vigente a esa fecha, expedido por la AFIP - DGI
conforme a la Resolucion General N° 1814/2005 siendo condiciones indispensables para f:rmar
el Contrato

Si el Adjudicatario, dentro del plazo establecido, no posee el Certificado Fiscal para contratar
vigente, el comitente podra rescindirlo, en’cuyo caso el contratista perdera I& garantia de
mantenimiento de oferta. En este caso el Licitante podra ofrecer la adjudicacion al proponente
que siga en el orden de prelacion establecido en el Dictamen de Evaluacion, pudiendo repetir
este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar el contrato

El contrato quedara perfeccionado unicamente a partir de su suscripcion, de la constitucion de la
garantia de cumphm:ento y de la verificacion’ que el adjudicatario posee Certificado Fiscal para

Contratar.

35.2: Obligaciones a cargo del Contratista.

Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales, segiin corresponda.

Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la
ejecucion de las obras objeto de la preseme licitacion, correrdn por cuenta y cargo de la

Contratista

35.3: Garantia de Anticipo financiero.

Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el art. 1.7 del presente
PCP, el Contratista debera, dentro de los diez (10) dias del inicio de la obra, suministrar una
Garantia a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado, tener el Contrato de obra
sellado por ATM y el Acta de Inicio de los trabajos firmada por las partes. :

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 del PCG,

por el cien por ciento (100 %) del importe total del Anticipo Financiero. Ademas, si el
Adjudicatario no integrara la garantia mencionada, no presentara el Contrato sellado por ATM o
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no iniciara la obra, el Comitente no efectivizarg el Anticipo y esto no constituird causal de mora
en la iniciacion de los trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la
certificacion mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir la
garantia del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.

| TITULO NI
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

 CAPITULOI
' ORGANIZACION DE LA OBRA

(ARTICULO 39): Orden de iniciacion. :
*Firmado el contrato, el Comitente dard la orden de mnc:ac;on de los trabajos con una antelacion
~ minima de quince (15) dias.; durante ese lapso el contrat sta podra efectuar algunos trabajos

preliminares.

* El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha
de esa orden, en cuya oportunidad se labrard el Acta de !nic'

++8i cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera ;mcqado ios trabajos, sera de aplicacion lo
establecido en el art. 39 del PCG. :

(ARTICULO 41): Plan de trabajos definitivo.

. El' Contratista presentara al Comitente para aprobacion el F’!an de Trabajos definitivo en el que
- consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas las
- actividades relativas a las Obra objeto del Contrato. Si no lo presentara en un plazo de diez (10)

- dias, se hara pasible a la aplicacion de una multa.

' El Plan de Trabajos definitivo ser4 el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Comitente
- (si las hubiere) y de corregir sus fechas de acuerdo con lo.fijado en la orden de iniciacion

) indicada en el Articulo 39 del presente PCP.

. El' Plan debera tener la representacion gréfica mediante diagrama de barras horizontales de los
periodos de ejecucion por rubro, con indicacion numenca de las cantidades fisicas y

- porcentuales a ejecutar mensualmente.

La curva de Inversiones se adecuara al Plan de Trabajos definitivo y debera graficar el
porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores

constantes parciales y acumulados.

El Plan de Trabajos Definitivo y Curva de Inversiones no deberd alterar la estructura técnico-
economica de la oferta que resulto adjudicada.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

14
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(ARTICULO 43): Replanteo de la obra.

El replanteo de los trabajos sera realizado por el Comrat sta y controlado por la Inspeccion de
Obra, para lo cual el Contratista debera proveer todos los elementos necesarios y los gastos
que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de
aparatos, enseres, personal, etc., seran por cuenta del mismo.

Establecidas las marcas y/o los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccién,
aquel sera responsable de su conservaoron -

Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipacion necesaria para no causar atrasos
en el desarrollo normal de la obra, y seran concordantes con la orden de iniciacion y con el Plan
de Trabajos Definitivo, aprobados. De cada operacion de replanteo se labrard un acta, la que
sera firmada por la Inspeccién y la Contratista.

(ARTICULO 48): Planos de obra.

El Contratista esta obligado a confeccionar a su costo, toda la documentaciéon de obra necesaria
para su ejecucion, segun corresponda (planos, especificaciones técnicas, detalles constructivos,
calculos estructurales, estudio de suelos, etc.,) y que la Inspeccion le solicite, debiendo someter
esta documentacion a la aprobacién de‘la Inspeccidn en los plazos que ésta establezca.

El contratista preparara todos los planos o croquis de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregara al.comitente dos copias para-su aprobacion; una vez aprobado sacara las copias que
necesite para su uso y entregard al comitente el original, en material a determinar por la
inspeccién a fin de su preservacnon en perfecto estado, acompanando ademas el soporte

magneético.

48.1: Responsabilidad para el Calculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.

Si correspondiere para el objeto de la obra, todos los calculos de las estructuras de hormigdn,
metdlicas y estudios de suelos deberan ser verificados por la Contratista y refrendados por un
profesional con titulo habilitado en el Consejo Profesional de Ingenieria correspondiente a la
jurisdiccion donde se ejecutara la obra, el cual sera responsable por los célculos y estudios,
debiendo presentarse memorias de calculos, planos y todo otro elemento necesario para permitir
el estudio y aprobacion por parte del comitente.

En ése caso, Comitente no asume responsabilidad por erores de cdlculos y estudios que se
cometen y no sean advertidos en la revision subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del

profesional y de la Contratista, que sera plena por el trabajo realizado.

(ARTICULO 49): Obrador o depésito.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debera proporcionar los Planos y Especificaciones de
las Obras Provisionales (llamado Obrador), si correspondiere conforme la envergadura de las
obras, 0 en su defecto del lugar propuesto para oficina y salvaguarda de materiales y
herramientas, al Inspector, debiendo ajustar sus instalaciones a las observaciones formuladas

por éste.

El Contratista sera el responsable del disefio de las Obras Provisionales y la aprobacion del
Inspector no alterard la responsabilidad del Contratista al respecto. El Contratista, de

f’/ : ‘ff"
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corresponder, debera obtener las aprobaciones y/o permisos de terceros que sean necesarios
respecto del disefio y ejecucion de las Obras Provisionales.

(ARTICULO 50): Cierre de obra.

El Contratista ejecutard el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensién que determinen
el Pliego de Especificaciones Técnica. ,

El obrador u obradores, de existir como tales, deberan estar cercados con empalizadas de
madera o material aprobado por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior.
Las puertas que se coloquen abrirdn al interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas

perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccion y
seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.
Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones munioipales vigentes para el caso de obras en la.
via publica, la Administracion podra aplicar multas.

50.1.: Cartel de obra. .
Al comenzar los trabajos la.Contratista colocaré por su cuenta y cargo dos (2) carteles indicador
de la Obra, objeto de esia Licitacion, con las medida y leyendas indicadas en el plano
correspondiente y en el lugar que indique la Inspeccion de obra, obligandose a mantenerlo en
buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberd

retirarlo.

(ARTICULO 51): Vigilancia, seguridad e higiene.

El Contratista serd responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrolien en el
lugar de las Obra. Adoptard todas las medidas necesarias para prevenir dafios a las personas o
a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de
los materiales, estructuras u otros bienes propios o ‘ajenos, se extiende a todo lo relativo al
servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de la
responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.

(ARTICULO 54): Oficina para la Inspeccién.

54.1: Equipamiento. .
El Contratista proveerd a su exclusiva cuenta un botiquin con material sanitario minimo para
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones

normalizadas por los organismos de Salud Publica de la Provincia.

54.2: Instrumental de Medicién
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La Contratista facilitard a la fnspeccrm mi ﬂmras dure k obra y hasta la recepcién definitiva, todo
el instrumental necesario para el replanteo medzc iones de obra, verificaciones y/o pruebas
estructurales, hidraulicas o las que esta estame necesana reahzar

(ARTICULO 55): Daiios a personas y bienes.

La cobertura minima que debe contratar el Contratlsta es un seguro por Responsabilidad civil
denominado RC Construccion, que cubre la responsabilidad civil derivada de la ejecucién de
obras de construccion, refaccxoﬁes remodelaciones, ampliaciones de obras existentes,

demoliciones totales y parciales. Debe incluir Coberturas adicionales para cubrir dafios a .
edificaciones linderas, excavaciones, obras viales y coberturas especiales para empresas

constructoras, por un monto de pesos dos millones ($2 OOO 000).

(ARTICULO 60): Provisién de agua

De ser necesaria la utilizacién de agua para la ejecucién de las obras, ésta deberd ser apta y
costeada por el Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos por ese concepto,
los que no le serdn reembolsados. -

CAPITULO I
DIRECCION DE OBRA

(ARTICULO 62): Representante Tecmco
El contratista designara en calidad de Representante Tecmco con permanencia en obra, a un -
profesional en .un todo de acuerdo con lo expresadc en el Articulo 13.1 (Capacidad Técnica) del

PCP.
- El Representante Técrico debera estar permanentemente en obra. En caso de ausencia

ocasional debera disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificacion, para su
reemplazo, previa aceptacion del Contratante.

En caso de reiteracion de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo, la =~

Contratista sera pasible de una sancion.

CAPITULO Vi
DESARROLLO DE LA OBRA

(ARTICULO 80): Plazo.
El Plazo de ejecucion es el establecido en el Art. 1.6 del presente Pliego de PCP.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del contrato y
considerando las prorrogas al plazo de ejecucion que hubieran sido otorgadas.

CAPITULO VI
MODIFICACIONES DE OBRA

(ARTICULO 84): Modificaciones de obra.
En términos generales no se modifica el Art. 84 del PCG, sino que se le agrega:

84.1: Suspensidn de los Trabajos debido a Imprevistos o Modificaciones
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El Contratista podra pedir la suspension de los trabajos, siempre que presente su pedido
debidamente fundamentado, con una anticipacién no menor a cinco (5) dias habiles del
momento que estime deban suspenderse los trabajos. La inspeccion tendra un plazo de dos (2)
dias habiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objecidn por parte
de la Inspeccion, el Contratista estara facultado a suspender los trabajos.

De no acceder la Inspeccién a lo solicitado por el Contratista, éste no podra suspender los
trabajos, si asi lo hiciera sera pasible de la aphcacxon de una multa.

CAPITULO VIII
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

(ART!CULO 87): Medicién. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervision de la
Inspeccion, efectuara la medicion asentandola en la planilla de medicion establecida a tal efecto,
de acuerdo con los modelos que seran provistos por la Inspeccidn de Obra oportunamente.

La planilla de medicién sera conformada por la inspeccron y el contratista preparard, de acuerdo
con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.

- En la certificacién deberd descontarse del monto correspondiente al mes de ejecucion el

porcentaje de anticipc que fuera otorgado. En .caso de reajustes de precios se efectuard el
certificado de reajuste correspondiente al per;odo asentado.

i

ART!CULO 88): Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuaran las retenciones establecidas en: a) la Resolucion General N°
1439 de la AFIP (retencién IVA), b) Resolucion General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y c)
Resolucion Genera! N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Unico de Seguridad Social).

Del lmporte total de cada certificado, ya sean de valores basicos de contrato o los de reajuste de
precios, se retendra el importe del cinco (5) %.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en
el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del Contrato, sobre la base
de lo estipulado por el CAPITULO X del PCG (Rescision de Contrato).

(ARTICULO 90): Pago de los certificados.
El Contratista deberd presentar el certificado debidamente firmado por su representante Técnico
y por la Inspeccion con las correspondientes fojas de medicién en la correspondiente oficina del

Comitente para su trdmite de aprobacion y pago.

Junto con el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura correspondiente, la que
se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuaréd dentro de los cuarenta y cinco (45) dias corridos de la
fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente.
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Dentro de los diez (10) dias posteriores a la fecha de presentacion del certificado firmado por
parte de la Contratista, el Comitente deberd aprobar el mismo de modo fehaciente. Si dentro de
este Ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzard en el momento
de la presentacion del certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el término
indicado en el primer parrafo del presente, por causa no imputable al contratista, serd de
aplicacion lo previsto en el articulo 48 de la Ley N° 13.064.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA
Una vez terminada la ejecucion de los trabajos el Contratista solicitara a la lnspeoo:or* la

Recepcion Provisoria de la Obra objeto del Contrato.-

Se entendera por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunique por Nota de Pedido a la Inspeccion que la obra esta terminada de acuerdo a su finy
al contrato, que han sido aprobados por esta Ultima los resultados de las pruebas y ensayos
realizados segun especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepcion provisional,
siempre y cuando la Inspeccién verifique que realmente esasi y que esa solicitud es procedente
por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminacion de los trabajos representa la finalizacion del periodo de
ejecucion de la obra. Si éste periodo supera el plazo contractual, incluyendo todas las prorrogas
aprobadas, corresponde la. aphcaoton de la multa establecida en el Articulo 104.1.2 Multas de

éste PCP.

Si la Inspeccion, luego de: recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo,
suspendera la recepcion provisional y ordenara los trabajos necesarios. En ese caso continuara
computandose el periodo de.ejecucion, no computandose el lapso transcurrido entre la fecha de
en qué se solicitd la recepcion provisional y la fecha de notificacion por parte del Contratista de la
Orden de Servicio en la que !a !nspecoton comunica la no terminacion de los trabajos.

Si la recepcion provisional se efectia de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el
Comitente la habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion efectiva de
los trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

Se efectuard una Unica recepcion provisional de las obras, aun cuando para su ejecucion
hubieran regido plazos parciales.

La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en éste pliego (PCP) y en el PCG.

La recepcion de las Obras por el Comitente no liberan al Contratista de las responsabilidades
que determinan los articulos 1646, 1647 bis y concordantes del Codigo Civil.

Se labrard un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operacion. En dicha acta se consignara la fecha de
la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de garantia.
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En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por
el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos.

91.1. Manual de Operacidon y Mantenimiento ,
El Contratista presentard a la Inspeccion, con no menos de treinta (30) dias de antelacién
respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepcion provisional de las obras, un Manual
de Operacion y Mantenimiento de las obras e Instalaciones.

El contenido, que serd definido por la Inspeccion, deberd asegurar la informacion suficiente y de
una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las instalaciones para las distintas
maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las especificaciones técnicas 'y los
datos necesarios para el mantenimiento ‘de los equipos e instalaciones que correspondan,
incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para
desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo

de lubricantes, etc.

91.2. Pruebas para la Recepcion Provisoifia

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucién por la Inspeccién, se
procedera, de corresponder, a efectuar las siguientes pruebas: hidraulicas y eléctricas de

- conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de

equipos, instalaciones y procesos y en -general, todas aquellas destinadas a verificar la
adecuada construccién y correcto funcxonamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados

por el contratista en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se labrara al efecto, autenticada por la
Inspeccion, la cual se adjuntara al Acta de Recepcion Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el:Contratista debera repetir las pruebas la cantidad de
veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se
requieran, previa aprobacion de la Inspeccién, hasta ebtener resultados satisfactorios, todo esto
a su exclusivo cargo y sin neutralizacion de plazo de terminacion de la obra establecida en el

Art.1.6 de éste PCP.-

91.3. Recepcion Provisional Automadtica pgr Inaccion del Comitente

Pasados los treinta (30) dias sin que la inspeccion se expida sobre la solicitud de Recepcion
Provisional, el Contratista tendréa derecho:a-intimar al Comitente para que se expida en el

término de los siguientes TREINTA (30) diasv, .

Vencido el plazo se producird la Recepcion Provisional automatica por inaccién del Comitente,
con fecha efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de

recepcion provisional.

91.4. Documentacion a entregar por el Contratista previo a la Recepcion Provisoria.

Es condicion indispensable para efectuar la Recepcion Provisoria de los trabajos contratados
que la Contratista haga entrega a la Inspeccién de Obra de la siguiente documentacion:

a. Planos y/o croquis conforme a obra, segun corresponda: 2 (dos) copias de la totalidad de la
documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.

20




i

© UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

UNCUYO .
: i : ANO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES

EXP CUY: 18613/2016 i .
OBRA: MENDOZA — “SAN RAFAEL - UNIVERS#DAD
NACIONAL "DE CUYO - FAC  DE  CIENCIAS
. D, N RIA = PARQUE
Secretaria de Gestion Econdmica y de Servicios - ngé:\%l.(?guco;\ !N;?"ALLC?SSTI’ERMOMECAN ICA
Coerdinacion de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios ‘

b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la
Contratista debe realizar los tramites carresgcndzentes para“ su aprobamon antes de la
finalizacion del plazo de ejecucién de la obra)

¢. Planos aprobados por otros organismos, segtin corresponda.

La documentacion sera verificada por la Inspeccién, a los efectos de detectar las eventuales
faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para Su
correccion.

La documentacion conforme a obra estard integrada por planos, especificaciones y memorias
de las obras ejecutadas, incluyendo los estudios técnicos realizados por el Contra‘usta

(ambientales, geo’ceomc@s hidroldgicos, estructurales, etc.).
Todas las medldas se expresaran en el sistema métrico deoimal.

Los planos ccnsignarén con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos %
estructuras, asi como la ubicacidén, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles que: hubnere
y de todas las instalaciones eteotromecamoas

De corresponder por. e! tipo de obra, se incluiran planos constructivos y de detalle de
fundaciones, de estructuras de H°A° con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros,
de interconexién eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la informacion grafica
necesaria para identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra. :

Queda entendido que IQS planos conforme a obra no guardan relacion alguna en cantid‘ad ni en
grado de detalle, con los planos de la licitacién, sino que se trata de dooumentamon con un
grado de detalle mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

(ARTICULO 92): P!azo de garantia.
El plazo de garantia serd de DOCE (12) meses.

Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos
o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o falla en
la calidad de los equipamientos provistos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de las obras, para ello mantendra en la obra el persona! y los

equipos necesarios.

La finalizacion del plazo de conservacion sin observaciones determinara la Recepcion Definitiva
de las obras.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion de la Inspeccion los
vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepcion
Provisoria, los desperfectos ocurridos durante el periodo de garantia, el Comitente podra
subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizdndolos por

administracion, con cargo al fondo de reparos del Contrato
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(ARTICULO 93): Recepcion Definitiva.
Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Art. 92 se podra realizar la recepcion
definitiva de las obras.

Para efectivizarla, la inspeccion verificaré el buen estado y correcto funcionamiento de las obras,
la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, asi como se
hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepcién provisoria y se hayan
entregado y aprobado la documentacion conforme a obra debidamente aprobada y la totalidad
de los Manuales de Operacion y Mantenimiento (de acuerdo a lo establecido en los articulos
91.1 y 91.4 del presente PCP. Asimismo, de considerarlo la Inspeccion, se ejecutaran las
pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las
obras, pudiendo repetirse, con ese fm paroua! o totalmente las establecidas para la Recepcion

Provisoria.

De verificarse deficiencias o defectos la inspeccion intimara al Contratista para que un plazo
perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo
ordenado, el Comitente podra hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado
en que se encuentra, y efectuar por si 0 por medio de terceros los trabajos y provisiones
necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al

Contratista, en la liquidacién final.

Si las deficiencias verificadas son sx,;'l't’)ksanadaQ por el Contratista, el plazo de garantia de laé
partes afectadas de la obra podré llevarse hasta una fecha que no excedera el doble del plazo

de garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.
La recepcion se formalizaré con el “Acta de Recepcnon Definitiva”. de acuerdo a lo establecido
por “Las Normas Generales de Ejecugién”, que sera labrada en presencia de un representante

del Licitante y la Contratista o su representante técnico.

La Recepcién Definitiva de la obra extinguira de pleno derecho las garantias otorgadas por el
Contratista por la parte recibida y lo liberard de las responsabilidades contractuales, con
excepcion de las prescritas en el Codigo Civil. Al respecto, el plazo de DIEZ (10) afios que
establece el Articulo especifico del mismo, comenzard a regir desde la fecha de Recepcion

Definitiva.

(ARTICULO 94): Recepciones parciales.
No se admitiran recepciones parciales

(ARTICULO 95): Devolucién de garantias y fondo de reparos.
En términos generales no se modifica. Se agrega:

95.1.- Liquidacién Final de la obra
Una vez establecida la precedencia de la Recepcion Definitiva y antes de liberar los fondos
retenidos, se efectuara la liquidacion final de la obra.
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Esta liquidacion final se efectuard computando, me " te una med cion final, la obra total
autorizada ejecutada por el Contratista, con lo gue se Correglran los eventuales errores u
omisiones que pudieran contener los certificados parci ales mensuales. ‘

Para la liquidacién final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el

Contratista sobre las mediciones y cemﬂcac iones mensuaies

Ademés de la liquidacion de la obra total autorizadﬁa e‘jecutada,‘ en esta liquidacion final se
incluiran todos los ¢créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que el
resultado de la misma refleje el saldo total y def nitivo resultante de la vmcu!ac:on contractual

entre el Comitente: y el Contratista.

Esta liquidacion fma! una vez aprobada por el Comitente adquirira el caraoter ﬂe hqu;daoson
definitiva por la ejecucion de la obra contratada.

Si resultara de es‘ié liquidacién un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro
del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacnon de la.

liquidacion fmal

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e mtimara a su pago en el
término de diez (10) dias habiles administrativos.

Vencido ese térm«iho se procedera a afectar en primer lugar el fondo de reparos. De no resultar
suficiente, el Comitente procederé al cobro de la misma porla via legal que corresponda.

CAPITULOXI
DISPOS!CRONES;VARIAS

(ARTICULO 101) Seguros
El Contratista debera contar, previo a la iniciacién de los trabajos, con los seguros que se

detallan en el Articulo 101 del PCG.

El seguro contra accidentes cubrird al personal de todo tipo y categoria que utilice el Contratista
en la ejecucion de ios trabajos, asi como en las oficinas u otras dependencias mtegradas ala

obra.
Con respecto al Personal del Comitente:

El personal de Inspeccion de Obra y salvo expresa excepcion por parte del Comitente, debera
ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes. En tal caso, las pdlizas seran
individuales y transferibles y deberan cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad

permanente y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios 0 causas no imputables al comitente o al Estado,

que demande el seguro para el personal de la Inspeccion.
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Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las
polizas correspondientes a los nuevos agentes mcorporados a la Inspeccion, dentro de los tres
(3) dias de la fecha en que se lo notifique del cambio.

El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dara
lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del

monto total del contrato.
En relacion con la entrega de péiiias:

Todas las pdlizas de seguros o b ien sus copias legalizadas, seran entregadas al Comitente, el -
que dara su aprobacion, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera ni al
replanteo ni a la iniciacion de obra, como asi tampoco se abonard al Contratista ningun importe -
en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los

danos y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi como del retraso que sufra lai

iniciacion de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pdlizas, el Comitente podra renovarlas ai:
costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

e

(ARTICULO 102): Cotizaciones en moneda extranjera.
§ No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

(ARTICULO 103): Manejo de Ias mstalacaones

El contratista debera suministrar.instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones’

incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con més frecuencia pueden presentarse en}{‘f" '
ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado, para lo cual debe’

cumplimentar con la.entrega de io establecndo en el Art. 91.1 ("Manual de uso y man‘i:emmlento");‘w

de este PCP.

CAPﬁTULO X
SANCIONES

(ARTICULO 104): Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de ordenes.
de servicio dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas
son progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos producidos y al monto del

contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejard las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medird el grado de

incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones que fueren aprobadas.

La acumulacion de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podra ser
con31derado por el Comitente como causa para la rescision del Contrato.
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104.1: Multas Lo :
Se impondran multas por las causas especificadas en iosart:’culos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de otras
que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

104.1.1 Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajas

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa de
cinco deCtmos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar las

obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo
se incluiran ‘en el computo del plazo del Contrato, las prérrogas y ampnacuones aprobadas
expresamente por el Comitente.

104.1.2 Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual,
se le aphcara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato
por cada dla de atraso en la terminacién de la obra.

La multa que.se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no au‘ionza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondremes a aquella. Solo
se incluiran 'en- el cémputo del plazo del contrato, las prorrogas y ampnaolones aprobadas

expresamente por el Comitente.

104.1.3 Mulfals por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa equivalente
a un décimo. por mil (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacion

104.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hard pasible de la aplicaciéon de
multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, segin la
importancia de la infraccion o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente
hasta el cese de la infraccion o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacion de su sancion son las siguientes:
a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada

dia de ausencia injustificada.
b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
c. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto

contractual.
d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en

la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.
e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de

incumplimiento contado a partir de su notificacion.
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f. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergenc:as no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion.

104.1.5: Multas por incumplimiento a la Ley de Higiene y Seguridad

Si el Contratista o subcontratistas cometieran falta grave, segun lo establecido en el Anexo de
Condiciones de Cumplimiento de Higiene y Seguridad, se le aplicard una multa equzvalente al
0,25 por mil del monto contractual.

Si el Contratista o subcontratistas cometieran incumplimiento reiterado segun lo establecido en el
Anexo de Condiciones de:Cumplimiento de Higiene y Seguridad, se le aplicard una multa
equivalente al 0,5 por mil del monto contractual

104.1.6: Procedimiento para la aplicacién de Multas.

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccidn de Obra notificard a la Contratista de
tal situacion mediante una Orden de Servicio. La Inspeccién comunicara al Comitente los
fundamentos de la procedencia de la aplicacién de la multa, a lo cual el Comitente dtctara la
correspondiente Resolucién sobre el particular, previa vista del Contratista.

Las multas por incumplimiénto del plazo de ejecucién asi como las establecidas por infraccién a
las dusposxcuones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato,
seran aplicadas directamente por el Comitente (resolucién mediante), a requerimiento de la
Inspeccién o en forma directa, cuando asi corresponda. :

Lzl importe de las multas podra ser percibido por el Comitente o bien deducido de cred itos y
fondos retenidos que éste posea. En este Gltimo caso la deduccion o afectacion se hard en el

siguiente orden:

1. Deduccion del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar

después de la aplicacion de ésta.
2. Afectacion de! fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberd ser repuesto por el

Contratista de inmediato ante la }ntimacién del Comitente.

La afectacion del fondo de reparos significara la transferencia a favor del Comitente del monto de
la multa.

Los montos afectados deberan ser repuestos por el Contratista en los términos estab!ecidég en
el Articulo 88 — Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo), del presente PCP, bajo
apercibimiento de rescisién del Contrato sobre la base de lo estipulado en el Capitulo X

(Rescision del Contrato) del PCG.
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ANEXO | - Oferta del Contratista
Notas al Formulario de Oferta del Contratista
El Oferente debera completar y entregar este Formulario

e Oferta junto con su Oferta.

fechal

Nombre:

[nombre del Contfatéhte]

Direccidn:

[insertar la direCC“ién]'

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitacion:

: [nombre o identificacion de la anﬁac;on]
Y, con SUjeCIOn a ellos, ofrecemos ejecutar

[nombre o identificacién del Contrato]
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentacion hcatatoraa que se adjunta
a esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:

[Cahtidad en numeros] [Cantidad en palabras].
El Contrato se éjeoutaré en el plazo estipulado en el Pliego de Clausulas Particulares PCP.-

Esta Propuesta, junto con la aceptaciéon por escrito del Contratante, constituird un Contrato
obligaforio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ni la oferta
maés baja ni ninguna otra que puedan recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el perfodo de validez y con la Garantia
de Oferta requerida por los Documentos de Licitacién y especificados en el Phego de Clausulas

Particulares

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccién real:

Direccién postal: [calle y n°]

[Ciudad] [cédigo posta]

[Provincia]

D.L.A. - CAM.8. - UNOUYO
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ANEXO Il - Calificacion Técnica

1. Calificacién y experiencia del Representante Técnico propuesto

Adjuntar curriculum vitae

Datos Personales:

Titulo Habilitante:

Antigliedad:

Experiencia en Obras

Identificacion de Obras Tiempo de Participacion en l‘,‘;a;s Obras

(Proyectos Ejecutados)
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2. Antecedentes de Obras ejecutadas k'y_e‘n‘;éjecug;,

De obras de naturaleza y complejidad similares a las :de;l'és Obras en cuestion en el curso de
los ultimos ocho (8) afios, de acuerdo a lo establecrdo en el Art. 13 1 de! PCP

Adjuntar documentacion respa!datona que permfta venﬂcar la expenenma de obra declarada.
La Documentacion respaldatoria presentada deberd estar certificada por escnbano publico o
autoridad competente, segun lo indicado en Art 131 del PCP :

':‘ Nombre del proyecto Nombre del Contratantey ; T!pO de trabajos realizados y
) persona a quien contactar | fecha de Com:enzo y terminacion
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3. Equipos principales del Contratista

Propuestos para la ejecucion de las Obras. Indicar toda la informacién que se solicita a
continuacion.

; Descripcion, marcay | - Estado (nuevo, bueno, Propio, arrendado
ltem edad (afios) deficiente), cantidad de (nombre del '}_‘ | Lugar para ser
5 unidades disponibles y n° arrendador), por - | inspeccionado
de identificacion comprar (nombre del
vendedor)

77 7
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ANEXO [l - Cal aflcacacn Ecancmsca Fmanc:_,"

1. Informacioén para Cahfacacron

Notas al Formulario de !nfor’macién para CalifiCacién ,

La informacién que debe indicar el Oferente en las pag inas s&g entes se utilizara a los fines de la
calificacion posterior, segin corresponda en lo indi cado en las PCP Esta informacién no se incorporara
al Contrato. Podran incluirse paginas adicronales sies neoesarro ~

. Para Oferentes Individuales o para cada Mlembro d‘e un Grupo o Asociacion de
Empresas.

1.1 Volumen total anual de trabajos de construccion

Realizados en los Ultimos ocho (8) afios, expresado en pesos.
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1.2 Desempeiio como Contratista principal o Subcontratista

En obras de construccion. Indicar la mejor facturacion o certificacion de obras, que el Oferente haya
concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los Ultimos ocho (8) afios
anteriores al mes inclusive de la fecha original de apertura de la licitacion.

1 2 : 3 4 5
5 Tipo de trabajos o PB
Nombre del Con trzgr?gf/ gjrsona realizados y fechas Valor del’ » | Monto certificado en el
proyecto . de inicioy Contrato lapso de 12 meses del
0 quien contactar Y: *
terminacion ()
1) i,
2) i,
3) e,
4) i,
B) i,
15) I
7Y i
8) v
D) e,
n. «
() Exc/wdos acopios y anticipos. Los valores deberan ser Total
expresados en pesos.
El lapso indicado en la columna 5 va desde el ............ (o [ R ¢ [ S
hasta el ............. de i, de.......... ;
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1.3 Detalle de obras en ejecucién o encargad,’a‘sﬁ;k
O bajo compromiso, incluyendo fechas prevista
certificacion al cierre del mes anterior a la fecha de ap:

rmmacron y monto pend!ente de

de

!a hcztac ion.

1 2 3 LB 6
Datos del . . R : . : o
Contiatanme y | 100 de rabeioe y | yior ot s fias anietor |- Mt genciente
perigrr:?aitg?!en terminacion Contrato apertura anualizado (™)
1) I
) WO
<) IO
L
) I
) T
74 T
) S
) S .
n..
(") Sin acopios ni anticipos. Se debera explicitar en pesos, Total

G.1.M.8. - UNCuyo

33




i

- UNCUYO

¢ UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Secretaria de Gestion Econdmica y de Servicios
Coordinacidn de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios

ro 2017
ANO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES

EXP-CUY: 18613/2016 ;
OBRA: MENDOZA - SAN RAFAEL - UNIVERSIDAD
NACIONAL - DE -~ CUYO - FAC DE  CIENCIAS
APLICADAS A LA INDUSTRIA - PARQUE
TECNOLOGICO = INSTALACION TERMOMECANICA

1.4 Capacidad de Ejecucién Anualizada

Planilla para célculo de la Capacidad de Ejecucién Anualizada (C.E.A.), los datos se traeran
de la planilla 1.2 Desempefio como Contratista principal o Subcontratista

3 4 5

s

NOMBRE DE LA OBRA
(De planilla 1.2, columna 1)

PB
(De planilia 1.2
columna. 5)

 MEJOR
i | FACTURAGION CEA
ACTUALIZADA

(col. 2 x col.3) (col. 4 X1.5)

| Total
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1.5. Volumen anual daspomble

D.); los datos se %raeran de las
C.E. A) y 1 3 Detalie de obras en

Planilla para céalculo del Volumen Anual stpe
planillas 1.4 Capacidad de EjeCUClOﬂ Anual
ejecucron o encargadas (C.0.) -

CEA C O - e V,‘A’;DAnual
Capacidad de Ejecucion Compromiso de Obra o urSinoni‘ble
Anualizada (De planilla 1.3)
(De planilla 1.4') , . (C.E.A.-C.0)
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ANEXO IV - Presentacion de los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL ... DE.. DE...

COMPARATIVO CON LOS ........ EJERCICIOS ANTERIORES

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja'y bancos (Nota...)
Inversiones (Nota...)
. Créditos (Nota...)
Bienes para consumo o comercializacion (Nota...)
Otros activos (Nota...)
-~ Total del activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Anexo...)
Bienes de uso (Anexo...)
Activos intangibles (Nota...)
Otros activos (Nota...)

- Total del activo no corriente

© TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO

PASIVO CORRIENTE
~Deudas (Nota...)
... Previsiones (Nota...)
Fondos especificos (Nota...)
Total del pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE
(VER EJEMPLIFICACION PASIVO CORRIENTE)

TOTAL DEL PASIVO
'PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS

SUBTOTAL

PATRIMONIO NETO
(Segun estado respectivo)

TOTAL

COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS SIGNIFICATIVOS
Segregados adecuadamente

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS

Informados en detalle
Denominacion:

ES’T?G\DO DE RESULTADOS

J. A C!MB = UNCuyo
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Ventas netas (Anexo )
Costo de las mercaderias (servicios) vendxdas (Arzexo )
Ganancia (pérdida) bruta ,

Gastos de comercializacion (Anexo...)
Gastos de administracién (Anexo...)
Resultado de inversiones permaneéntes
Otros ingresos y egresos :
Resultados financieros y por tenencia (a)
Generados por activos

Intereses

Diferencias de cambio

Resultado por exposicién a la inflacion
Otros resultados por tenencia
Generados por pasivos

Intereses

Diferencias de cambio

Resultados por exposicién a la inflacién
Otros resultados por tenencia
Impuesto a las ganancias
Participacion de terceros en sociedades controladas

Ganancia (pérdida) ordinaria

Resultados extraordinarios (Nota...)

Ganancia (pérdida) del ejercicio

(a) Al segregar, debe considerarse el criterio de sintesis en la exposicion que debe lmperar en los
estados basicos.

37




UNCUYO T
: ANO DE LAS ENERGEAS RENOVABLES

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

EXP-CUY: 18613/2016
OBRA: MENDOZA - SAN RAFAEL ~ UNIVERSIDAD
. NACIONAL DE CUYO -~ -FAC DE  CIENCIAS
. - e . .. APLICADAS A LA INDUSTRIA - PARQUE
Secretaria de Gestion Economica y de Servicios TECNOLOGICO — INSTALACION TERMOMECANICA
Coordinacién de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios

ANEXO V - Analisis de Precios Unitarios

El Oferente deberd presentar el detalle de conformacién del COEFICIENTE DE RESUMEN vy el andlisis
detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS segin los modelos
adjuntos, para todos los items de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades vy
rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar
en dichos analisis las alicuotas e impuestos vigentes segun lo establece el PCG.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Anélisis de Precios elaborados segun lo que
se establece a.continuacidon, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra,
materiales, equipos, etc., que demande la ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del
proyecto, no justificaran modificacién alguna en los precios unitarios del contrato. Los andlisis de
precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuacion:

COEF!C!ENTE DE RESUMEN
Ejemplo de célculo de Coeficiente resumen a aplicar en ios analisis de precios unitarios

COSTO NETO 100,00 % 1,000 (A)
Gastos Generales e Indirectos ............... 13 %
Beneficio ... 10 % '
Incidencia sobre (A) 23,00 % 0,23
SUBTOTAL 1 , 1,23 (B)
Costos Financieros ..............c.cccceccenrnn.. 2% ' '
Incidencia sobre (A) 2,00 % 0,02
SUBTOTAL 2 1,25 ©)
VA B oo 24% : ,
Incidencia sobre (C) 24,00 % 0,300
; SUBTOTAL 3 < 1,55
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) - 1,55
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Ejemplo: Hormigdn armado para bases (unidad=m®)
Precio de referencia asociado a
cada insumo
Cédigo Descripcidn . : Subtot
INDEC INDEC DESCRIPCION Cantidad u Precio U al U
Materiales: :

37440-1 Cemento Portland normal | = Cemento 300,00, Kg/m3| 0.12]| $/Kg | 36.00| $/m3
141015310-1 | Arenas ® Piedra 75 m3/m3| 28.00| $/m3 | 21.00| $/m3
1410153101 | Arenas = Arona ‘ 0,65 | m3/m3| 9.00| $/m3 585| $/m3
271041281-1 | Barras de Hierro o Acero | Acero 50,00 kg/m3| 055| $/Kg | 27.50] $/m3

SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35| $/m3
o , Mano de Obra: .
51580-12 | Oficial = Oficial 1,20 | Dia/m3 | 25.17| $/dia | 30.20| $/m3
51580-13 | Medio Oficial » Medio Oficial 1,80 | Dia/m3 | 23.50| $/dia | 42.30| $/m3
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 72.50| $/m3
Equipos:
7124011 . | Alquiler ~ de  Camién | = Fletes Camion 1,00 GI/m3 7.00| $/gl 7.00f $/m3
2693-42921-2 | \s01cador ® Herramientas 1,00 GlI/m3 3.00| %/l 3.00| $/m3
Herramienta de mano
SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00| $/m3
N COSTONETO TOTAL (D) (A+B+C) 172.85| $/m3
. PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85
) $/m3 x 1.55 = 267,92 $/m3
A PRECIO DEL ITEM: 267,921 $/m3
& 38
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ANEXO VI - Mcde lo de Ccntrato de Obra ?ubima

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO representada en este acto por
, con-domicilio en Centro Universitario, Ciudad de Mendoza, Provincia

de Mendcza en ade!ante denominada "LA UNIVERSIDAD" por una parte, y por la otra el

SEAON oo, v DINLL O NC , en su caracter de
........................... de la EmMpresa ..., CUIT
NO. eeeeiees con domicilio legal en calle ... N° de
........................................ de la Provincia de Mendoza, adjudicataria por Resolucion
Ne...... de la Licitacion ............... N , de fecha.../.../........ , en adelante “EL

CONTRATISTA", se conviene en celebrar el presente Contrato de Obra Publica, con sujecion

a las siguientes clausulas -------rr=smmmmmeeoiomnec e
PRIMERA: OBJETO: LA UNIVERSIDAD encomienda a EL CONTRATISTA y este acepta de

plena  conformidad, la  ejecucién de los Trabajos denominados: OBRA
......................................................................................................... ubicados
BN 'y adjudicados a EL CONTRATISTA por Resolucion N°
................. de fecha.../.../........, en un todo de acuerdo a la documentacion a que se refiere la
CLAUSULA SEGUNDA . --=-msmsmmeeeemanc

SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante del presente
contrato la documentacion Licitatoria y la detallada en el Pliego de C!aﬂusulas Generales
Capitulo VIl - Articulo 36°) vy demas documentacion obrante en el Expediente CUY
I

TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACION: Los trabajos encomendados a EL
CONTRATISTA mencionados en la CLAUSULA PRIMERA se contratan por el sistema de --
Ajuste Alzado, segun lo fijado por el Pliego de Clausulas Particulares Capitulo Il - Articulo 5°)--

CUARTA: PRECIO: Por la ejecucion total delos trabajos encomendados segun la
CLAUSULA PRIMERA, LA UNIVERSIDAD, abonara a EL CONTRATISTA, la suma de

PESOS . CON...... 100 (B oo, ) de
acuerdo al siguiente detalle: :

Monto Netode la Obra...........%....cccccoonn.

VA Yo B

Monto Tota! de la Obra.. .
A los efectos del sellado del presente contrato conforme a Ias normas provinciales vigentes,

se debera tomar en cuenta como monto imponible el Monto Neto de 1a ODra--------=-eecceecmmmmme-

QUINTA: PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a iniciar los trabajos encomendados
segun la CLAUSULA PRIMERA, dentro de los DIEZ (10) dias corridos contados desde la
fecha de la firma del presente Contrato. Asimismo se compromete a entregar los mismos
totalmente terminados dentro del plazo de................ (....) dias corridos, contados a partir de
la fecha del Acta de Inicio de Obra, conforme a lo fijado en los Pliegos de Clausulas
Generales y Clausulas Particulares, Titulo Il - Capitulo | - Articulo 39°). En caso de incurrir en
mora, EL CONTRATISTA sera pasible de las multas establecidas en el iego ge Clausulas

Generales Capituio Vi, Articulos 81°) y 104°) y Pliego de Clausulas Pa fhcu!are‘ Cap ’(u!o X,
/,/
f’




UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

UNCUYO  wcionanc it
ANO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES

EXP-CUY: 18613/2016

OBRA: MENDOZA - SAN RAFAEL — UNIVERSIDAD

NACIONAL DE CUYO -~ FAC DE CIENCIAS

. L. o . .. APLICADAS A LA INDUSTRIA - PARQUE
Secretaria de Gestion Econoémica y de Servicios TECNOLOGICO ~ INSTALACION TERMOMECANICA

Coordinacién de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios '

SEXTA: FORMA DE PAGOQO: Las partes convienen expresamente qué los Trabajos
contratados por el presente, seran cancelados dentro de los plazos y condiciones fijados en
los Pliegos de Clausulas Generales y Clausulas Particulares en el Titulo Il — Capitulo VI -
Articulos N° 87°) @ 900)---mmnrmmmmmmm e oS sanne o

SEPTIMA: GARANTIA CONTRACTUAL: EL CONTRAT%STA ha constituido Garantia de
Cumplimiento Contractual de conformidad a lo establecido por el Articulo 21 de la Ley N°
13.064 y los Pliego de Clausulas Generales y Phego de Clausulas Particulares, Titulo | -
Capitulo VIII, Articulo 35°), equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del precio total del

presente Contrato, consistente en Péliza de Seguros de Caucion N°............... extendida a
favor de LA UNIVERSIDAD, otorgada por .......cccccoevemrennnn. por la suma de
PESOS....ooviiiin SO ($...ceccoecenn), la que ha sido ingresada por LA

OCTAVA: FONDO DE REPARQ: Del monto total las certificaciones mensuales se descontara
el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el Fondo de Reparo de la obra, el que sera
devuelto a EL CONTRATISTA una vez suscripta el Acta de Recepcion Definitiva de la Obra,
de acuerdo a lo dispuesto en los Pliegos de Clausulas Generales y Clausulas Particulares en

el Titulo Il - Capitulo VIi — Articulo 88°)--------------- G O -

NOVENA: RESCISION DEL CONTRATO: EI presente Contrato podra rescindirse por
cualquiera de las cusas establecidas por la Ley N° 13.064 en sus Articulos N° 49°) a 54°) y en
el Pliego de Clausulas Generales Titulo Il — Capitulo X —Articulo 96°) con las consecuencias

POF €ll0S PrEVISTAS-=-nnnnrmmmmmmmmm e eSS oo

DECIMA: JURIDICCION: Las partes establecen en calidad de Jurisdiccion pactada, la de los
Tribunales Federales de la Ciudad de Mendoza, de la Provincia de Mendoza, constituyendo
domicilio en los denunciados en el encabezado del presente Contrato, en los que seran

validas todas las notificaciones y/o comunicaciones que S CUrSaren.--------===--=-smmsssmssmmnanos

En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto (un original y dos copias), en la Ciudad de Mendoza, Capital
de la Provincia-del mismo nombre, alos................ dias del mes de............... del afo 2.01...-----
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