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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) tiene como finalidad dar el lineamiento 

de las tareas que integran las obras de instalación de gas natural del Colegio Magisterio. 

 

El Oferente deberá realizar la visita de Obra y la constatación de los trabajos a realizar, 

solicitando por escrito todas las aclaraciones pertinentes a los alcances solicitados, dentro de 

los plazos establecidos en el P.C.G. 

 

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto 

facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la 

posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de 

adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

Después de realizar inspecciones en el lugar se realizan las siguientes observaciones: 

Cañería interna (NAG200 cap V 5.3) se observan diámetros insuficientes para los consumos 

arriba detallados. Los mecheros bunsen se encuentran alimentados con gas envasado. Llaves de 

paso ubicados en lugares prohibidos.  

Ventilaciones (NAG200 cap VII 7.5 7.6 7.7) Las secciones de ventilación son insuficientes y/o 

están ausentes. 

Artefactos (NAG200 CAP VI 6.1 6.2 6.3) Los artefactos no cuentan con matricula de aprobación. 

Los lugares y espacios para el funcionamiento de los mismos deben adecuarse para el buen uso 

de los mismos. Conexiones sin rigidez. 

Subestación de regulación y medición (NAG 200 cap IV) Puertas fuera de norma. Cuadro de doble 

regulación. Reguladores a reemplazar. Llaves fuera de normativa. Dimensiones internas. 

 

GENERALIDADES 

La presente memoria describe todos los aspectos generales de la obra a realizar. Es importante 

que el CONTRATISTA comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes rubros, de modo 

tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentación técnica. La no 

inclusión de tareas en las presentes ETP por parte de la Coordinación de Mantenimiento 

Infraestructura y Servicios de la UNCuyo (CIMyS), deberán ser advertidas e incluidas en su 

totalidad por el CONTRATISTA en la planilla de cotización, sin considerarse tareas adicionales. 

Si las mismas no fueron advertidas al momento de la cotización, de igual manera deberán ser 

ejecutadas en tiempo y forma a total cargo de materiales y mano de obra de la contratista. 

La obra se realizará por el sistema de Ajuste Alzado, lo que implica la ejecución de todas las 

tareas acabadas y perfectas, por un precio único y total, entiéndase que la contratación de la 

instalación es llave en mano, donde el mismo se realizará de acuerdo a las reglas del buen arte, 

usuales en este tipo de instalaciones. 

Los materiales serán nuevos, sin uso y de reconocida calidad y se deberá respetar la marca, el 

modelo y la procedencia de los mismos. 

 Se deberá colocar todos aquellos materiales que, aun no estando indicados en los planos y 

memoria, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de la 

instalación, así como para el cumplimiento de las exigencias reglamentarias vigentes que 

correspondan. 
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Las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS son requerimientos de calidades mínimas, el oferente puede 

mejorar las calidades, características y disposición de los elementos, o procedimientos 

constructivos o del equipamiento. Todo lo concerniente a este ítem será debidamente aprobado 

por la CIMyS. 

 

LISTADO DE TAREAS GENERALES 

Dentro de las especificaciones técnicas particulares del presente pliego se detallan a modo 

general las siguientes labores a desarrollar por la contratista: 

• Demolición de gabinete de gas. 

 Construcción de gabinete de gas. 

 Desarme de cuadro de regulación de gas. 

 Armado de cuadro de doble regulación. 

 Desinstalación de cañería de gas existente. 

 Instalación de cañería de gas nueva. 

 Instalación de ventilaciones y aportes de aire. 

 

PLAN DE EJECUCIÓN 

Es necesario presentar un plan de trabajos desarrollado y detallado de actividades a ejecutar, 

determinando las existencias y necesidades en cada una de las tareas a realizar. Una vez 

ordenados en listado, contribuirán a la formulación del proyecto integral, permitiéndole 

presentar al contratista, un plan de Obras con un cronograma detallado de tareas a ejecutar, 

para ser aprobado por la Inspección designada por CIMyS. 

 

PLANOS PROYECTO EJECUTIVO y CONFORME A OBRA 

Previo al comienzo de los trabajos mencionados en este pliego, la empresa deberá presentar el 

proyecto ejecutivo y el plan para ejecutarlo, en soporte escrito y digital para su aprobación. 

Todas las instalaciones a ejecutar se tendrán que ajustar a las normas y reglamentaciones de 

electrotecnia vigentes, debiendo soportar la supervisión, evaluación y consentimiento de ésta 

Dirección. 

La documentación Técnica será orientativa y ante cualquier posible cambio o detalles de 

terminación, se deberá consultar y pedir autorización al inspector de la Dirección. 
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Antes de la Recepción Final de las obras, se deberá hacer entrega a la CIMyS un (1) juego de los 

Planos Conforme a Obra, debidamente cumplimentados, como así también en soporte 

magnético todos los planos y detalles de las modificaciones realizadas en obra. 

 

ENSAYOS Y PRUEBAS 

Antes de la puesta en servicio de la instalación el Oferente deberá realizar, en presencia de la 

inspección designada por CIMyS, los siguientes ensayos y pruebas: 

• Corroborar que la cañería nueva de gas no presente perdida. 

  

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: 

Deberán mantener criterios de máxima calidad, racionalización, alto grado de resistencia a 

diversos tipos de agresión (físicas, químicas, mecánicas, etc.), durabilidad y excelente nivel de 

terminación. 

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán 

los correspondientes a una misma línea de producción, partida o lote, fabricación o diseño 

industrial. Tanto uno como otro material deberán ejecutarse de acuerdo a las instrucciones que 

establezcan los Fabricantes. 

 

ITEMIZADO:  

Todo Ítem que no se encuentre desarrollado en el presente Pliego de Especificaciones 

Particulares, pero sí demarcado en Planos y detalles de Arquitectura, la Contratista deberá 

incorporarlos a su propuesta económica y no podrá considerarlos como adicionales. 

 

MARCAS: 

La especificación de materiales por su marca y modelo determinados, es al sólo efecto de 

establecer un nivel de referencia de calidad y prestación mínima con las que el oferente basará 

su cotización, quede claro que podrán ser reemplazados por equivalentes o de calidad superior. 

En el caso de optar por su reemplazo, deberán presentarse los comprobantes necesarios, que 

avalen las características de las equivalencias con respecto a lo especificado. Esta condición es 

necesaria para la aprobación y aceptación de los mismos, a criterio de la Administración para su 

aplicación definitiva. 

Tal calidad cubrirá en todo los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y Terminación, 

Características Físicas, Mecánicas y Químicas, Materias Primas utilizadas, Control de Calidad de 
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fabricación, Comportamiento en Servicio, Apoyo Tecnológico e Ingeniería de Producción, 

Servicio. 

Post Venta, Provisión de Repuestos, Garantías, Cualidades de Uso y Mantenimiento. 

La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, con el aval por escrito de la Dirección 

Técnica, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construcción, a la 

calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservación del 

equipamiento según su criterio. 

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista 

presentará simultáneamente los siguientes elementos: 

a)  Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad. 

b) Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en el servicio de ambos productos, 

editados por los respectivos fabricantes. 

c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad 

efectuados por el productor. 

Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como: 

a) Certificados de Ensayos de Laboratorios Oficiales (ITIEM. UTN, INTI, LEMIT, etc.) 

b) Certificados de Control en Fábrica. 

c)    Ensayos no destructivos. 

d) Ensayos destructivos, si fuese necesario. 

e)  Antecedentes, historial de obras y antigüedad de las Empresas proveedoras, etc. 

De no haberse especificado la marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban 

incorporarse a la obra, el Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o 

fabricantes, acompañando a la misma los documentos indicados en los apartados a),b),c),d) y e) 

precedentes, en cuanto corresponda. 

 

CÓDIGOS Y NORMAS:  

La construcción de la Obra se ajustará a lo establecido en la normativa en vigencia y a los 

requisitos y recomendaciones de las últimas ediciones de los siguientes Códigos y Normas, 

además de las descriptas en cada punto en particular: 

• Normas IRAM o su equivalente en el ámbito internacional 

• Reglamentos y Normas INPRES-CIRSOC 

• Normas DIN N° 1050, 4100 y 4114 

• Código Sismo resistente de la Provincia de Mendoza, Decreto 4235/87 

• Normativas vigentes de la Dirección Provincial y Nacional de Vialidad 
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• Normativas vigentes de OSMSA y EPAS 

• Normativas vigentes de ECOGAS y ENARGAS 

• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto N°351/79 y Decreto N° 911/96 

• Normas ASTM – ANSI 

• Ley Provincial de Impacto Ambiental N° 5961 y Decreto reglamentario N°2109/94 

• Ley Nacional 24.051 y Ley Provincial 5.917 (Residuos Peligrosos) 

• Ley Provincial 5.970 y 6.055 (Residuos sólidos urbanos) Normas NFPA 

• Normas AFNOR 

• Ley Provincial Nº 5041 

• Ley Provincial Nº 7336, Adhesión a Ley Nacional Nº 24314 

• Ley Nacional Nº 22431 

• Ley Provincial Nº 7211 

• Normas ISO 

• Normativa municipal vigente Municipalidad de Ciudad de Mendoza 

• Normativa empresa prestataria (EDEMSA) 

• Norma Mercosur NM207 “Ascensores Eléctricos de Pasajeros. Seguridad para la Construcción 

e Instalación”, 

• Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros – Seguridad para la construcción e 

instalación – Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las 

personas con discapacidad” 

• IRAM 3681-11 “Ascensores eléctricos de pasajeros – Seguridad para la construcción e 

instalación de ascensores sin sala de máquinas”. 

• Norma Mercosur NM267 “Ascensores hidráulicos de pasajeros. Seguridad para la construcción 

e instalación” 

• Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros – Seguridad para la construcción e 

instalación – Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las 

personas con discapacidad”. 

• Norma Mercosur NM195 “Escaleras mecánicas y andenes móviles. Seguridad para la 

construcción e instalación” 

• Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros – Seguridad para la construcción e 

instalación – Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las 

personas con discapacidad”. 

Estas normas establecen pautas técnicas para la fabricación e instalación de ascensores, 

montacargas y escaleras mecánicas. 
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CONOCIMIENTO DEL SITIO: 

Los Oferentes deberán efectuar un reconocimiento del sitio con el objeto de conocer sus 

características y tenerlas en cuenta para la cotización de las tareas a ejecutar. 

El Comitente no reconocerá adicional alguno ni ampliación de plazo por causas relacionadas a 

las características del sitio que el Contratista no hubiere considerado al momento de cotizar su 

oferta. 

Implica por lo tanto el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y de niveles en 

que se encuentra. 

Es importante que el CONTRATISTA comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes 

rubros, de modo tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentación 

técnica. La no inclusión de tareas por parte de la Dirección de Obras de la Universidad Nacional 

de Cuyo y que por su carácter sean obvias e insustituibles de acuerdo al fin de la Obra, deberán 

ser advertidas e incluidas por el CONTRATISTA en la planilla de cotización por rubros, sin 

considerarse tareas adicionales. Si no fueran advertidas al momento de la cotización, será 

responsabilidad de éste realizarlas a su costo. Estas tareas no incluidas en el pliego deberán ser 

cotizadas en forma independiente para no entorpecer la comparación de los rubros de obra en 

el momento en que se realice el análisis de las ofertas. 

 

PLANOS CONFORME A OBRA 

 El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obras planos conforme a obra tanto de 

arquitectura y estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias, termomecánica, servicio contra 

incendio, etc., en tres (3) originales impresos en escala acorde a su lectura e interpretación. Los 

mismos deberán estar confeccionados según normas municipales vigentes y firmados por los 

profesionales con incumbencias designado por el Contratista para cada función. Además, se 

deberán entregar los mismos planos en formato digital y en soporte óptico (CD Rom) 

 

ASISTENCIA TÉCNICA:  

Obligatoria, recibida a través de quienes desarrollan, producen, distribuyen y comercializan los 

productos desde sus Centros de Atención, Servicios Técnicos, de Manuales, de Guías y Fichas 

Técnicas. 
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1  - TRABAJOS PRELIMINARES                                                                                                                   . 

1.1  Limpieza periódica de obra 

·       La CONTRATISTA realizará la limpieza diaria de la Obra y organizará su trabajo de modo que 

los residuos obtenidos sean retirados periódicamente y dispuestos donde acuerde con la 

Dirección Técnica. 

·       No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno. 

      Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios 

plásticos a efectos de impedir la caída de los mismos durante el transporte. 

·       La CONTRATISTA deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para 

asistir al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, 

vapores y gases. 

·       Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías una vez 

colocadas, removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la 

ejecución de las obras de albañilería, revoques y revestimientos. 

·       Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e 

incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras. Se deberán aspirar los locales antes 

de comenzar las tareas de terminaciones, especialmente pinturas. 

·       En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción de los desagües, colocando 

mallas metálicas o plásticas. 

   Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, 

artefactos, equipamientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final 

 Todo escombro y excedente de obra deberá retirarse mediante contenedores tapados del 

predio de la Universidad, estando a cargo de la contratista el vaciado de los mismos en lugar 

permitido y siendo responsabilidad de la empresa adjudicataria el traslado y coste de los 

mismos. 

El mantenimiento de estas instalaciones correrá por cuenta del contratista durante el período 

de obra, hasta la recepción provisoria. 

 

1.2  Limpieza final de obra 

·       Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y 

el diluyente correspondiente cuidando los detalles y emprolijando la terminación de los trabajos 

ejecutados. 

·       Deberá ejecutarse la limpieza y desobstrucción de techos, canaletas, bajadas y cañerías 

cloacales y pluviales.  
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·       Se limpiarán las áreas exteriores, barriendo y lavando con agua a presión las áreas 

pavimentadas y veredas y rastrillando las áreas a parquizar. 

·       Deberá procederse al retiro del predio de cada máquina y equipo utilizados durante la 

construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, exigiendo similares tareas a sus 

Subcontratistas. 

·       La CONTRATISTA será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de 

vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante 

la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que hubiera 

incurrido al solo juicio de la Dirección Técnica. 

·       Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

1. Los vidrios serán limpiados con líquidos limpiavidrios y paños adecuados, debiendo quedar 

las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adherido a los mismos, se 

quitará con líquidos especiales y sin usar abrasivos. 

2. Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda 

gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar 

manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante de los 

revestimientos. 

3. Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las 

manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de pinturas se quitarán con espátula 

y aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 

4. Los artefactos sanitarios, griferías y accesorios, artefactos de luz y todo equipamiento serán 

limpiados de la misma manera indicada precedentemente, con los elementos adecuados. 

5. Las carpinterías en general y particularmente las de aluminio y/o acero inoxidable se limpiarán 

evitando el uso de productos abrasivos. 

6· Deberán limpiarse y/o cambiarse todos los filtros de equipos de las instalaciones. 

7· Todos los trabajos de limpieza final deberán ser ejecutados por personal especializado en 

tales tareas. 

Todo escombro y excedente de obra deberá retirarse mediante contenedores tapados del 

predio de la Universidad, estando a cargo de la contratista el vaciado de los mismos en lugar 

permitido y siendo responsabilidad de la empresa adjudicataria el traslado y coste de los 

mismos. 

 

1.3 Cartel de obra 
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En el lugar que determine la Dirección de Obra se colocarán dos carteles de obra,   serán 

ejecutados de acuerdo a las dimensiones y detalle del plano adjunto. Las dimensiones del mismo 

serán de 1.20 x 2.40 metros. En chapa pintada sobre estructura rígida. 

               

 

 1.4  Cumplimiento de Ley de Seguridad e Higiene. 

El  contratista principal está obligado al cumplimiento de la normativa laboral, previsional e 

impositiva, en particular las leyes 24.557/95, 19.587/72 y su decreto reglamentario 351/79, 

decreto 1338/96 y el decreto 911/96. 

El contratista deberá presentar la documentación que se detalla a continuación a la Dirección 

de Higiene y Seguridad por Mesa de Entrada de lunes a viernes de  8:00hs a 14:00hs., siendo 

estas las siguientes: 

 Aviso de obra (sellado por ART) 

 Programa de Seguridad (aprobado por la ART) 

 Formulario 931 y comprobante de pago, con Nomina de personal incluida. Se presentará 

de forma mensual sin excepción hasta fin de obra. El formulario no deberá tener una 

antigüedad mayor a 2 meses. 

 Cabe mencionar que no se aceptará Monotributistas salvo que sean tareas de corta 

duración y con previa aprobación de la Dirección de Higiene y Seguridad. 

 Constancia de cobertura de ART con Cláusula de No Repetición a favor de la UNCuyo. Se 

presentará de forma mensual sin excepción hasta fin de obra.  

 Constancia de cobertura de ART con nómina de personal. Se presentará de forma 

mensual sin excepción hasta fin de obra. 

 Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal 

 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo. 
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 Constancia de capacitaciones con la siguiente temática: inducción en hys, riesgos 

inherentes al tipo de obra o actividad a realiizar), con antigüedad no mayor a 6 meses. 

 Seguro de responsabilidad civil como beneficiario la Universidad Nacional de Cuyo CUIT 

30546669463 

Dicha documentación se deberá presentar 5 días hábiles antes de comenzar con la obra. 

Es responsabilidad de la Empresa Contratista Principal, presentar la misma documentación 

solicitada de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecución de Obra. 

Requisitos Especiales: 

Cuando las actividades a desarrollar representen riesgo para los trabajadores, inclusive con 

procedimientos ya establecidos o bajo normativa legal (Excavaciones, demoliciones, trabajo en 

altura, espacio confinado), se  informará a la Dirección de Higiene y Seguridad el día de dichas 

actividades.  

 

HORAS PROFESIONALES 

 

N° de OPERARIOS HS. PROFESIONALES SEMANALES 

1-15 de 3 a 5 

16-50 de 5 a 10 

51-100 de 10 a 15 

101-150 de 15 a 20 

151 o más 30 o más 

 

LEGAJO TÉCNICO 

ARTICULO 3°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20 - CAPÍTULO 4 - DECRETO REGLAMENTARIO 

N° 911/96) 

Independientemente de los requisitos establecidos en el artículo 20 del Decreto N° 911/96, el 

Legajo Técnico de obra deberá completarse con lo siguiente: 

a) Memoria descriptiva de la obra. 

b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los 

riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera 

necesario). 

c) Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. 

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se 

asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes. 
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e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad. 

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. 

 

REEQUISITOS OBLIGATORIOS SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE 

A los siete (7) días: 

l) Entrega de la ropa de trabajo. 

 

A los quince (15) días: 

m) Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal. 

n) Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal. 

o) Completar la protección de incendio. 

p) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulación y 

ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstáculos. 

 

2. TAREAS DE ALBAÑILERIA                                                                                                                   . 

2.1 DEMOLICION DE GABINETE DE GAS 

Se demolerá el gabinete de gas existente ya que no cumple con las normas requeridas por 

Ecogas. La contratista deberá retirar la totalidad de los escombros producto de este trabajo. 

 

2.2 CONSTRUCCION DE GABINETE DE GAS 

Se construirá un gabinete para subestación y regulación de material incombustible, de 

dimensiones 1.70m x 1.80m x 0.80m a confirmar en obra. Con puertas de chapa n18 y bastidores 

de ángulo 1x1x1/8 perimetrales a cada puerta. Se utilizarán bisagras pesadas y sistema de cierre 

para gabinetes tipo pestaña automática con cierre cuadrante. Las puertas contarán con 

ventilaciones inferior y superior acorde a NAG200 y la palabra GAS en relieve con una altura de 

100mm en cada letra. 

 

2.3 PICAR CONTRAPISO 

Se picará el contrapiso en los sectores donde se encuentra la cañería de gas existente para 

retirarla y luego instalar la cañería nueva. Todas aquellas infraestructuras que pudieran resultar 

dañadas durante el proceso de picado y excavación del zanjeo deberán ser reparadas, 

restaurando el óptimo funcionamiento de las mismas, sin que esta impliquen un adicional de 

obra. 
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2.4 HACER CONTRAPISO 

En los sectores donde se picó el contrapiso para retirar la cañería de gas existente se deberá 

realizar un nuevo contrapiso dejando la terminación de la misma igual a la que se picó. 

 

3. DESARME DE CAÑERIA EXISTENTE DE GAS                                                                                    . 

3.1 DESINTALACION DE CAÑERIA 

Se desinstalará toda la cañería de gas existente del edificio, ya que se ha observan diámetros 

insuficientes para los consumos arriba detallados. Los mecheros bunsen se encuentran 

alimentados con gas envasado. Llaves de paso ubicados en lugares prohibidos.  

 

4. CUADRO DE DOBLE REGULACION                                                                                                    . 

4.1 ARMADO DE CUADRO DE DOBLE REGULACION 

El cuadro de regulación contará con dos reguladores tipo EQA y manómetros pre y post 

regulación. Se utilizarán materiales ASTM para media presión y materiales epoxi para la baja 

presión. El cuadro de regulación será sujeto mediante ménsulas para una fijación total de las 

piezas de acuerdo al siguiente esquema. Si no corresponde medidor se omitirá el ítem 11 para 

pasar directamente al 12. 

 

5. CAÑERIA DE GAS NUEVA                                                                                                                    . 

5.1 INSTALACION DE CAÑERIA DE GAS  

Se realizará cañería nueva en material epoxi según el plano adjunto teniendo en cuenta las 

siguientes condiciones mínimas: 

Cañería ubicada en terreno natural: Se ubicará a una profundidad mínima de 0.50m. 

Cañería bajo contrapiso: Se ubicará a una profundidad mínima de 0.10m  
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Cañería aérea: se sujetará a muros, columnas, vigas o estructura en general con grampas 

metálicas de planchuela (no cinta perforada) y aislación mecánica de PVC en todos los apoyos. 

Los puntos de vinculación estarán previamente consensuados con la D.O. Distancia max 1.50m 

entre sí. Se podrán usar ménsulas  de perfil ángulo 1x1x1/8 si es conveniente para el recorrido, 

las grampas que sujeten el caño a la ménsula cumplirá las mismas características que en los 

muros. 

Ubicación de llaves de paso: se ubicarán en el mismo local del artefacto, siempre en lugares 

accesibles a primera vista y a una altura adecuada a las dimensiones del artefacto. Si las llaves 

de artefactos varios se ubicaran juntas en la misma pared se identificará cada llave con una 

litografía que indique el nombre del artefacto. 

No se someterá la cañería interna a tensiones innecesarias, esto significa que en tramos 

verticales u horizontales siempre se colocarán soportes de sujeción. 

 

5.2 INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA 

Las cocinas deberán ser instaladas bajos las normativas de la NAG 200. 

 

5.3 INSTALACION DE CALDERA 

La caldera se instalará bajo la normativa de la NAG 200. 

 

5.4 INSTALACION DE CALEFACTORES IR 

Los calefactores deberán ser instalados bajo la normativa de la NAG200. 

 

6. VENTILACIONES                                                                                                                                   . 

6.1 INSTALACION DE VENTILACIONES Y APORTES DE AIRE 

Se realizarán las ventilaciones y aportes de aire en cada local. Los artefactos con conducto 

individual con un consumo inferior a 10000 cal se podrán rematar a 3 vientos. Los artefactos con 

consumo superior a 10000 calorías deberán ventilar a 4 vientos. Las campanas de cocina 

individuales o colectivas rematarán a los 4 vientos. Los aportes de aire se practicarán en los 

muros acorde a la NAG 200 utilizando rejillas de paso 200cm2 aprobadas. 
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ANEXO 1 

 

NECESIDAD 

Garantizar el servicio de gas natural al Colegio Magisterio 

 

PRESUPUESTO OFICIAL mes de Octubre de 2023 

El presente PRESUPUESTO OFICIAL asciende a la suma de pesos: TRECE MILLONES TRESCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 64/100 CTVOS 

 

COMISION EVALUADORA 

Arq. Celina de Cara 

MMO Sergio Mamani 

MMO Claudio Ortiz 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Instalación de cañería nueva de gas 

 

EXPERIENCIA CONTRATISTA 

El oferente deberá acreditar experiencia en instalaciones con capacidad de más de 100m3/h en 

últimos 5 años, así como mantener matriculas activas de GASISTA DE PRIMERA CATEGORIA y 

para las calderas, MATRICULA EN COMBUSTION. 

 

EXPERIENCIA REPRESENTANTE TECNICO 

El Representante Técnico deberá ser MMO, Arquitecto, Ingeniero y acreditar mínimo 5 años de 

experiencia en obras similares.  

 

PLAZO DE OBRA 

45 DIAS  (CUARENTA Y CINCO DIAS) 

 

 

 








