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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS

Es adjudicador de la compulsa de precios y contratante, por una de las partes la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO.

Art. 1° - LEGISLACION QUE RIGE

1.1°. ANULACION DE OTRAS DISPOSICIONES: Se deja constancia que queda sin efecto
cualquier disposicién contenida en las Clausulas Generales que se opongan a lo que se expresa en
las presentes Clausulas Particulares de Contratacion Directa.

1.2° REDETERMINACION DE PRECIOS: El Contrato estara sujeto a redeterminaciéon de precios,
de acuerdo con la metodologia y normas desarrolladas en Decreto N° 691/16 y todas las otras
disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional, tomando como mes base EL
CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DE OFERTAS.

Art. 2° - ACLARACIONES Y CONSULTAS:

2.1° Las consultas a los Pliegos deberan efectuarse, Unicamente, a la direccion de correo
electrénico, obras@uncu.edu.ar, con copia a jcunietti@uncu.edu.ar, con la siguiente leyenda en el
asunto:

“CONSULTA — EXP-ELEC: 19201/2022 — 2° LLAMADO — OBRA: RIO NEGRO - BALSEIRO -
LABORATORIO DE FISICA EXPERIMENTAL —-REFUERZOS DE LOSAS”

Ademas, deberan informar los siguientes datos de la Empresa:
Nombre o razén social

N° de CUIT

Domicilio:

Correo electronico

Los plazos para recibir y responder las mismas seran como minimo, respectivamente de siete (7) y
cinco (5) dias corridos antes de la fecha limite fijada para presentar propuestas.

Las respuestas a la consultas, se enviaran por correo electrénico, a todas las empresa que hayan
realizado consultas y/o hayan manifestado su intencion de participar del llamado.

Los posibles oferentes podran informarse periddicamente de la emisién de Circulares, en el Portal
de la UNCuyo: http://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/licitaciones.

No se aceptaran consultas telefénicamente y no serdn contestadas aquellas que se presenten fuera
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de término.

ART. 3° CAPACIDAD LEGAL, TECNICA Y FINANCIERA

3.1° CAPACIDAD LEGAL.: Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse.
3.2° CAPACIDAD TECNICA: Los proponentes debe cumplir con la siguiente capacidad técnica

3.2.1° EXPERIENCIA EN OBRA: Acreditar experiencia como Contratista o Subcontratista en la
ejecucion, durante los ultimos ocho (8) afios, de al menos tres contratos de construccion de
edificios con estructura metalica con superficie total igual o mayor a 500 m2, que incluya items
similares a los del presente proyecto.

Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecucién, las mismas deberan acreditar un
avance superior al 50%, en el item estructura metalica.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, deberan
tener cada Empresa integrante de la UTE, al menos una obra que cumpla con la capacidad
solicitada.

En el caso de que una Empresa presente obras ejecutadas en UTE, se consideraran las obras que
cumplan con los requerimientos, si la participacién es mayor al 50%,

Los oferentes deberan agregar a su propuesta la documentacion respaldatoria (Contrato de Obra,
Certificacion, Planos, Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la
experiencia de obra declarada. La Documentacion respaldatoria presentada debera estar
certificada por escribano o autoridad competente.

3.2.2. REPRESENTANTE TECNICO: Para esta obra el oferente debe proponer como
representante técnico un profesional Arquitecto, Ingeniero civil o en construcciones, matriculado y
habilitado, con por lo menos 5 (cinco) afios de experiencia profesional en la ejecucién de obras de
naturaleza y magnitud similares (entendiéndose por similares a las mencionadas en Art 3.2.1°),
durante por lo menos tres de los cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico.

A tal fin, deber& presentar, para su aceptacion el Curriculum Vitae respectivo.

Art 5° - REDACCION, SELLADO Y PRESENTACION DE OFERTAS

5.1° CARPETA DE LA DOCUMENTACION: La CIMS, proveera la carpeta conteniendo las
clausulas particulares de contratacion directa, clausulas generales, especificaciones técnicas y todo
otro detalle que fuera necesario para los fines propuestos.

Se podra tomar vista de los Pliegos de la presente Contratacion en el Portal de la UNCuyo:
http://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/licitaciones.
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5.2° PRESENTACION DE OFERTAS: Se deberd presentar toda la documentacion en papel,
debidamente foliada, firmada y sellada en todas sus hojas por los representantes legal y técnico del
proponente.

Ademas, debera presentarse la documentacion en formato digital, segun se detalla en el
articulo 5.4°.

El sobre exterior llevard como Unicas leyendas las siguientes: Denominacién de la obra a la cual
corresponde la propuesta; numero de llamado a Contratacion Directa; identificacion del proponente;
dia y hora fijados para la apertura.

Las ofertas serdn presentadas en Centro Atomico, Laboratorio de Fisica Experimental, Instituto
Balseiro, Avenida Bustillo 9500, Bariloche, provincia de Rio Negro, lugar éste donde se llevara a
cabo la apertura de los sobres, el dia y hora indicados en la invitacion.

La presentacién de la propuesta significard de parte del proponente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a Contratacion Directa.

No se aceptaran, bajo ningln concepto, las Propuestas que sean presentadas o que lleguen por
correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al dia y hora estipulada para la presentacion de
las propuestas, aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado
a tiempo

5.3° PERIODO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

La propuesta sera mantenida durante un lapso de cuarenta y cinco dias (45) dias. Si no manifestara
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de QUINCE (15)
dias al vencimiento del plazo, aquélla se considerara prorrogada automéaticamente por un lapso
igual al inicial y asi sucesivamente.

Los oferentes estan obligados a mantener sus propuestas durante el plazo mencionado, en su
defecto se perdera la garantia de mantenimiento de oferta, establecida segun Art. 5° - b) de
Clausulas Generales

5.4° DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA
La Empresa acompafiara a su propuesta para esta obra con los siguientes documentos:

A. Garantia de mantenimiento de oferta, establecida segun Art. 5° - b) del Pliego de Clausulas
Generales, por un monto minimo de $ 145.499,08.

B. Certificado acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra. Los proponentes
solicitaran, durante el plazo de preparacion de las Propuestas, al correo electrénico:
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obras@uncu.edu.ar, la fecha y hora para efectuar la visita, con la presencia de la persona
responsable de la Universidad.

C. Designacion de un profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y conformidad
de dicho profesional, de acuerdo al Art. 3.3.2°, de estas Clausulas Particulares de Contratacién
Directa.

D. Certificado de habilitacién de la Empresa y del Representante Técnico, por parte del Consejo
Profesional correspondiente a la jurisdiccion del oferente

E. Constancia de Inscripcién en el Registro de Constructores de la UNCuyo.

En caso de no poseer dicha inscripcidbn, debera realizarse mediante la pagina
http://constructores.uncu.edu.ar

Para consultas, podra contactarse con la Direccién de Logistica y Administracion de CIMS, al
correo electronico: obras@uncu.edu.ar.

F. Analisis de Precios, segun modelo adjunto, de cada uno de los items, desagregados en todos
sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, segin modelo de Anexo V, que se
adjunta en estos PCP. Debe presentarse un archivo digital de formato EXCEL

G. Plan de Trabajo acorde al art. 13° de las Clausulas Generales, por item. Debe presentarse en
un archivo digital de formato EXCEL.

H. Curva de Inversion acorde al art. 13° de las Clausulas Generales. Debe presentarse en un
archivo digital de formato EXCEL.

I. La oferta econdmica: el presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas, precios unitarios e incidencia en el precio total. Debe presentarse en un archivo
digital de formato EXCEL.

J. Declaracion que para cualquier situacion judicial que se suscite, el proponente acepta la
competencia de los Tribunales Federales, con asiento en la ciudad de Mendoza.

K. Declaracion jurada manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el Estado
Nacional, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito.

L. Némina de referencias comerciales y bancarias.

M. Nomina de obras ejecutadas por la Empresa y documentacion respaldatoria que acredite la
capacidad técnica solicitada en el Articulo 3.2°.

N. Constancia de inscripcion en AFIP.

O. Constancia de inscripcion en la Administracion Tributaria Provincial, correspondiente a la
jurisdiccion de la Empresa.

P. Declaracion de constitucién domicilio especial del proponente en la jurisdiccidon del Gran
Mendoza
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Q. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los firmantes de la
propuesta. Para Sociedades presentar copias del Contrato y Estatuto Social certificado por
escribano publico. Para Empresas unipersonales, presentar Fotocopia DNI.

R. Balance General del dltimo ejercicio, con informe de auditor, certificado por Contador Publico
Nacional, cuya firma deberd estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas de la jurisdiccién del oferente. Las personas fisicas o juridicas que no estén
obligados por las normativas vigentes a confeccionar Balance General, deberan presentar una
Declaracion Jurada de Bienes y Deudas, cuya antigliedad no podra exceder los 90 dias corridos de
presentacion de la oferta, certificada por Contador Publico Nacional, firma que deberé estar
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas de la jurisdiccién del oferente.

S. Pliegos, Planos y toda otra documentacién que acompafien a los mismos, firmados en todas sus
hojas, por el representante del oferente y el representante técnico.

La propuesta debe estar debidamente foliada, firmada y sellada en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes (Art. 5.2). Toda la documentacion
mencionada en este articulo, se presentara en papel y escaneada en un unico archivo PDF.
Los documentos de los puntos E, F, Gy H, se presentaran, ademas, en archivos de formato
Excel.

Art. 6° - LICITACION Y ADJUDICACION

6.1° PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas seran
examinadas y evaluadas por una Comision Evaluadora, designada por el Comitente a tal efecto, la
cual podra requerir de los proponentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o
subsanacion de defectos formales que considere necesarias para la evaluacién de las propuestas.
Los proponentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo
de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dara por retirada la
propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comision Evaluadora procederd al analisis en primer lugar, de la oferta méas baja en el orden de
precios, para verificar que la misma cumple con los requerimientos de las clausulas establecidas en
los pliegos, constituyéndose en una propuesta admisible y aconsejara el descarte de la o las
Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparacion en condiciones de
igualdad.

6.2° DICTAMEN DE EVALUACION: La maxima responsabilidad de la Comision Evaluadora seré la
de aconsejar la aceptacion o rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluacion, dentro de
los veinte (20) dias habiles desde la fecha en que las actuaciones fueron puestas a disposicion de
la Comision Evaluadora.

El Acta de evaluacion se notificara, en forma fehaciente, a todos los proponentes y se dara vista del
mismo, durante los cinco (5) dias posteriores a la comunicacion.
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6.3°. ADJUDICACION DE LA OBRA: El licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier propuesta, asi como de anular la Licitacion y rechazar todas las propuestas en cualquier
momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia
el o los Proponentes afectados por la decision que tome, ni tener obligacion alguna de informar las
razones de tal decision, y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes. Podra
asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

6.4° DESESTIMACION DE PROPUESTAS: No seran considerado defectos formales subsanables,
siendo causal de inadmisibilidad de la oferta y consecuente rechazo formal, las siguientes
situaciones:

a) Garantia de Mantenimiento de Oferta
La falta de presentacion o presentacion deficiente de la Garantia de Mantenimiento de Oferta, que
debe integrar la oferta de acuerdo a lo establecido en el punto A, del articulo 5. 4°, del presente
Pliego, no podréa ser subsanada.

b) Requisitos impositivos y previsionales vigentes
La Universidad, en el dia de la Apertura de Sobres, verificara la situacién de deuda de la CUIT de
cada Oferente, mediante el Web Service, indicado en la Resolucién General AFIP N° 4164/2017. El
Comprobante de deuda que emitira la Web debera decir: “no tiene deuda”, para que la propuesta
cumpla con el requisito impositivo y previsional.

En caso de verificarse la existencia de deudas de algun oferente, se intimard, por Unica vez, a
regularizar su situacion en el término de cinco (5) dias. Una vez vencido ese plazo, se verificara
nuevamente la situacién de los oferentes notificados.

Las ofertas de los oferentes que continlien con deuda ante AFIP, seran declaradas inadmisibles

c) Capacidad Técnica
Se evaluara la capacidad técnica del oferente de acuerdo a lo requerido en el Articulo 3.2°.

En caso de no poder verificarse la capacidad técnica con la documentacion presentada en la oferta
y segun lo establecido en el Articulo 6.1°, la Comision Evaluadora podra requerir, en el plazo
perentorio de cinco dias, la presentacion de documentacion complementaria para comprobar la
experiencia en obra y/o la experiencia profesional de Representante técnico.

Si con dicha documentacién complementaria no se cumple con los requisitos establecidos para la
capacidad técnica, la oferta sera desestimada.

d) Objeto licitado y/o Plazo de ejecucion.
No se consideraran las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al objeto licitado, o al
plazo de ejecucion de obra estipulado en Pliego.
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e) Planilla de Cotizacion y Analisis de precios
La falta de presentacion del Presupuesto y los Andlisis de Precios, segun lo requerido en los puntos
E y H, del articulo 5. 4°, de este Pliego, sera causal de rechazo de la oferta.

Art. 7° - CONTRATO

7.1° TIPO DE CONTRATO: La contratacién de la obra se hara el sistema de AJUSTE ALZADO,
haciendo mencion a los precios unitarios y basicos.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos
gue sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean imprescindibles
ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en la
documentacion.

El Oferente cotizara un Precio Unico, Global e Invariable para la ejecucion de los items, incluidos en
el presupuesto por el sistema de ajuste alzado.

El Contratista se compromete a ejecutar los items, por la suma Unica e invariable que haya
establecido en su propuesta y acepta que el monto contratado no variara cualquiera sea la cantidad
de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar la obra que se contrate y para
que esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

No se reconocera diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

7.2°. OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: Correran por cuenta y cargo de la
Contratista, incluido en el monto del Contrato de obra, los siguientes elementos:

- Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la
ejecucion de las obras objeto de la presente licitacion,

- El Contratista esta obligado a confeccionar a su costo, toda la documentacion de obra necesaria
para su ejecucién, segun corresponda (planos, especificaciones técnicas, detalles constructivos,
calculos estructurales, estudio de suelos, etc.) y que la Inspeccion le solicite, debiendo someter
esta documentacion a la aprobacion de la Inspeccion en los plazos que ésta establezca.

- El contratista preparara todos los planos o croquis de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregara al comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado sacara las copias que
necesite para su uso y entregara al comitente el original, en material a determinar por la
inspeccion a fin de su preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte
magnético.
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- El Contratista sera responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en el
lugar de las Obra. Adoptara todas las medidas necesarias para prevenir dafios a las personas o a
los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los
materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de
prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes

- El Contratista proveerd a su exclusiva cuenta un botiquin con material sanitario minimo para
satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones
normalizadas por los organismos de Salud Publica de la Provincia.

- El Contratista facilitara a la Inspeccion mientras dure la obra y hasta la recepcién definitiva, todo el
instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas
estructurales, hidraulicas o las que esta estime necesario realizar.

7.3°. ACLARACIONES SOBRE EL DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO: Dentro de los
CINCO (05) dias héabiles de notificada la adjudicacién y previo a la firma del contrato, el
Adjudicatario suministrard al Contratante la Garantia de cumplimiento del mismo, por el cinco por
ciento (5 %) del importe total, haciéndolo Unica y exclusivamente en las formas y opciones que
determina el Art. 14° de la Ley de Obras Publicas y sus Leyes y Decretos modificatorios, citandose
a continuacion algunas de las modalidades contempladas:

a. En efectivo (a nombre de UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO -Depésito de Garantia de
Contrato en Tesoreria, Anexo Rectorado).

b. En Aval Bancario (Decreto n® 7928/49).

c. En Seguro de Caucion (Ley 17.804 -Decreto Nacional 411/69 y Providencias N. © 182 y 444/82
del Tribunal de Cuentas de la Nacién).

d. No se admitird constituir la Garantia con pagaré.

7.4°. FIRMA DEL CONTRATO: La firma del contrato deber& efectuarse dentro de los cinco (5) dias
corridos posteriores a la comunicacion de adjudicacion de los trabajos.

Art. 12°- INICIO DE OBRA

12.1°. Documentacion a presentar. El contratista debera presentar, 48 hs. antes de iniciar la obra,
en la Coordinacién de Infraestructura Mantenimiento y Servicios, la documentacion que se detallan
a continuacion:

a. Copia del contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo
establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construccion —
Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentacion Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N°
231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como asi también toda otra Norma legal que resulte
vigente durante el desarrollo de la obra.

b. Certificado de ART con ndmina de personal y clausula de no repeticion a favor de la UNCuyo
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c. Programa de Seguridad aprobado por ART
d. Aviso de Inicio de obra presentado en ART
e. Constancia de entrega de EPP Resolucién SRT 299/11
f. Seguros de automéviles y demas maquinarias que ingresen al predio para retiro de residuos.
(Camiones, Tractores y demas)

. Carnet habilitante de los conductores de los mencionados rodados

. Seguro de accidentes que cubra al personal técnico profesional y que no se encuentre bajo la
cobertura de la Ley 24.557, del inc. 1 del presente articulo. El personal de Inspeccion de Obra 'y
salvo expresa excepcion por parte del Comitente, debera ser asegurado por el Contratista a su
cargo, contra accidentes. En tal caso, las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan
cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.
Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las
poélizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccién, dentro de los tres
(3) dias de la fecha en que se lo notifique del cambio.

i. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, RC Construccién, por un monto minimo de
$2.000.000,00, a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida
y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de
cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucién de obras de
construccioén, refacciones, remodelaciones, ampliaciones de obras existentes, demoliciones
totales y parciales; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relaciéon con
ello. Debe incluir Coberturas adicionales para cubrir dafios a edificaciones linderas,
excavaciones, obras viales y coberturas especiales para empresas constructoras.

j. El contratista debera asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la poéliza
valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la
Recepcion Provisoria.

o Q

12.2°. Requisitos: Debera tenerse en cuenta lo siguiente:

a. Todos los seguros seran contratados en compariias de primera linea y a entera satisfaccion del
comitente.

b. Todas las pélizas de seguros, con sus correspondientes comprobantes de pago, o bien sus
copias legalizadas, seran entregadas al Comitente, el que dara su aprobacion, antes de
iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacién de obra,
como asi tampoco se abonara al Contratista ninglin importe en concepto de certificados, sin
que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes
de la falta de cobertura asi como del retraso que sufra la iniciacion de los trabajos.

c. En caso que se haya iniciado la obra y se detecte la falta de alguna de la documentacion
mencionados en el Art. 12.1°, se procedera a la suspension de ésta, con cargo al contratista,
no abonandose ningun importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la
rescision del contrato.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pdélizas, el Comitente podra renovarlas a
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costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente

Art 13°- PLAN DE TRABAJO

La Empresa Contratista debera ajustar el Plan de Trabajos y la Curva de Inversion, a la fecha cierta
de iniciacion de la obra.

Art. 15° - SISTEMA DE MEDICION Y PAGO DE LA OBRA EJECUTADA

15.1°. MEDICION: EI dltimo dia habil de cada mes, el Contratista en colaboracién y bajo la
supervision de la Inspeccién, efectuara la medicién del avance de la obra, asentandola en la
planilla de medicion establecida a tal efecto, de acuerdo con los modelos que seran provistos por la
Inspeccién de Obra oportunamente.

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

15.2°. PAGOS

15.2.1° Certificados de obra: Los pagos se haran mediante certificaciones mensuales, elaborados
en base a las planillas de medicién de obras, segun lo detallado en el art 15.2°.

15.2.2° Retenciones: De cada certificado se efectuaran las retenciones establecidas en: a) la
Resolucion General N° 1439 de la AFIP (retencion IVA), b) Resolucion General N° 830 de la AFIP
(Ganancias), y ¢) Resolucion General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Unico de Seguridad
Social).

15.2.3° Fondo de Reparo: Del importe total de cada certificado, ya sean de valores bésicos de
contrato, los determinados por unidad de medida o los de reajuste de precios, se retendra el
importe del cinco (5) % en concepto de fondo de reparo, el que podra ser sustituido por una pdliza
de seguro de caucion al efecto.

Art. 35° - TRABAJOS NO CONTRATADOS:

En todos los casos, cuando se produzcan trabajos adicionales, seran considerados como
Ampliacion de Contrato Original de Obra Publica, en consecuencia, la Empresa Contratista debera
firmar el contrato complementario, efectuando la ampliacion de la garantia de contratacién y el
sellado de ley correspondiente.

Art. 42°- RECEPCION PROVISORIA

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
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Una vez terminada la ejecucion de los trabajos el Contratista solicitard a la Inspeccion la Recepcion
Provisoria de la Obra objeto del Contrato.

Se entenderd por fecha de efectiva terminaciéon de los trabajos aquella en la que el Contratista
comunique por Nota de Pedido a la Inspeccién que la obra est terminada de acuerdo a su fin y al
contrato, que han sido aprobados por esta ultima los resultados de las pruebas y ensayos
realizados segun especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepcion provisional,
siempre y cuando la Inspeccion verifique que realmente es asi y que esa solicitud es procedente
por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminacién de los trabajos representa la finalizacién del periodo de ejecucion
de la obra. Si éste periodo supera el plazo contractual, incluyendo todas las prérrogas aprobadas,
corresponde la aplicacion de la multa establecida en el Articulo 49 Multas, de las Clausulas
Generales y Particulares

Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspendera
la recepcion provisional y ordenara los trabajos necesarios. En ese caso continuara computandose
el periodo de ejecucién, no computandose el lapso transcurrido entre la fecha en que se solicitd la
recepcién provisional y la fecha de notificacion por parte del Contratista de la Orden de Servicio en
la que la Inspeccidn comunica la no terminacién de los trabajos.

Si la recepcién provisional se efectla de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el
Comitente la habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion efectiva de los
trabajos sera la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

Se efectuara una unica recepcion provisional de las obras, aun cuando para su ejecucion hubieran
regido plazos parciales.

Se labrard un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operacion. En dicha acta se consignara la fecha de la
efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos.

42.1°. Pruebas parala Recepcion Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccion, se procedera,
de corresponder, a efectuar las siguientes pruebas: hidraulicas y eléctricas de conducciones, de
estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de equipos,
instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada
construccién y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el
contratista en su oferta.
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Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se labrara al efecto, autenticada por la
Inspecciodn, la cual se adjuntara al Acta de Recepcién Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la cantidad de
veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se
requieran, previa aprobacion de la Inspeccién, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a
su exclusivo cargo y sin neutralizacién de plazo de terminacion de la obra establecida en el Art.1.6
de éste PCP.-

42.2° Recepcion Provisional Automética por Inaccién del Comitente: Pasados los treinta (30)
dias sin que la inspeccion se expida sobre la solicitud de Recepcion Provisional, el Contratista
tendra derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los siguientes TREINTA
(30) dias.

Vencido el plazo se producird la Recepcion Provisional automética por inaccion del Comitente, con
fecha efectiva de terminacién de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de recepcién
provisional.

Art. 43°- PLANOS DEFINITIVOS DE OBRAS

43.1°. Documentacion a entregar por el Contratista previo a la Recepcién Provisoria: Es
condicién indispensable para efectuar la Recepcién Provisoria de los trabajos contratados que la
Contratista haga entrega a la Inspeccion de Obra de la siguiente documentacion:

43.1.1° Manual de Operacién y Mantenimiento de las obras e Instalaciones: El Contratista
presentard a la Inspeccién, con no menos de treinta (30) dias de antelacién respecto de la fecha
prevista para las pruebas de recepcién provisional de las obras, un Manual de Operacion y
Mantenimiento de las obras e Instalaciones.

El contenido, que sera definido por la Inspeccién, debera asegurar la informacién suficiente y de
una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las instalaciones para las distintas
maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las especificaciones técnicas y los
datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones que correspondan,
incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para
desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de
lubricantes, etc.

La documentacion sera verificada por la Inspeccion, a los efectos de detectar las eventuales faltas
de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su correccion.
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La documentacién conforme a obra estard integrada por planos, especificaciones y memorias de
las obras ejecutadas, incluyendo los estudios técnicos realizados por el Contratista (ambientales,
geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, etc.).

Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal.

Los planos consignardn con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y
estructuras, asi como la ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles que hubiere y
de todas las instalaciones electromecénicas.

Se incluirdn planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de H°A° con sus
armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexion eléctrica de fuerza motriz y
comando y en general, toda la informacién grafica necesaria para identificar y ubicar fisicamente
cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relaciéon alguna en cantidad ni en
grado de detalle, con los planos de la licitacion, sino que se trata de documentacién con un grado
de detalle mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

Art. 44° - PLAZO DE GARANTIA:

Después de la Recepcidn Provisoria, las obras seran mantenidas y reparadas, por el Contratista, a
su exclusivo cargo durante un lapso de doce (12) meses, al cabo del cual, si la Coordinacion de
Infraestructura, Mantenimiento y Servicios no tuviese objeciones que formular, se efectuara la
Recepcion Definitiva de los trabajos.

Art. 46° - DEVOLUCION DE FIANZA CONTRACTUAL, FONDO DE REPAROS

El Fondo de Reparos (5%) descontado de los certificados de pago o la péliza de caucién que lo
sustituya, se devolvera al efectuarse la Recepcién Definitiva, de acuerdo a lo establecido por el Art.
46°. de las Clausulas Generales.

Art. 47° - PLAZO DE EJECUCION:

Los trabajos se iniciaran dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha de contrato;
labrandose el Acta de Iniciacion correspondiente. Los mismos se entregaran terminados dentro de
los ciento veinte (120) dias corridos.

Art. 50° - APLICACION DE MULTAS

50.1° INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION: EIl contratista incurrirh en una multa
equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de atraso en la entrega de la obra, no
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podra argumentar ampliacion de plazo por falta de suministro eléctrico o agua de construccion o
cualquier otro argumento que no sean por causas climaticas. Esta multa tendrd como tope en su
célculo hasta el 10% del monto del contrato incluido ampliaciones por adicionales o re
determinaciones.

50.2° POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD: EI contratista incurrira en
una multa equivalente al 0,01% por cada operario que no cuente con los elementos basicos que
establece la citada norma y se le descontara de la Certificacién de Obra.

50.3° POR INCUMPLIMIENTO DE ORDEN DE SERVICIO: El contratista incurrird en una multa
equivalente al 0,01% del monto del contrato por cada Orden de Servicio incumplida. Se procedera a
descontar en el certificado inmediato posterior al de notificado el incumplimiento de la Orden de
Servicio.

Art. 55° - REPRESENTANTE TECNICO

El representante técnico que se requiere para esta obra, debe cumplir los requisitos establecidos en
el Art 3.3.2.

Art. 57° - LEYES DE RIESGOS DEL TRABAJO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Ademas de lo prescripto en Art. 57° de Clausulas Generales, se debera cumplir con la normativa
legal aplicable en materia ambiental y con la documentacién interna de la CNEA, de acuerdo a los
Procedimiento Operativos y Seguros, que como Anexos, se adjuntan a este Pliego

e P0-12S-200-003: Habilitacion y Control de Seguridad de las Empresas Contratistas
o PO-EN-CCAB-0: Requisitos Ambientales para Obras y Servicios en C.A.B

e SEGUROS PARA TODA PERSONA QUE INGRESE A REALIZAR CUALQUIER TIPO DE
TAREA
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MODELO - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Oferente deberd presentar el detalle de conformacion del COEFICIENTE DE RESUMEN vy el
andlisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS segun los
modelos adjuntos, para todos los items de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades
y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente
reflejar en dichos analisis las alicuotas e impuestos vigentes.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Analisis de Precios elaborados segun lo
que se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra,
materiales, equipos, etc., que demande la ejecucién de los trabajos conforme a las especificaciones
del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los precios unitarios del contrato. Los analisis
de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a
continuacion:

COEFICIENTE DE RESUMEN

Ejemplo de célculo de Coeficiente resumen a aplicar en los andlisis de precios unitarios

COSTO NETO 100,00 % 1,000 (A)
Gastos Generales e Indirectos ............... 13 %
BenefiCio .....oovviiiii 10 % 23,00 % 0,23
Incidencia sobre (A)
SUBTOTAL 1 1,23 (B)
Costos Financieros ............ccooevvveviinninnn.. 2%
0,
Incidencia sobre (A) 2,00 & 0,02
SUBTOTAL 2 1,25 ©
VLA, BtC. e, 21 %
! 0,
Incidencia sobre (C) 21,00 % 0,2625
SUBTOTAL 3 1,5125
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,5125

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ejemplo: Hormigén armado para bases (unidad=m3)

Cédigo Descripcion . Sub
INDEC INDEC DESCRIPCION Cant. U Precio U total U
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Materiales:

37440-1 Cemento Portland normal | = Cemento 300,00 Kg/m3 0.12| $/Kg 36.00 $/m3
141015310-1 | Arenas = Piedra 75 m3/m3| 28.00|( $/m3 21.00 $/m3
141015310-1 | Arenas = Arena 0,65 m3/m3 9.00( $/m3 5.85 $/m3
271041281-1 | Barras de Hierro o Acero | = Acero 50,00 kg/m3 0.55( $/Kg 27.50 $/m3

SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35 $/m3
Mano de Obra:
51580-12 Oficial = Oficial 1,20 Dia/m3 | 25.17| $/dia | 30.20 $/m3
51580-13 Medio Oficial = Medio Oficial 1,80 Dia/m3 | 23.50| $/dia 42.30 $/m3
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 72.50 $/m3
Equipos:
71240-11 Alquiler de Camién = Fletes 1,00 GI/m3 7.00| $/gl 7.00 $/m3
2693-42921-2 | Volcador Camién 1,00 Gl/m3 3.00( $/gl 3.00 $/m3
Herramienta de mano = Herramientas
SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00( $/m3
COSTO NETO TOTAL (D)  (A+B+C) 172.85| $/m3
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR
=172.85 $/m3 x 1.55 = 267,921 $/m3
PRECIO DEL ITEM: 267,92 $/m3

ESTRUCTURA DE COSTOS

Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el Art 6, a) del Decreto 1295/02, considerando para el Célculo de
Variacién de Referencia, a la presente Licitacion, en la categoria Obras de |. Arquitectura, 1.
Restauracion

Estructura de costos para establecer el porcentaje de adecuacion provisoria

ANEXO | Decreto 1295 | Arquitectura
1.Restauracion
Mano de Obra 0,35
Albafileria 0,10
Aceros Hierro aleteado 0,45
Costo financiero 0,03
Gastos Generales 0,07
TOTAL 1

Para determinar la estructura de ponderacion de insumos principales, la estructura de costos
estimada y las fuentes de informacién de los precios correspondientes, serd de aplicacion lo
establecido por el Art 15 del Decreto 1295/2002.
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ANEXO COMUNICACIONES ‘

En mi caracter de oferente de la Contratacion Directa N° 04/2022 manifiesto
expresamente que aceptare como notificaciones validas y fehacientes, con los alcances
establecidos en los articulos 19, 20 y 21 del Decreto 1759/72 y conforme a la Circular N° 15/2004
ONC, a las comunicaciones que me curse la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, por cualquiera
de los medios que a continuacién se detallan: correo electrénico, fax, carta certificada con aviso de
retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la direccién de correo electrénico,
namero de fax o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificaciéon y
de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepcion.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ..ottt e e

NO DE CUIT e e e e s st e et e s st e bbb e et e e e e s s s b b be e e ne e e s e naees

LOCALIDAD ...ttt CODIGO POSTAL ..ovviiiiieiiiiiieee e
PROVINCIA ettt oottt e e e e e s ettt e e e s e e s e et et e e e s e ab e et e e e e e s s rnnneeeeeeeennnes

HORARIO DE ATENCION: .....ootiiiiititiiitctetee ettt ettt ettt be e

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE
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