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CLAUSULAS GENERALES - UNCUYO 

 
I  -  DOCUMENTACION - LICITACION Y CONTRATO  
 
ART. 1º - Legislación que rige: 
 
 Todo aquello que no esté previsto en las presentes Cláusulas, quedará sometido a las 
disposiciones de la Ley Nacional nº 13064 (Ley de Obras Públicas) y Decreto n° 1023/01 y modificaciones. 
 Los oferentes establecidos en la República Argentina deberán justificar al solo requerimiento 
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (UNCUYO) que cumplan con lo dispuesto por la Ley de 
Contrato de Trabajo. 
  
ART. 2º - Aclaraciones y consultas: 
 
 Las aclaraciones y consultas de carácter técnico y administrativo que deseen formularse, 
deberán ser presentadas en todos los casos a la Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y 
Servicios de la Secretaría de Gestión Administrativa, Económica y de Servicios (en adelante CIMS) , hasta 
cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de las propuestas. 
El  Oferente podrá solicitar las aclaraciones que crea necesarias para una correcta ponderación de su 
oferta.  
Cualquier error, deficiencia o ambivalencia que detectare en el estudio de la documentación deberá ser 
comunicada a la CIMS para que ésta subsane el error y emita las aclaraciones y/o correcciones necesarias. 
Dichas aclaraciones se llevarán a conocimiento de las Empresas que adquieran pliegos, y pasarán a 
integrar la documentación de la licitación, los que podrán ser adquiridos -sin excepción- hasta tres días 
hábiles antes de la apertura. 
De no mediar un pedido de aclaración ni haber realizado observaciones a la documentación  en tiempo y 
forma, el  Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno por errores no advertidos ni comunicados a la 
CIMS.  
Ante cualquier ambivalencia que los Oferentes no observaran, ni realizaran pedido de aclaración en tiempo 
y forma, la CIMS, en el momento de la ejecución de la obra optará por la solución más favorable a los 
intereses de la UNCUYO. 
 
ART. 3º - Capacidad legal, técnica y financiera: 
 
 Los oferentes deberán tener capacidad civil para obligarse. 
 Tratándose de sociedades, sean nacionales o extranjeras, deberán tener una duración 
contractual que cumpla los plazos de garantía de los trabajos y sus representantes deberán comprobar que 
están facultados para contratar en su nombre. En este caso, con la propuesta, se presentará una copia 
simple y rubricada del contrato social. 
 Los oferentes deberán tener competencia técnica y capacidad financiera en relación con los 
trabajos que se licitan. Podrán agregar a su propuesta, antecedentes que al respecto estimen 
convenientes. La UNCUYO se reserva el derecho de recabar aquellos que considere necesario y de su 
ponderación. 
 
ART. 4º - Conocimiento de la documentación y del trabajo: 
 
 La presentación de una propuesta significa que quién la hace, conoce el lugar donde se 
ejecutarán los trabajos, las condiciones, características propias y el objeto de las mismas y su desarrollo, 
que se ha compenetrado del exacto alcance las disposiciones contenidas en el presente pliego y las acepta 
de conformidad, que ha estudiado los planos y demás documentos que lo integran y que se ha basado en 
todos ellos para realizar su oferta. 
 
ART. 5º - Redacción, sellado y presentación de ofertas: 
 
 Las propuestas se presentarán en los formularios respectivos que se entregan con las 
carpetas de la documentación. A las propuestas deberán agregárseles: 
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 a)  Recibo original que acredite haber pagado la carpeta de la documentación. 
 b) La constancia (Boleto de Depósito o recibo original) de haber ingresado en la Dirección de 
Tesorería de la UNCUYO, la suma equivalente al uno por ciento (1%) del importe establecido como 
presupuesto oficial de la obra licitada, depósito que también podrá ser cumplido por carta fianza, póliza de 
seguros de caución y títulos o bonos nacionales al valor corriente de plaza. Este depósito se devolverá 
oportunamente a los oferentes cuyas propuestas no sean aceptadas. 
 c) Los documentos que acrediten capacidad legal, técnica y financiera, la propuesta y la 
precitada documentación anexa, como así mismo las variantes que los oferentes deseen presentar, 
deberán ser en la forma que indican las bases de licitación. 
 Las variantes sólo se aceptarán y serán consideradas, si el proponente presenta propuestas 
de acuerdo con la documentación oficial. 
 
ART. 6º -  Licitación y adjudicación: 
 
 En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y con la presencia del o los 
funcionarios comitentes de la CIMS, se procederá en acto público a abrir las propuestas recibidas y dar 
lectura a las mismas. 
 De todo lo actuado se labrará acta que suscribirán los funcionarios y optativamente los 
interesados presentes, y en la misma se dejará constancia de las eventuales objeciones manifestadas por 
éstos, en cuyo caso tendrá obligación de firmar el documento aquellos que la hicieren. 
 La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente. La UNCUYO se reserva el 
derecho de rechazar cualquiera de las propuestas y aún todas si lo creyese oportuno, sin crearse por ello la 
obligación alguna con  los oferentes, y en particular, cuando: 
 
 a) No se hayan cumplido las prescripciones del pliego. 
 b) Se comprueben hechos dolosos. 
 
 La circunstancia de recibirse una sola propuesta no impide ni obliga la adjudicación. Dentro del 
plazo establecido para el mantenimiento de la oferta la UNCUYO resolverá la adjudicación y notificará al 
interesado. 
 Si la adjudicación no tuviese lugar en el tiempo establecido, los oferentes podrán desistir de 
sus ofertas y solicitar la devolución de sus depósitos de garantías.   
 Una vez resuelta la adjudicación, la CIMS dispondrá de oficio el reintegro de los depósitos de 
garantías presentados por los oferentes no favorecidos. 
 
ART. 7º -  Contrato: 
 
 Terminado el estudio de las ofertas, se efectuará de inmediato la adjudicación que deberá ser 
aprobada por el Consejo Superior o el Rector, procediéndose a la firma del Contrato de Obra Pública. En el 
momento de firmar el contrato, el adjudicatario deberá acompañar un certificado de depósito verificado en 
la Dirección de Tesorería de la UNCUYO a la orden de la misma. 
 El depósito de garantía de licitación que comprueba haber efectuado el ingreso del uno por 
ciento (1%), en garantía de mantenimiento de su propuesta; el cinco por ciento (5%) del valor total 
adjudicado, en garantía de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes 
de su ejecución. El depósito se hará en efectivo, títulos o bonos nacionales o provinciales que tengan 
cotización al día anterior a la fecha en que se firme el contrato. 
 En lugar de dicho depósito podrá optarse por una fianza bancaria  equivalente, a entera 
satisfacción o por las garantías reales fijadas en la Ley nº 13143 y la reglamentación establecida en el 
Decreto nº 1516/54.  También podrá efectuarse la garantía de licitación mediante seguros de caución de 
conformidad a lo establecido en Decreto nº 411/69. 
 
ART. 8º - Documentos contractuales: 
 
 Serán considerados documentos del contrato  y formarán parte del mismo o se irán 
incorporando en cada oportunidad: 
 
 a) Bases de licitación 
 b) El presente pliego de Cláusulas Generales. 
 c) Los planos y planillas de obras. 
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 d) Las especificaciones técnicas, generales y particulares. 
 e) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de la 

licitación que la repartición hubiere hecho conocer por escrito a los interesados  antes de la 
fecha de apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontánea   decisión. 

 f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de 
contratación. 

 g) La oferta. 
 h) La resolución de adjudicación. 
  
 Se considerará documentación accesoria, que hará en lo pertinente, la que se indica a 
continuación: 
 
 a) La orden de comienzo de los trabajos. 
 b) El acta de iniciación de obra. 
 c) El plan y diagrama de ejecución de la obra, aprobados por la CIMS. 
 d) Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la inspección. 
 e) Los planos complementarios que la Dirección entregue a la Empresa Contratista durante la 

ejecución de la obra y los preparados por ésta, que fueran aprobados por aquélla. 
 f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por funcionarios 

competentes. 
 g) En caso de duda, se establece el siguiente orden de preeminencia: 
 

1)  - lo que determine la Dirección Técnica de la Obra.     
2)  - los planos de detalles. 
3)  - las especificaciones particulares. 
4)  - los planos generales. 
5)  - las especificaciones generales. 
6)  - la planilla de propuesta. 

 
ART. 9º - Franquicias sobre gravámenes fiscales: 
 
 La Empresa Contratista gozará de las mismas franquicias sobre gravámenes fiscales a que 
tenga derecho el Estado, pero será por su cuenta el pago de los impuestos, derechos y gabelas nacionales, 
provinciales o municipales, vigentes a la fecha de licitación de la obra y de los cuales aquél no esté 
exonerado. 
 Los aumentos de los gravámenes existentes o que se creen por acto de gobierno nacional, 
provincial o municipal, posterior a la fecha de licitación serán por cuenta de la UNCUYO. 
 En el caso de que los gravámenes fueran disminuidos o suprimidos, la UNCUYO descontará 
de las sumas que se acrediten a la Empresa Contratista el importe de tales deducciones. 
 En todos los casos el pago de patentes será por cuenta de la Empresa Contratista, aunque la 
UNCUYO tenga derecho a su exoneración. 
 
ART. 10º - Sistemas Patentados: 
 
 Los derechos para el empleo de artículos y dispositivos patentados se considerarán incluidos 
en los precios del contrato. 
 La Empresa Contratista será la única responsable por los reclamos que se promuevan por uso 
indebido de patentes. 
 
ART. 11º -  Transferencia de contrato: 
 
 El contrato no podrá ser transferido total ni parcialmente sin la anuencia de los contratantes. 
 
II - EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 
 
ART. 12º -  Recibida la orden de iniciación de la obra, la Empresa Contratista estará obligada a iniciar los 
trabajos dentro del plazo fijado en las bases de licitación y desde igual fecha comenzará a regir el plazo de 
ejecución establecido para la realización de los mismos. 
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ART. 13º -  Plan de trabajos: 
 
 La Oferente deberá presentar junto a su propuesta el PLAN DE TRABAJOS.  
 
 Mediante la Barra de Gant, la Empresa oferente indicará el avance de obra mensual por ítem, 

total mensual y acumulado. 
   
  
 Este plan de trabajos deberá definir una curva de inversiones y deberá expresarse en 
montos y/o porcentajes previstos mensuales y acumulados. 
 
 El no cumplimiento de la presentación del Plan de Trabajos, dará motivo al rechazo de la 
propuesta. 
 
  No podrán certificarse porcentajes mensuales superiores a los previstos a excepción de que 
estén expresamente autorizados por la CIMS. 
  
 La empresa Contratista deberá ajustar el plan de trabajos a la fecha cierta de iniciación de los 
mismos. 
 
ART. 14º -  Daños a personas o propiedades: 
 
 La Empresa Contratista tomará a su tiempo, las disposiciones y precauciones necesarias para 
evitar daños a las personas que dependen de la inspección, a terceros y a las propiedades o cosas del 
Estado o de terceros, así pudieren prevenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de esos 
elementos o de causas eventuales.  El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeren, 
correrá por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista. 
 Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la entrega definitiva de los trabajos 
a la UNCUYO. 
 Esta podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Empresa Contratista, el 
importe que estime conveniente con destino a solventar reclamaciones o acciones que llegaren a 
formularse por alguno de aquellos conceptos hasta que hayan sido efectivamente descartados o aquél 
haya satisfecho las indemnizaciones que hubiere dado lugar. 
 
Art. 15° - Sistema de medición y pago de la obra ejecutada:    

 
La modalidad de contratación puede efectuarse por los sistemas unidad de medida o de 

ajuste alzado, lo que se determina en las Bases de Licitación respectiva. 
En la Contratación por ajuste alzado, el Oferente cotizará un Precio Único, Global e 

Invariable para la ejecución de la totalidad de la obra ofertada. Por lo tanto al cotizar por AJUSTE ALZADO 
el Oferente se compromete a ejecutar la obra concursada completa por la suma única e invariable que haya 
establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no variará cualquiera sea la cantidad de 
provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar la obra que se contrate y para que ésta 
funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada. Asimismo se entenderá que el monto del contrato 
cotizado por Ajuste Alzado, incluye cualquier trabajo, material o servicio que sin tener ítem o partida 
expresa en el Presupuesto Oficial o en la Planilla de Cotización pero que en cualquiera de las partes de la 
Documentación, sin importar el orden de prelación, se lo mencione o que sea necesario e imprescindible 
ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funcione  DE ACUERDO A SU FIN  con los 
rendimientos garantizados por el Oferente. 
 
ART. 16º -  Ensayos, pruebas, instrumental y verificaciones: 
 
 Salvo indicación en contrario, es obligación de la Empresa Contratista facilitar a la inspección, 
durante todo el tiempo que duren los trabajos y en buenas condiciones de uso, los instrumentos 
indispensables para el control de los materiales a emplear, replanteo y medición de los trabajos 
contratados, etc. 
 La CIMS podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes, para 
comprobar si los materiales y estructuras son los que se determinan en pliegos. El personal y los elementos 
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necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos de medición, balanzas, combustibles, etc., serán 
facilitados y costeados por la Empresa Contratista. Esta además pagará cualquier ensayo o análisis físico, 
químico o mecánico que deban encomendarse a los efectos de verificar la naturaleza de algún material, 
incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho.   
 Cuando la Empresa Contratista demuestre y fundamente que tales erogaciones son superiores 
a las razonables, de acuerdo al valor de la obra, tendrá derecho a su reembolso, siempre que se 
comprobare que los materiales son los especificados. 
 
ART. 17º - Responsabilidad por infracción administrativa: 
 
 La Empresa Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, 
ordenanzas y reglamentos policiales y/o municipales, provinciales o nacionales vigentes en los lugares de 
ejecución de los trabajos. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y resarcimientos de los 
perjuicios o intereses si cometiera infracción alguna a dichas disposiciones, reglamentos y ordenanzas. 
 
ART. 18º - Materiales de demolición: 
 
 Si no se indicase lo contrario, los materiales de demolición o de desbosque quedarán a 
beneficio de la Empresa Contratista, que deberá retirarlo de la obra. Exceptuándose los tesoros, objetos de 
valor científico que se hallaren, materiales arqueológicos; todos los cuales serán entregados por el 
Contratista a la CIMS. 
 
ART. 19º - Aprobación de materiales: 
 

El Contratista presentará y mantendrá en obra y hasta la finalización de la misma, las muestras 
de los materiales y en la forma que la Inspección le requiera tanto de la obra civil como de las distintas 
instalaciones especiales.  

La Oficina de Certificaciones no certificará el inicio de ningún rubro, ítem, subítem  cuyos 
materiales intervinientes no estén aprobados por Orden de Servicio. La  Inspección adjuntará  a la foja de 
medición o el borrador del Certificado de Pago por Obra Ejecutada la respectiva Orden de Servicio con la 
aprobación de los materiales en tiempo y forma; de no mediar la aprobación la Oficina de Certificaciones 
emitirá el Certificado de Pago con valores nulos en los rubros, ítems, subítems sin materiales aprobados. 
 
ART. 20º - Trabajos defectuosos: 
 
 La Empresa Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de responsabilidad por la 
mala ejecución de los trabajos o por las transgresiones a la documentación contractual fundándose en 
incumplimiento de parte de subcontratistas o personal o proveedores o excusándose en el retardo por parte 
de la Inspección en entregar detalles o planos, en la comprobación de errores o fallas. 
 Todo trabajo que resulte defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior 
a la establecida en la documentación contractual o por falta de conocimiento técnico de la Empresa 
Contratista o de sus empleados, será deshecho y reconstruido a su exclusiva cuenta a la primera intimación 
en ese sentido que le haga la Inspección en el plazo que ésta le fije. El hecho que no se haya formulado en 
su oportunidad las observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o de empleo de materiales de 
calidad inferior, no implicará la aceptación de los mismos y la Inspección en cualquier momento en que el 
hecho se evidencie y hasta la Recepción Definitiva podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o 
reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta de éste. En todos los casos, si la Empresa 
Contratista se negare a su corrección, demolición o reemplazo de los trabajos rechazados, la UNCUYO 
podrá hacerlo por sí o por otro o por cuenta de la Empresa Contratista y sin intervención judicial. Si a juicio 
de la Inspección no resultare conveniente la reconstrucción de los trabajos defectuosos se deducirá el 
menor valor que resultare de esos trabajos. 
 
ART. 21º - Trabajos efectuados con materiales de mayor valor sin orden previa: 
 
 Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados en contrato, ya sea 
por su calidad, eficiencia, naturaleza o procedencia, serán considerados como si se hubieran ejecutado con 
los materiales especificados, sin reconocer la UNCUYO el mayor costo resultante. Los trabajos que fueran  
ejecutados sin orden previa o en disconformidad de las órdenes impartidas por la Inspección o que no 
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correspondieran a las especificaciones técnicas del pliego, aunque fuesen de mayor valor al estipulado, si 
no hubieran sido autorizados especialmente, podrán ser rechazados si así lo dispusiera la UNCUYO. 
 En este caso la Empresa Contratista los reconstruirá de acuerdo a lo estipulado en pliego, 
estando a su cargo todos los gastos de reparo y otros accesorios motivados por esta causa. 
 En caso de aceptación de estos trabajos, siempre que la UNCUYO estimara que no 
compromete la solidez, estética y duración de los adjudicados, se los considerará como si hubiesen sido 
ejecutados conforme al contrato, aun cuando fueran de un valor mayor a los estipulados en el mismo. 
 
ART. 22º - Ejecución de la obra con arreglo a su fin: 
  
 Los trabajos y  materiales indispensables para que los distintos renglones que figuran en la 
documentación contractual resulten enteros y adecuados a su fin son obligatorios para el Contratista, 
siempre que no fuera aplicable el Art. 40º de la Ley 13064, acerca de la responsabilidad del proyecto y de 
los estudios que sirvieron de base. 
 
ART. 23º - Unión de los trabajos nuevos con los existentes: 
 
 Cuando los trabajos a ejecutar debieran ser unidos y pudieran afectar la forma cualesquiera a 
obras existentes, estará a cargo de la Empresa Contratista y se considerarán comprendidos sin excepción 
en la propuesta que se acepta, salvo indicación en contrario: 
 
 a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos 
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes existentes. 
 b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para 
unir las obras licitadas con las existentes. 
 Todo material o trabajo ejecutado en virtud de ésta cláusula, será de calidad, tipo, forma y 
demás requisitos equivalentes o análogos a los similares existentes a juicio de la CIMS. 
 
ART. 24º - Cartel de Obra: 
  
 La CIMS proveerá al Contratista un croquis con las dimensiones y leyendas necesarias para 
que la misma confeccione un cartel, el que será colocado en lugar visible de la construcción que ejecuta. 
 
ART. 25º - Fotografía de la obra: 
 
 El Contratista deberá suministrar a la CIMS, ocho (8) vistas de 0,18 x 0,30 a color, según el 
siguiente detalle: 
    Una (1) frente Norte. 
    Una (1) frente Oeste. 
    Una (1) frente Este. 
    Una (1) frente Sur. 
    Cuatro (4) interiores. 
 Estas vistas deberán reflejar el estado de como se encuentra la obra a la fecha de la licitación 
y el desarrollo durante el transcurso de la obra. 
 No se dará curso a los certificados de pago si no se acompañan las fotografías 
correspondientes. 
 
ART. 26º - Desvíos provisorios y gastos de drenaje: 
 
 Cuando la ejecución de las obras exija el desvío de los cursos de agua, caminos y conductos 
de líquidos, etc., el gasto que ello ocasione será por cuenta del Contratista, quién deberá mantener ese 
servicio provisorio y restablecerlo luego a su sitio y su estado primitivo. 
 Si para ejecutar alguna obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto será por 
cuenta del Contratista, quién deberá preverlo al presentarse a licitación. 
 
III - DIRECCION E INSPECCION 
 
ART. 27º - Inspección: 
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 La CIMS se reserva para sí la superintendencia de los trabajos y ejercerá la dirección e 
inspección de los mismos así como el estricto cumplimiento del presente pliego por intermedio de un 
servicio destacado con carácter de Inspección. 
La responsabilidad de la Dirección Técnica de los trabajos contratados ante cualquier organismo Nacional, 
Provincial o Municipal, será asumida por el representante técnico del Contratista. 
 El Oferente deberá tener en cuenta en sus costos el transporte del Personal de Inspección y 
aquellos que la Secretaría designe, desde las Oficinas de ésta en el CU hasta la obra, en la cantidad de 2 
(dos) viajes diarios de ida y vuelta como mínimo, en el horario que la Inspección establezca. En caso de 
que el Personal de Inspección no asistiera a la obra, aun existiendo el medio de movilidad provisto por el 
Contratista, éste dejara constancia por Nota de Pedido de tal ausencia; en caso de que el Personal de 
Inspección no asista a la obra por falta de transporte, la Inspección aplicará una multa de 10 (diez) jornales 
del Oficial Especializado más las Cargas Sociales por día sin asistencia de transporte y podrá ordenar la 
demolición de las obras o trabajos que en su ausencia se hallan ejecutado o que a su criterio, una vez 
detectados, padezcan de Vicios Ocultos. 
 
ART. 28º - Cumplimiento de instrucciones respecto de los agentes de la CIMS 
 
 La Empresa Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 
Inspección. El Contratista no podrá censurar al personal que la UNCUYO afecte a la Inspección, pero si 
tuviera causa justificada con respecto a alguno de ellos, las expondrá por escrito para que las autoridades 
resuelvan sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos. 
 
ART. 29º -  Personal técnico de la Empresa Contratista: 

  
 El Contratista designará y comunicará a la CIMS, mediante Nota de Pedido, el Profesional que 

revestirá  como TECNICO RESIDENTE EN OBRA con Título Habilitante  A  o B, quién estará con 
CARACTER PERMANENTE EN OBRA y será el único encargado y responsable  de emitir las Notas de 
Pedido y recibir las Ordenes de Servicio . La  ausencia en obra del Técnico Residente dará motivo a una 
multa equivalente a 10 (diez) jornales del Oficial Especializado más las Cargas Sociales  por día de 
ausencia o fracción. Bajo ningún concepto la Inspección recibirá Notas de Pedido en las Oficinas de la 
CIMS o fuera de la Obra. Queda aclarado que los únicos y válidos medios de comunicación entre la CIMS y 
el Contratista serán  las  Órdenes de Servicio emitidas por la Inspección y recibidas por el Técnico 
Residente y las Notas de Pedidos  emitidas por el Técnico Residente y recibidas por la Inspección. 
Cualquier trabajo o tarea que el Contratista ejecutare y que no esté ordenado por Escrito por Funcionario 
Autorizado no será tenido en cuenta para su certificación (Art. 29° Ley 13064  de OP)  
 El personal técnico del Contratista que perjudique, por su conducta, la buena marcha de los 
trabajos y no tenga la debida competencia o no sea lo diligente que corresponda, deberá ser retirado si así 
lo resolviera la CIMS. 
 
ART. 30º - Libro de Ordenes de Servicios y de Notas de Pedido: 
 
 Las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, que la Inspección imparta, serán 
cronológicamente consignadas por triplicado sin enmiendas, ni raspaduras, en un libro foliado, sellado y 
rubricado por la CIMS, que la Inspección guardará en ésta y que proveerá a la Empresa Contratista. 
 Toda Orden de Servicio y toda comunicación deberá ser firmada por el Contratista o su 
representante técnico dentro de las veinticuatro (24) horas de formulada por la Inspección. 
 Las Órdenes de Servicios se considerarán comprendidas dentro de las estipulaciones del 
contrato, sin que importen modificaciones de lo pactado ni la encomienda de probables trabajos 
adicionales, salvo el caso de que en ellas se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 
 Aún cuando la Empresa Contratista considere que una orden de servicio excede los términos 
del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar por intermedio de la Inspección y en el 
término de diez (10) días hábiles un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las normas que 
le asisten para observar la orden recibida. Transcurrido ese plazo sin hacer uso de ese derecho, el 
Contratista quedará "ipso facto" obligado a cumplir la orden, sin poder luego efectuar ulteriores 
reclamaciones  por ningún concepto. 
 
ART. 31º - Inspecciones que originen gastos extraordinarios: 
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 En los casos que la Inspección desee visitar a talleres o plantas de la Empresa Contratista o 
Subcontratista, debidamente autorizados, que origine gastos extraordinarios de traslado para el personal 
técnico de la CIMS, el Contratista correrá con los gastos y viáticos que el Estado reconoce a sus agentes. 
 
ART. 32º -  Comodidades para Inspección: 
 
 La Empresa Contratista deberá facilitar las comodidades mínimas para que se desempeñe la 
Inspección normalmente. Estas consistirán, cuando no se especifique nada en contrario, en una habitación 
de 10m² y un baño. 
 
IV - PERSONAL OBRERO 
 
ART. 33º -  Jornales mínimos y cargo del personal: 
 
 La Empresa Contratista deberá abonar a sus obreros los salarios mínimos establecidos y 
aplicar todos los beneficios sociales acordados, debiéndose entender que los salarios se liquidarán por la 
jornada legal de trabajo. A base de estos salarios el Contratista llevará las planillas, libretas o tarjetas de 
jornales en forma prolija y detallada, elementos que toda vez que la Inspección lo exija, será obligación de 
la Empresa Contratista exhibir. Igual formalidad cumplirán los subcontratistas aceptados por la CIMS. 
 El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en los trabajos, abonar 
íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determine la 
jornada legal de trabajo. Esta cláusula regirá también para el caso de los trabajos a destajo. Así mismo 
deberá asegurar el personal contra accidentes, debiendo presentar a requerimiento de la CIMS, la póliza 
respectiva. 
 
ART. 34º -  Competencia del personal: 
 
 La Empresa Contratista empleará sólo operarios competentes en su respectiva especialidad y 
en suficiente número para que la ejecución de los trabajos, sea regular y progrese en la medida necesaria, 
el exacto cumplimiento de contrato. 
 
V - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES: 
 
ART. 35º - Trabajos no contratados: 
 
 La UNCUYO podrá contratar por su cuenta, sin que la Empresa Contratista tenga derecho a 
reclamación alguna, todo trabajo que no figure en el contrato. 
 Asimismo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley 13064, podrá ordenar a 
la Empresa Contratista, que ejecute modificaciones a trabajos adicionales a los contratados, siempre que 
no alteren las bases del contrato. 
 Todo trabajo ejecutado sin orden de la UNCUYO, aunque necesario y no previsto en el 
contrato, no será pagado al Contratista. 
 
ART. 36º - Liquidación de trabajos complementarios: 
 
 Cuando las modificaciones y ampliaciones ordenadas no configuren el caso previsto en el Art. 
38º de la Ley 13064, se pagará de acuerdo con los precios unitarios del contrato. Si entre estos precios no 
existieran los correspondientes a los trabajos ordenados, se estimarán antes de comenzar los trabajos, por 
acuerdo entre la CIMS y el Contratista. 
 Si no se llegare a un acuerdo con la fijación de los precios, la Empresa Contratista ante la 
resolución de la UNCUYO, deberá realizar el trabajo, pudiendo, por cuerda separada y dentro de los quince 
(15) días hábiles de notificado, recurrir el precio fijado. 
 
VI - CERTIFICACION Y PAGO: 
 
ART. 37º - Normas de medición: 
 
 Para la medición, liquidación de trabajos, ampliación de obra, etc., regirán las Normas para la 
medición de estructuras en la construcción de edificios del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la 
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Nación, aprobadas por S/Decreto del 03 de febrero de 1938. En los casos no previstos en dichas normas, o 
en los documentos del contrato, la CIMS resolverá lo pertinente, con ecuanimidad y dentro de lo usual para 
cada técnica. 
 
ART. 38º -  Carácter de los certificados: 
 
 Los valores realizados serán certificados en planilla de Obra Ejecutada y de Acopio de 
Materiales. 
 La primera reflejará el volumen total de los trabajos realizados en condiciones a la fecha de su 
confección, la segunda, cuando así lo autorice el pliego, el detalle e importe de elementos acopiados o 
preparados que debe liquidarse; la tercera, todos los valores a deducir sea por elementos previamente 
certificados por acopio, sea por multa y/o toda otra deducción que deba practicarse a la Empresa 
Contratista y esté debidamente notificada. 
 En caso de reconocimiento de jornales o materiales, se harán certificados en planillas aparte. 
 
ART. 39º -  Importe a certificar: 
 
 En los casos de Obra Ejecutada, se certificará el ciento por ciento (100%) de la obra realizada 
y se liquidará el noventa y cinco por ciento (95%) de dicho valor, y en los casos de acopio de materiales e 
importes a deducir, los valores totales. 
 
ART. 40º -  Confección del certificado y conformación: 
 
 Los certificados, serán preparados por la Empresa Contratista en base a una Planilla de 
Medición confeccionada entre las partes y debidamente conformadas del 01 al 05 de cada mes. Las 
cantidades indicadas en el certificado de obra deberán ser un fiel reflejo de la Planilla de Medición, al último 
día del mes, por lo cual se computarán los trabajos ejecutados, aplicando a los valores respectivos los 
precios unitarios correspondientes al presupuesto oficial afectados del porcentaje de aumento o 
disminución estipulado y calculado, ya sea por unidad de medida o ajuste alzado. 
 A la planilla de medición deberán adjuntarse el avance de obra correspondiente; de existir 
variaciones en más o menos el 10% de lo que debería ejecutarse en ese período, tendrá que justificarse 
dicha variación. 
 Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales sujetos a posteriores 
certificaciones, hasta que se produzca la recepción definitiva. 
 
ART. 41º - Pago de los certificados: 
 
 Los  pagos de los certificados y la liquidación final se cumplirán dentro de los cuarenta y cinco 
días hábiles a partir del primer día siguiente de la emisión correspondiente al mes de ejecución de los 
trabajos previstos para la certificación. 
 Vencido el plazo preindicado, la Empresa Contratista tendrá derecho a reclamar intereses de 
conformidad con el Art. 38º de la Ley 13064. 
 
VII - RECEPCION DE LOS TRABAJOS: 
 
ART. 42º -  Recepción Provisoria: 
 
 Cuando la Empresa Contratista considere haber dado término a los trabajos motivo de este 
contrato, solicitará a la CIMS la Recepción Provisoria de los mismos. Dicha Dirección, si corresponde, 
acordará la recepción solicitada y establecerá la fecha desde la cual se computará el plazo garantía. Dentro 
de los quince (15) días hábiles, se establecerá "in situ" el acto de posesión de los trabajos mediante la 
suscripción del acta pertinente. 
 
ART. 43º -  Planos definitivos de obra, instalaciones especiales: 
 
 La Empresa Contratista deberá, al finalizar la obra, entregar un juego completo de planos 
conforme a obra, modificaciones de obra, instalaciones especiales, como así también cualquier otro plano 
que indique variación de la misma. Previo a la emisión del certificado por devolución de Fondo de Reparos, 
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el Contratista presentará constancia de haber finalizado los trámites relacionados con la obra, ante los 
organismos nacionales, provinciales o municipales correspondientes. 
 
ART. 44º - Plazo de garantía: 
 
 Durante el plazo de garantía la Empresa Contratista será responsable de la conservación y 
reparación de los trabajos, salvo los desperfectos resultantes del mal uso, intención expresa o catástrofe. 
Cumplido el plazo de garantía y previa a las verificaciones del caso, se labrará un acta de constancia de la 
Recepción Definitiva de la obra. 
 
ART. 45º -  Recepciones parciales: 
 
 La recepción provisoria será una a la terminación de los trabajos, aun cuando para su 
ejecución hubiera plazos parciales, salvo que las bases de licitación admitan recepciones parciales, 
provisionales o que la repartición las autorice cuando lo considere conveniente. 
En caso de recepciones parciales o provisionales, cumplido el plazo de garantía fijado en cláusulas 
especiales, se practicarán también, fraccionadamente las recepciones parciales definitivas. 
 
ART. 46º - Devolución de fianza contractual, Fondo de Reparos: 
 
 La fianza contractual  del cinco por ciento (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o los saldos 
que hubiera a estos importes, le serán devueltos a la Empresa Contratista en la forma que lo determinen 
las Bases de Licitación, una vez hechas las indemnizaciones por daños o cualquier otro concepto que corra 
por su cuenta. 
 En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se libere o 
devuelva la parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos. 
 
VIII - PLAZO DE EJECUCION, PENALIDADES Y MULTAS 
 
ART. 47º - Plazo de ejecución: 
 
 Cuando la Empresa Contratista se exceda en el plazo fijado para la ejecución de los trabajos, 
la UNCUYO otorgará la prórroga correspondiente a su solicitud y siempre que demuestre que la demora se 
ha producido por causas que no le son imputables, a juicio de la misma. 
 Las solicitudes de prórrogas deben presentarse a la CIMS en el plazo de treinta (30) días 
hábiles de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido ese plazo, no se 
tomará en consideración. 
 
ART. 48º - Rescisión: 
 
 Además de los casos concretamente previstos en este contrato, el mismo podrá rescindirse, 
por cualquiera de las partes, en orden a las causas y procedimientos determinados por los Arts. 49º y 55º 
de la Ley 13064, inclusive. 
 Resuelta la rescisión por la UNCUYO, el Contratista quedará debidamente notificado por 
medio de nota bajo recibo o telegrama colacionado. 
 Cuando la rescisión sea solicitada por el Contratista, lo hará mediante nota a presentar en la 
CIMS, que contenga los elementos de juicio favorables a su solicitud. Mientras la UNCUYO no se expida al 
respecto, la Empresa Contratista no quedará liberada de ninguna de las obligaciones que este contrato 
impone. 
 
ART. 49º - Multas por retardo en la terminación de la obra: 
 
 A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, la Empresa Contratista se hará 
pasible por demoras en la terminación de las obras, de una multa cuyo monto y forma de determinación se 
establecerá en las Bases de Licitación. 
 Cuando el monto de la multa alcance el diez por ciento (10%) del importe del contrato, la CIMS 
deberá optar por su rescisión por cuenta de la Empresa Contratista, o por la continuación del mismo sin que 
el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacerla pasible de nuevas penalidades en virtud 
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de la demora. Este límite en la sanción por retardo no libera a la Empresa Contratista de su responsabilidad 
por los daños y perjuicios  emergentes de la demora correspondiente. 
 
ART. 50º - Ampliación de multas: 
 
 Las multas por incumplimiento de plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las 
disposiciones de los diversos artículos de este pliego de condiciones, serán aplicadas por la CIMS y su 
importe podrá ser deducido en el siguiente orden: 
 a) del primer certificado que la Empresa Contratista deba cobrar. 
 b) del Fondo de Reparos. 
 c) del depósito de garantía o bien afectando la fianza recibida. 
 
ART. 51º - Atraso en la formalización del contrato: 
 
 El incumplimiento en la fianza exigida en el Art. 7º dentro de los plazos de diez (10) días 
hábiles de la fecha de notificación de la adjudicación de la obra, dará derecho a la deducción del uno por 
ciento (1%) de la fianza a rendir por cada día de atraso, del primer certificado a cobrar. Pasado más de 
treinta (30) días hábiles de la notificación sin dar cumplimiento a este requisito, la UNCUYO podrá rescindir 
el contrato. 
 
ART. 52º - Atraso en la iniciación de los trabajos: 
 
 Si la Empresa Contratista no diera comienzo a los trabajos dentro del plazo fijado en el Art. 
12º, perderá, en concepto de multa, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del depósito de 
garantía por cada semana de atraso. 
 
ART. 53º - Por incumplimiento de Órdenes de Servicio: 
 
 a) por falta de notificación en tiempo oportuno, la Empresa Contratista se hará pasible a una 
multa equivalente a cinco (5) jornales de Oficial Especializado de la industria de la construcción, incluidas 
cargas sociales, por cada día. 
 b) la observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximirá de la 
obligación de cumplirla si ella fuera retirada; en caso de incumplimiento se hará pasible a una multa 
equivalente a diez (10) jornales de Oficial Especializado de la industria de la construcción, incluidas cargas 
sociales, por cada día de atraso, pudiendo además la CIMS mandar a ejecutar en cualquier momento a 
costa de aquél los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del certificado correspondiente a la fecha y 
en caso contrario del Fondo de Reparos. 
 
ART. 54º -  Por paralización injustificada del plan de trabajos: 
 
 La Empresa Contratista no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, so pretexto de 
que existen divergencias pendientes. 
 Se hará pasible en estos casos de una multa de cinco (5) jornales básicos de peón por cada 
día de paralización. 
 
ART. 55º -  Representante Técnico: 
 
 La Empresa Contratista mantendrá con carácter permanente, mientras subsista la obligación 
contractual, un Representante Técnico, que deberá ser Ingeniero Civil o en Construcciones, o Arquitecto 
con título expedido por Universidad Nacional, inscripto en el Consejo Profesional de la Provincia de 
Mendoza. 
 El Representante Técnico deberá firmar la propuesta, preparar el plan de trabajos, estar 
presente y actuar en todos los casos que medien resolución de orden técnico entre el Contratista y la CIMS, 
como por ejemplo, el replanteo de la obra de acuerdo a instrucciones y datos a suministrar por la 
Inspección, notificarse de la Ordenes de Servicios, firmar las notas de pedido, resolver los problemas 
técnicos de la obra de acuerdo con la Inspección, efectuar conjuntamente con ésta la medición y cómputos 
para las especificaciones de la obra, firmar los certificados de pago, especiales y adicionales, efectuar los 
cómputos finales, liquidación final y planos conforme a obra. 
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 Todas las gestiones, que son enunciativas y no limitativas, serán efectuadas por el 
Representante Técnico y refrendados con su firma, El incumplimiento del Representante Técnico de sus 
obligaciones, hará pasible al Contratista a una multa equivalente a la especificada en el Artículo respectivo, 
en cada oportunidad que esto suceda y el retraso producido por su incompetencia será tenido en cuenta 
como antecedente desfavorable en la consideración de las prórrogas de plazos que soliciten. 
 La CIMS podrá exigir a la Empresa Contratista el comprobante de pago total de los honorarios 
del Representante Técnico correspondiente a la obra, como condición para efectuar el certificado final de 
obra. 
 
ART. 56º -  La Empresa Contratista, su representación en obra: 
 
 La Empresa Contratista tendrá domicilio legal establecido en contrato, pero deberá estar 
permanentemente representada en las obras por el Técnico Residente (ART. 29º) y el personal para 
conducirlas, cuya capacidad y experiencia no merezca observaciones. 
El representante del Contratista reside en las obras y no podrá, durante la jornada de trabajo, ausentarse 
de ellas sin el consentimiento de la Inspección. Si ésta diera su consentimiento, aquél deberá designar para 
que quede al frente de los trabajos durante su ausencia una persona capacitada y con las atribuciones 
necesarias para que no entorpezca el normal desarrollo de los mismos. 
 
ART. 57° -  Leyes de Riesgos del Trabajo y de Higiene y Seguridad. 
 
 La Empresa Contratista, como así también la/s subcontratista/s si la/s hubiere, deberá/n 
cumplimentar en un todo, lo estipulado por la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo, Ley 19587 de Higiene y 
Seguridad y los Decretos y Resoluciones dictados o a dictarse, destinados a completar la legislación 
preventiva en rigor.   
 Al efecto presentará/n -cuarenta y ocho (48) horas antes de la iniciación de las obras- Contrato 
de ART (debidamente legalizado) y nómina del personal asegurado a la CIMS, informando, asimismo,  altas 
y bajas que se vayan produciendo durante el desarrollo de la obra, como también la constancia de pagos a 
la respectiva ART durante todo el desarrollo de la obra -o el correspondiente autoseguro, si lo hubiere-. 
 A la vez cumplirá/n todos los requerimientos preventivos que se establecen en Dec. 1338/96, 
Dec. 911/96, Res. 231/96, Res. 32/97, Res. 51/97 y demás normativa asociada. 
 La UNCUYO, a través de la CIMS, efectuará inspecciones para verificar el ajuste a las normas, 
reservándose el derecho de actuar en casos de incumplimiento, conforme se considere oportuno.  Estas 
actuaciones se registrarán en el Libro de Contaminantes que la Empresa Contratista deberá habilitar, 
pudiendo mediar la suspensión de la obra en caso de incumplimiento grave. 
 
 


