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| - DOCUMENTACION - LICITACION Y CONTRATO
ART. 1°-  Legislacion querige:

Todo aquello que no esté previsto en las presentes Clausulas, quedarda sometido a las
disposiciones de la Ley Nacional n® 13064 (Ley de Obras Publicas) y Decreto n° 1023/01 y modificaciones.

Los oferentes establecidos en la Republica Argentina deberan justificar al solo requerimiento
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (UNCUYO) que cumplan con lo dispuesto por la Ley de
Contrato de Trabajo.

ART. 2°-  Aclaraciones y consultas:

Las aclaraciones y consultas de caracter técnico y administrativo que deseen formularse,
deberan ser presentadas en todos los casos a la Coordinacion de Infraestructura, Mantenimiento y
Servicios de la Secretaria de Gestion Administrativa, Econémica y de Servicios (en adelante CIMS) , hasta
cinco (5) dias habiles antes de la fecha de apertura de las propuestas.
El Oferente podré solicitar las aclaraciones que crea necesarias para una correcta ponderaciéon de su
oferta.
Cualquier error, deficiencia o ambivalencia que detectare en el estudio de la documentacion debera ser
comunicada a la CIMS para que ésta subsane el error y emita las aclaraciones y/o correcciones necesarias.
Dichas aclaraciones se llevardn a conocimiento de las Empresas que adquieran pliegos, y pasardn a
integrar la documentacién de la licitacidn, los que podran ser adquiridos -sin excepcion- hasta tres dias
habiles antes de la apertura.
De no mediar un pedido de aclaracion ni haber realizado observaciones a la documentacién en tiempo y
forma, el Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por errores no advertidos ni comunicados a la
CIMS.
Ante cualquier ambivalencia que los Oferentes no observaran, ni realizaran pedido de aclaracion en tiempo
y forma, la CIMS, en el momento de la ejecucion de la obra optara por la solucién mas favorable a los
intereses de la UNCUYO.

ART. 3°- Capacidad legal, técnicay financiera:

Los oferentes deberan tener capacidad civil para obligarse.

Tratandose de sociedades, sean nacionales o extranjeras, deberan tener una duracion
contractual que cumpla los plazos de garantia de los trabajos y sus representantes deberan comprobar que
estan facultados para contratar en su nombre. En este caso, con la propuesta, se presentara una copia
simple y rubricada del contrato social.

Los oferentes deberan tener competencia técnica y capacidad financiera en relacién con los
trabajos que se licitan. Podran agregar a su propuesta, antecedentes que al respecto estimen
convenientes. La UNCUYO se reserva el derecho de recabar aquellos que considere necesario y de su
ponderacion.

ART. 4°-  Conocimiento de la documentacién y del trabajo:

La presentacion de una propuesta significa que quién la hace, conoce el lugar donde se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y el objeto de las mismas y su desarrollo,
gue se ha compenetrado del exacto alcance las disposiciones contenidas en el presente pliego y las acepta
de conformidad, que ha estudiado los planos y demas documentos que lo integran y que se ha basado en
todos ellos para realizar su oferta.

ART.5°- Redaccidn, sellado y presentacién de ofertas:

Las propuestas se presentaran en los formularios respectivos que se entregan con las
carpetas de la documentacion. A las propuestas deberan agregarseles:
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a) Recibo original que acredite haber pagado la carpeta de la documentacion.
b) La constancia (Boleto de Depésito o recibo original) de haber ingresado en la Direccion de
Tesoreria de la UNCUYO, la suma equivalente al uno por ciento (1%) del importe establecido como
presupuesto oficial de la obra licitada, depdsito que también podra ser cumplido por carta fianza, pdliza de
seguros de caucioén vy titulos o bonos nacionales al valor corriente de plaza. Este depdsito se devolvera
oportunamente a los oferentes cuyas propuestas no sean aceptadas.
¢) Los documentos que acrediten capacidad legal, técnica y financiera, la propuesta y la
precitada documentacién anexa, como asi mismo las variantes que los oferentes deseen presentar,
deberan ser en la forma que indican las bases de licitacion.
Las variantes solo se aceptaran y seran consideradas, si el proponente presenta propuestas
de acuerdo con la documentacion oficial.

ART. 6°- Licitacion y adjudicacion:

En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y con la presencia del o los
funcionarios comitentes de la CIMS, se procedera en acto publico a abrir las propuestas recibidas y dar
lectura a las mismas.

De todo lo actuado se labrar4 acta que suscribiran los funcionarios y optativamente los
interesados presentes, y en la misma se dejara constancia de las eventuales objeciones manifestadas por
éstos, en cuyo caso tendré obligacion de firmar el documento aquellos que la hicieren.

La adjudicacion recaera sobre la propuesta mas conveniente. La UNCUYO se reserva el
derecho de rechazar cualquiera de las propuestas y aln todas si lo creyese oportuno, sin crearse por ello la
obligacién alguna con los oferentes, y en particular, cuando:

a) No se hayan cumplido las prescripciones del pliego.
b) Se comprueben hechos dolosos.

La circunstancia de recibirse una sola propuesta no impide ni obliga la adjudicacion. Dentro del
plazo establecido para el mantenimiento de la oferta la UNCUYO resolvera la adjudicacion y notificara al
interesado.

Si la adjudicacién no tuviese lugar en el tiempo establecido, los oferentes podran desistir de
sus ofertas y solicitar la devolucién de sus depdsitos de garantias.

Una vez resuelta la adjudicacién, la CIMS dispondréa de oficio el reintegro de los depdsitos de
garantias presentados por los oferentes no favorecidos.

ART. 7°-  Contrato:

Terminado el estudio de las ofertas, se efectuara de inmediato la adjudicacién que debera ser
aprobada por el Consejo Superior o el Rector, procediéndose a la firma del Contrato de Obra Publica. En el
momento de firmar el contrato, el adjudicatario deberd acompafiar un certificado de depdsito verificado en
la Direccién de Tesoreria de la UNCUYO a la orden de la misma.

El depdsito de garantia de licitacion que comprueba haber efectuado el ingreso del uno por
ciento (1%), en garantia de mantenimiento de su propuesta; el cinco por ciento (5%) del valor total
adjudicado, en garantia de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes
de su ejecucion. El depésito se hara en efectivo, titulos o bonos nacionales o provinciales que tengan
cotizacion al dia anterior a la fecha en que se firme el contrato.

En lugar de dicho deposito podra optarse por una fianza bancaria equivalente, a entera
satisfaccion o por las garantias reales fijjadas en la Ley n® 13143 y la reglamentacion establecida en el
Decreto n° 1516/54. También podra efectuarse la garantia de licitacion mediante seguros de caucién de
conformidad a lo establecido en Decreto n® 411/69.

ART. 8° - Documentos contractuales:

Seran considerados documentos del contrato y formaran parte del mismo o se irdn
incorporando en cada oportunidad:

a) Bases de licitacion
b) El presente pliego de Clausulas Generales.
c¢) Los planos y planillas de obras.
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d) Las especificaciones técnicas, generales y particulares.

e) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de la
licitacion que la reparticion hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la
fecha de apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontanea decision.

f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando asi corresponda en razén del sistema de
contratacion.

g) La oferta.

h) La resolucién de adjudicacion.

Se considerara documentacién accesoria, que hara en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

a) La orden de comienzo de los trabajos.

b) El acta de iniciacién de obra.

c) El plan y diagrama de ejecucion de la obra, aprobados por la CIMS.

d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la inspeccion.

e) Los planos complementarios que la Direccion entregue a la Empresa Contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por ésta, que fueran aprobados por aquélla.

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por funcionarios
competentes.

g) En caso de duda, se establece el siguiente orden de preeminencia:

1) - lo que determine la Direccién Técnica de la Obra.
2) -los planos de detalles.

3) - las especificaciones particulares.

4) - los planos generales.

5) - las especificaciones generales.

6) - la planilla de propuesta.

ART. 9°-  Franquicias sobre gravamenes fiscales:

La Empresa Contratista gozara de las mismas franquicias sobre gravdmenes fiscales a que
tenga derecho el Estado, pero sera por su cuenta el pago de los impuestos, derechos y gabelas nacionales,
provinciales o municipales, vigentes a la fecha de licitacion de la obra y de los cuales aquél no esté
exonerado.

Los aumentos de los gravamenes existentes o0 que se creen por acto de gobierno nacional,
provincial o municipal, posterior a la fecha de licitacion seran por cuenta de la UNCUYO.

En el caso de que los gravamenes fueran disminuidos o suprimidos, la UNCUYO descontara
de las sumas que se acrediten a la Empresa Contratista el importe de tales deducciones.

En todos los casos el pago de patentes sera por cuenta de la Empresa Contratista, aunque la
UNCUYO tenga derecho a su exoneracion.

ART. 10°- Sistemas Patentados:

Los derechos para el empleo de articulos y dispositivos patentados se consideraran incluidos
en los precios del contrato.

La Empresa Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que se promuevan por uso
indebido de patentes.
ART. 11°- Transferencia de contrato:

El contrato no podré ser transferido total ni parcialmente sin la anuencia de los contratantes.
Il - EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
ART. 12° - Recibida la orden de iniciacion de la obra, la Empresa Contratista estara obligada a iniciar los

trabajos dentro del plazo fijado en las bases de licitacion y desde igual fecha comenzara a regir el plazo de
ejecucion establecido para la realizacion de los mismos.
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ART. 13°- Plan de trabajos:
La Oferente debera presentar junto a su propuesta el PLAN DE TRABAJOS.

Mediante la Barra de Gant, la Empresa oferente indicara el avance de obra mensual por item,
total mensual y acumulado.

Este plan de trabajos debera definir una curva de inversiones y debera expresarse en
montos y/o porcentajes previstos mensuales y acumulados.

El no cumplimiento de la presentacién del Plan de Trabajos, dara motivo al rechazo de la
propuesta.

No podran certificarse porcentajes mensuales superiores a los previstos a excepcion de que
estén expresamente autorizados por la CIMS.

La empresa Contratista deberd ajustar el plan de trabajos a la fecha cierta de iniciacion de los
mismos.

ART. 14° - Dafios a personas o propiedades:

La Empresa Contratista tomara a su tiempo, las disposiciones y precauciones necesarias para
evitar dafios a las personas que dependen de la inspeccion, a terceros y a las propiedades o cosas del
Estado o de terceros, asi pudieren prevenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de esos
elementos o0 de causas eventuales. EIl resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeren,
correra por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta que se verifique la entrega definitiva de los trabajos
ala UNCUYO.

Esta podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Empresa Contratista, el
importe que estime conveniente con destino a solventar reclamaciones o acciones que llegaren a
formularse por alguno de aquellos conceptos hasta que hayan sido efectivamente descartados o aquél
haya satisfecho las indemnizaciones que hubiere dado lugar.

Art. 15° - Sistema de medicidén y pago de la obra ejecutada:

La modalidad de contratacion puede efectuarse por los sistemas unidad de medida o de
ajuste alzado, lo que se determina en las Bases de Licitacion respectiva.

En la Contratacion por ajuste alzado, el Oferente cotizara un Precio Unico, Global e
Invariable para la ejecucion de la totalidad de la obra ofertada. Por lo tanto al cotizar por AJUSTE ALZADO
el Oferente se compromete a ejecutar la obra concursada completa por la suma Unica e invariable que haya
establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no variara cualquiera sea la cantidad de
provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar la obra que se contrate y para que ésta
funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada. Asimismo se entendera que el monto del contrato
cotizado por Ajuste Alzado, incluye cualquier trabajo, material o servicio que sin tener item o partida
expresa en el Presupuesto Oficial o en la Planilla de Cotizacion pero que en cualquiera de las partes de la
Documentacion, sin importar el orden de prelacion, se lo mencione o que sea necesario e imprescindible
ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funcione DE ACUERDO A SU FIN con los
rendimientos garantizados por el Oferente.

ART. 16° - Ensayos, pruebas, instrumental y verificaciones:

Salvo indicacién en contrario, es obligacién de la Empresa Contratista facilitar a la inspeccién,
durante todo el tiempo que duren los trabajos y en buenas condiciones de uso, los instrumentos
indispensables para el control de los materiales a emplear, replanteo y medicion de los trabajos
contratados, etc.

La CIMS podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes, para
comprobar si los materiales y estructuras son los que se determinan en pliegos. El personal y los elementos
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necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos de medicién, balanzas, combustibles, etc., seran
facilitados y costeados por la Empresa Contratista. Esta ademas pagara cualquier ensayo o analisis fisico,
guimico o mecanico que deban encomendarse a los efectos de verificar la naturaleza de algan material,
incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho.

Cuando la Empresa Contratista demuestre y fundamente que tales erogaciones son superiores
a las razonables, de acuerdo al valor de la obra, tendra derecho a su reembolso, siempre que se
comprobare que los materiales son los especificados.

ART. 17°- Responsabilidad por infraccién administrativa:

La Empresa Contratista y su personal deberdn cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos policiales y/o municipales, provinciales o nacionales vigentes en los lugares de
ejecucion de los trabajos. Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y resarcimientos de los
perjuicios o intereses si cometiera infraccion alguna a dichas disposiciones, reglamentos y ordenanzas.

ART. 18° - Materiales de demolicion:

Si no se indicase lo contrario, los materiales de demolicion o de desbosque quedaran a
beneficio de la Empresa Contratista, que deberd retirarlo de la obra. Exceptudndose los tesoros, objetos de
valor cientifico que se hallaren, materiales arqueol6gicos; todos los cuales seran entregados por el
Contratista a la CIMS.

ART. 19°- Aprobacién de materiales:

El Contratista presentard y mantendra en obra y hasta la finalizacion de la misma, las muestras
de los materiales y en la forma que la Inspeccién le requiera tanto de la obra civil como de las distintas
instalaciones especiales.

La Oficina de Certificaciones_no_certificard el inicio de ningan rubro, item, subitem cuyos
materiales intervinientes no estén aprobados por Orden de Servicio. La Inspeccion adjuntara a la foja de
medicién o el borrador del Certificado de Pago por Obra Ejecutada la respectiva Orden de Servicio con la
aprobacion de los materiales en tiempo y forma; de no mediar la aprobacion la Oficina de Certificaciones
emitird el Certificado de Pago con valores nulos en los rubros, items, subitems sin materiales aprobados.

ART. 20°- Trabajos defectuosos:

La Empresa Contratista en ningin momento podra alegar descargos de responsabilidad por la
mala ejecucién de los trabajos o por las transgresiones a la documentacion contractual fundandose en
incumplimiento de parte de subcontratistas o personal o proveedores o0 excusandose en el retardo por parte
de la Inspeccién en entregar detalles o planos, en la comprobacién de errores o fallas.

Todo trabajo que resulte defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior
a la establecida en la documentacion contractual o por falta de conocimiento técnico de la Empresa
Contratista o de sus empleados, sera deshecho y reconstruido a su exclusiva cuenta a la primera intimacion
en ese sentido que le haga la Inspeccion en el plazo que ésta le fije. El hecho que no se haya formulado en
su oportunidad las observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o de empleo de materiales de
calidad inferior, no implicara la aceptacion de los mismos y la Inspeccién en cualquier momento en que el
hecho se evidencie y hasta la Recepcion Definitiva podra ordenar al Contratista su correccion, demolicion o
reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta de éste. En todos los casos, si la Empresa
Contratista se negare a su correccion, demolicion o reemplazo de los trabajos rechazados, la UNCUYO
podra hacerlo por si o por otro o por cuenta de la Empresa Contratista y sin intervencion judicial. Si a juicio
de la Inspeccién no resultare conveniente la reconstruccion de los trabajos defectuosos se deducira el
menor valor que resultare de esos trabajos.

ART. 21°- Trabajos efectuados con materiales de mayor valor sin orden previa:

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados en contrato, ya sea
por su calidad, eficiencia, naturaleza o procedencia, seran considerados como si se hubieran ejecutado con
los materiales especificados, sin reconocer la UNCUYO el mayor costo resultante. Los trabajos que fueran
ejecutados sin orden previa o en disconformidad de las 6rdenes impartidas por la Inspeccion o que no
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correspondieran a las especificaciones técnicas del pliego, aunque fuesen de mayor valor al estipulado, si
no hubieran sido autorizados especialmente, podran ser rechazados si asi lo dispusiera la UNCUYO.

En este caso la Empresa Contratista los reconstruira de acuerdo a lo estipulado en pliego,
estando a su cargo todos los gastos de reparo y otros accesorios motivados por esta causa.

En caso de aceptacion de estos trabajos, siempre que la UNCUYO estimara que no
compromete la solidez, estética y duracion de los adjudicados, se los considerara como si hubiesen sido
ejecutados conforme al contrato, aun cuando fueran de un valor mayor a los estipulados en el mismo.

ART. 22°- Ejecucion de la obra con arreglo a su fin:

Los trabajos y materiales indispensables para que los distintos renglones que figuran en la
documentacién contractual resulten enteros y adecuados a su fin son obligatorios para el Contratista,
siempre que no fuera aplicable el Art. 40° de la Ley 13064, acerca de la responsabilidad del proyecto y de
los estudios que sirvieron de base.

ART. 23°- Unio6n de los trabajos nuevos con los existentes:

Cuando los trabajos a ejecutar debieran ser unidos y pudieran afectar la forma cualesquiera a
obras existentes, estara a cargo de la Empresa Contratista y se consideraran comprendidos sin excepcion
en la propuesta que se acepta, salvo indicacion en contrario:

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de ésta clausula, sera de calidad, tipo, forma y
demas requisitos equivalentes o analogos a los similares existentes a juicio de la CIMS.

ART. 24° - Cartel de Obra:

La CIMS proveera al Contratista un croquis con las dimensiones y leyendas necesarias para
que la misma confeccione un cartel, el que sera colocado en lugar visible de la construccién que ejecuta.

ART. 25° - Fotografia de la obra:

El Contratista debera suministrar a la CIMS, ocho (8) vistas de 0,18 x 0,30 a color, segln el
siguiente detalle:
Una (1) frente Norte.
Una (1) frente Oeste.
Una (1) frente Este.
Una (1) frente Sur.
Cuatro (4) interiores.
Estas vistas deberan reflejar el estado de como se encuentra la obra a la fecha de la licitacion
y el desarrollo durante el transcurso de la obra.
No se dard curso a los certificados de pago si no se acompafian las fotografias
correspondientes.

ART. 26°- Desvios provisorios y gastos de drenaje:

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos y conductos
de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del Contratista, quién debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo luego a su sitio y su estado primitivo.

Si para ejecutar alguna obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del Contratista, quién debera preverlo al presentarse a licitacion.

IIl - DIRECCION E INSPECCION

ART. 27° - Inspeccion:
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La CIMS se reserva para si la superintendencia de los trabajos y ejercera la direccion e
inspeccién de los mismos asi como el estricto cumplimiento del presente pliego por intermedio de un
servicio destacado con caracter de Inspeccion.

La responsabilidad de la Direccién Técnica de los trabajos contratados ante cualquier organismo Nacional,
Provincial o Municipal, sera asumida por el representante técnico del Contratista.

El Oferente debera tener en cuenta en sus costos el transporte del Personal de Inspeccion y
aquellos que la Secretaria designe, desde las Oficinas de ésta en el CU hasta la obra, en la cantidad de 2
(dos) viajes diarios de ida y vuelta como minimo, en el horario que la Inspeccién establezca. En caso de
que el Personal de Inspeccién no asistiera a la obra, aun existiendo el medio de movilidad provisto por el
Contratista, éste dejara constancia por Nota de Pedido de tal ausencia; en caso de que el Personal de
Inspeccién no asista a la obra por falta de transporte, la Inspeccién aplicard una multa de 10 (diez) jornales
del Oficial Especializado mas las Cargas Sociales por dia sin asistencia de transporte y podra ordenar la
demolicién de las obras o trabajos que en su ausencia se hallan ejecutado o que a su criterio, una vez
detectados, padezcan de Vicios Ocultos.

ART. 28°- Cumplimiento de instrucciones respecto de los agentes de la CIMS

La Empresa Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y 6rdenes impartidas por la
Inspeccién. El Contratista no podra censurar al personal que la UNCUYO afecte a la Inspeccion, pero si
tuviera causa justificada con respecto a alguno de ellos, las expondré por escrito para que las autoridades
resuelvan sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

ART. 29° - Personal técnico de la Empresa Contratista:

El Contratista designara y comunicara a la CIMS, mediante Nota de Pedido, el Profesional que
revestira como TECNICO RESIDENTE EN OBRA con Titulo Habilitante A o B, quién estara con
CARACTER PERMANENTE EN OBRA y sera el Unico encargado y responsable de emitir las Notas de
Pedido y recibir las Ordenes de Servicio . La ausencia en obra del Técnico Residente dara motivo a una
multa equivalente a 10 (diez) jornales del Oficial Especializado méas las Cargas Sociales por dia de
ausencia o fraccidn. Bajo ningun concepto la Inspeccion recibira Notas de Pedido en las Oficinas de la
CIMS o fuera de la Obra. Queda aclarado que los Unicos y validos medios de comunicacién entre la CIMS y
el Contratista seran las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccion y recibidas por el Técnico
Residente y las Notas de Pedidos emitidas por el Técnico Residente y recibidas por la Inspeccion.
Cualquier trabajo o tarea que el Contratista ejecutare y que no esté ordenado por Escrito por Funcionario
Autorizado no sera tenido en cuenta para su certificacion (Art. 29° Ley 13064 de OP)

El personal técnico del Contratista que perjudique, por su conducta, la buena marcha de los
trabajos y no tenga la debida competencia o no sea lo diligente que corresponda, debera ser retirado si asi
lo resolviera la CIMS.

ART. 30°- Libro de Ordenes de Servicios y de Notas de Pedido:

Las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, que la Inspeccién imparta, seran
cronoldgicamente consignadas por triplicado sin enmiendas, ni raspaduras, en un libro foliado, sellado y
rubricado por la CIMS, que la Inspeccién guardara en ésta y que proveera a la Empresa Contratista.

Toda Orden de Servicio y toda comunicacion deberd ser firmada por el Contratista o su
representante técnico dentro de las veinticuatro (24) horas de formulada por la Inspeccion.

Las Ordenes de Servicios se consideraran comprendidas dentro de las estipulaciones del
contrato, sin que importen modificaciones de lo pactado ni la encomienda de probables trabajos
adicionales, salvo el caso de que en ellas se hiciera manifestacién explicita de lo contrario.

Aun cuando la Empresa Contratista considere que una orden de servicio excede los términos
del contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar por intermedio de la Inspeccién y en el
término de diez (10) dias habiles un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las normas que
le asisten para observar la orden recibida. Transcurrido ese plazo sin hacer uso de ese derecho, el
Contratista quedara "ipso facto" obligado a cumplir la orden, sin poder luego efectuar ulteriores
reclamaciones por ningln concepto.

ART. 31°- Inspecciones que originen gastos extraordinarios:
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En los casos que la Inspeccion desee visitar a talleres o plantas de la Empresa Contratista o

Subcontratista, debidamente autorizados, que origine gastos extraordinarios de traslado para el personal
técnico de la CIMS, el Contratista correra con los gastos y viaticos que el Estado reconoce a sus agentes.

ART. 32°- Comodidades para Inspeccién:

La Empresa Contratista debera facilitar las comodidades minimas para que se desempefie la
Inspeccion normalmente. Estas consistiran, cuando no se especifique nada en contrario, en una habitacion
de 10m2 y un bafio.

IV - PERSONAL OBRERO
ART. 33°- Jornales minimos y cargo del personal:

La Empresa Contratista deberd abonar a sus obreros los salarios minimos establecidos y
aplicar todos los beneficios sociales acordados, debiéndose entender que los salarios se liquidaran por la
jornada legal de trabajo. A base de estos salarios el Contratista llevara las planillas, libretas o tarjetas de
jornales en forma prolija y detallada, elementos que toda vez que la Inspeccion lo exija, sera obligacién de
la Empresa Contratista exhibir. lgual formalidad cumpliran los subcontratistas aceptados por la CIMS.

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal empleado en los trabajos, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determine la
jornada legal de trabajo. Esta clausula regir4 también para el caso de los trabajos a destajo. Asi mismo
debera asegurar el personal contra accidentes, debiendo presentar a requerimiento de la CIMS, la pdéliza
respectiva.

ART. 34°- Competencia del personal:

La Empresa Contratista empleara sélo operarios competentes en su respectiva especialidad y
en suficiente nimero para que la ejecucidn de los trabajos, sea regular y progrese en la medida necesaria,
el exacto cumplimiento de contrato.

V - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES:
ART. 35°- Trabajos no contratados:

La UNCUYO podra contratar por su cuenta, sin que la Empresa Contratista tenga derecho a
reclamacion alguna, todo trabajo que no figure en el contrato.

Asimismo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley 13064, podra ordenar a
la Empresa Contratista, que ejecute modificaciones a trabajos adicionales a los contratados, siempre que
no alteren las bases del contrato.

Todo trabajo ejecutado sin orden de la UNCUYO, aunque necesario y no previsto en el
contrato, no sera pagado al Contratista.

ART. 36°- Liquidacion de trabajos complementarios:

Cuando las modificaciones y ampliaciones ordenadas no configuren el caso previsto en el Art.
38° de la Ley 13064, se pagara de acuerdo con los precios unitarios del contrato. Si entre estos precios no
existieran los correspondientes a los trabajos ordenados, se estimaran antes de comenzar los trabajos, por
acuerdo entre la CIMS y el Contratista.

Si no se llegare a un acuerdo con la fijacion de los precios, la Empresa Contratista ante la
resolucion de la UNCUYO, debera realizar el trabajo, pudiendo, por cuerda separada y dentro de los quince
(15) dias habiles de notificado, recurrir el precio fijado.

VI - CERTIFICACION Y PAGO:
ART. 37°- Normas de medicion:

Para la medicidn, liquidacion de trabajos, ampliacion de obra, etc., regirdn las Normas para la
medicién de estructuras en la construccién de edificios del Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la
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Nacion, aprobadas por S/Decreto del 03 de febrero de 1938. En los casos no previstos en dichas normas, o

en los documentos del contrato, la CIMS resolvera lo pertinente, con ecuanimidad y dentro de lo usual para
cada técnica.

ART. 38° - Caracter de los certificados:

Los valores realizados seran certificados en planilla de Obra Ejecutada y de Acopio de
Materiales.

La primera reflejara el volumen total de los trabajos realizados en condiciones a la fecha de su
confeccion, la segunda, cuando asi lo autorice el pliego, el detalle e importe de elementos acopiados o
preparados que debe liquidarse; la tercera, todos los valores a deducir sea por elementos previamente
certificados por acopio, sea por multa y/o toda otra deduccién que deba practicarse a la Empresa
Contratista y esté debidamente notificada.

En caso de reconocimiento de jornales o materiales, se haran certificados en planillas aparte.

ART. 39°- Importe a certificar:

En los casos de Obra Ejecutada, se certificara el ciento por ciento (100%) de la obra realizada
y se liquidara el noventa y cinco por ciento (95%) de dicho valor, y en los casos de acopio de materiales e
importes a deducir, los valores totales.

ART. 40° - Confeccién del certificado y conformacion:

Los certificados, seran preparados por la Empresa Contratista en base a una Planilla de
Medicién confeccionada entre las partes y debidamente conformadas del 01 al 05 de cada mes. Las
cantidades indicadas en el certificado de obra deberan ser un fiel reflejo de la Planilla de Medicién, al ultimo
dia del mes, por lo cual se computaran los trabajos ejecutados, aplicando a los valores respectivos los
precios unitarios correspondientes al presupuesto oficial afectados del porcentaje de aumento o
disminucién estipulado y calculado, ya sea por unidad de medida o ajuste alzado.

A la planilla de medicion deberan adjuntarse el avance de obra correspondiente; de existir
variaciones en mas o menos el 10% de lo que deberia ejecutarse en ese periodo, tendra que justificarse
dicha variacion.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales sujetos a posteriores
certificaciones, hasta que se produzca la recepcién definitiva.

ART. 41°- Pago de los certificados:

Los pagos de los certificados y la liquidacion final se cumpliran dentro de los cuarenta y cinco
dias habiles a partir del primer dia siguiente de la emisidon correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos previstos para la certificacion.

Vencido el plazo preindicado, la Empresa Contratista tendra derecho a reclamar intereses de
conformidad con el Art. 38° de la Ley 13064.

VIl - RECEPCION DE LOS TRABAJOS:
ART. 42°- Recepcion Provisoria:

Cuando la Empresa Contratista considere haber dado término a los trabajos motivo de este
contrato, solicitar4 a la CIMS la Recepcion Provisoria de los mismos. Dicha Direccién, si corresponde,
acordara la recepcion solicitada y establecera la fecha desde la cual se computara el plazo garantia. Dentro
de los quince (15) dias habiles, se establecera "in situ" el acto de posesion de los trabajos mediante la
suscripcion del acta pertinente.

ART. 43° - Planos definitivos de obra, instalaciones especiales:
La Empresa Contratista debera, al finalizar la obra, entregar un juego completo de planos

conforme a obra, modificaciones de obra, instalaciones especiales, como asi también cualquier otro plano
que indique variacion de la misma. Previo a la emision del certificado por devolucion de Fondo de Reparos,



@ UNCUYO COORDINACION 2022
UNIVERSIDAD SECRETARIA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA, . "
NACIONAL DE CUYO ECONOMICA Y DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

2° LLAMADO - OBRA: RIO NEGRO- BALSEIRO — LABORATORIO DE FiSICA EXPERIMENTAL —REFUERZOS DE LOSAS

EXP E- CUY: 19201/2022

el Contratista presentard constancia de haber finalizado los tramites relacionados con la obra, ante los
organismos nacionales, provinciales o municipales correspondientes.

ART. 44° - Plazo de garantia:

Durante el plazo de garantia la Empresa Contratista sera responsable de la conservacion y
reparacion de los trabajos, salvo los desperfectos resultantes del mal uso, intencidn expresa o catastrofe.
Cumplido el plazo de garantia y previa a las verificaciones del caso, se labrard un acta de constancia de la
Recepcion Definitiva de la obra.

ART. 45° - Recepciones parciales:

La recepcion provisoria sera una a la terminacién de los trabajos, aun cuando para su
ejecucién hubiera plazos parciales, salvo que las bases de licitacion admitan recepciones parciales,
provisionales o que la reparticién las autorice cuando lo considere conveniente.

En caso de recepciones parciales o provisionales, cumplido el plazo de garantia fijado en clausulas
especiales, se practicaran también, fraccionadamente las recepciones parciales definitivas.

ART. 46° - Devolucion de fianza contractual, Fondo de Reparos:

La fianza contractual del cinco por ciento (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o los saldos
que hubiera a estos importes, le serdn devueltos a la Empresa Contratista en la forma que lo determinen
las Bases de Licitacion, una vez hechas las indemnizaciones por dafios o cualquier otro concepto que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se libere o
devuelva la parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos.

VIl - PLAZO DE EJECUCION, PENALIDADES Y MULTAS
ART. 47° - Plazo de ejecucion:

Cuando la Empresa Contratista se exceda en el plazo fijado para la ejecucion de los trabajos,
la UNCUYO otorgara la prérroga correspondiente a su solicitud y siempre que demuestre que la demora se
ha producido por causas que no le son imputables, a juicio de la misma.

Las solicitudes de prérrogas deben presentarse a la CIMS en el plazo de treinta (30) dias
habiles de la produccién o terminacion del hecho o causa que las motiva, transcurrido ese plazo, no se
tomara en consideracion.

ART. 48° - Rescision:

Ademas de los casos concretamente previstos en este contrato, el mismo podra rescindirse,
por cualquiera de las partes, en orden a las causas y procedimientos determinados por los Arts. 49° y 55°
de la Ley 13064, inclusive.

Resuelta la rescisién por la UNCUYO, el Contratista quedard debidamente notificado por
medio de nota bajo recibo o telegrama colacionado.

Cuando la rescision sea solicitada por el Contratista, lo hara mediante nota a presentar en la
CIMS, que contenga los elementos de juicio favorables a su solicitud. Mientras la UNCUYO no se expida al
respecto, la Empresa Contratista no quedara liberada de ninguna de las obligaciones que este contrato
impone.

ART. 49° - Multas por retardo en la terminacién de la obra:

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, la Empresa Contratista se hara
pasible por demoras en la terminacion de las obras, de una multa cuyo monto y forma de determinacién se
establecera en las Bases de Licitacion.

Cuando el monto de la multa alcance el diez por ciento (10%) del importe del contrato, la CIMS
debera optar por su rescision por cuenta de la Empresa Contratista, o por la continuaciéon del mismo sin que
el periodo restante hasta la terminacién de la obra pueda hacerla pasible de nuevas penalidades en virtud
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de la demora. Este limite en la sancion por retardo no libera a la Empresa Contratista de su responsabilidad
por los dafios y perjuicios emergentes de la demora correspondiente.

ART. 50°- Ampliacién de multas:

Las multas por incumplimiento de plazo de ejecucién y las establecidas por infraccién a las
disposiciones de los diversos articulos de este pliego de condiciones, seran aplicadas por la CIMS y su
importe podra ser deducido en el siguiente orden:

a) del primer certificado que la Empresa Contratista deba cobrar.

b) del Fondo de Reparos.

c) del depdsito de garantia o bien afectando la fianza recibida.

ART. 51°- Atraso en la formalizacion del contrato:

El incumplimiento en la fianza exigida en el Art. 7° dentro de los plazos de diez (10) dias
habiles de la fecha de notificacion de la adjudicacion de la obra, dara derecho a la deduccién del uno por
ciento (1%) de la fianza a rendir por cada dia de atraso, del primer certificado a cobrar. Pasado més de
treinta (30) dias habiles de la notificacién sin dar cumplimiento a este requisito, la UNCUYO podra rescindir
el contrato.

ART. 52°- Atraso en lainiciacion de los trabajos:

Si la Empresa Contratista no diera comienzo a los trabajos dentro del plazo fijado en el Art.
12°, perdera, en concepto de multa, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del depodsito de
garantia por cada semana de atraso.

ART.53°- Porincumplimiento de Ordenes de Servicio:

a) por falta de notificacion en tiempo oportuno, la Empresa Contratista se hard pasible a una
multa equivalente a cinco (5) jornales de Oficial Especializado de la industria de la construccion, incluidas
cargas sociales, por cada dia.

b) la observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximira de la
obligacion de cumplirla si ella fuera retirada; en caso de incumplimiento se hard pasible a una multa
equivalente a diez (10) jornales de Oficial Especializado de la industria de la construccion, incluidas cargas
sociales, por cada dia de atraso, pudiendo ademas la CIMS mandar a ejecutar en cualquier momento a
costa de aquél los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del certificado correspondiente a la fecha 'y
en caso contrario del Fondo de Reparos.

ART. 54°- Por paralizacién injustificada del plan de trabajos:

La Empresa Contratista no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, so pretexto de
gue existen divergencias pendientes.

Se hara pasible en estos casos de una multa de cinco (5) jornales basicos de pedn por cada
dia de paralizacion.

ART. 55°- Representante Técnico:

La Empresa Contratista mantendrd con caracter permanente, mientras subsista la obligacién
contractual, un Representante Técnico, que debera ser Ingeniero Civil o en Construcciones, o Arquitecto
con titulo expedido por Universidad Nacional, inscripto en el Consejo Profesional de la Provincia de
Mendoza.

El Representante Técnico debera firmar la propuesta, preparar el plan de trabajos, estar
presente y actuar en todos los casos que medien resolucién de orden técnico entre el Contratista y la CIMS,
como por ejemplo, el replanteo de la obra de acuerdo a instrucciones y datos a suministrar por la
Inspeccién, notificarse de la Ordenes de Servicios, firmar las notas de pedido, resolver los problemas
técnicos de la obra de acuerdo con la Inspeccién, efectuar conjuntamente con ésta la medicién y computos
para las especificaciones de la obra, firmar los certificados de pago, especiales y adicionales, efectuar los
computos finales, liquidacion final y planos conforme a obra.
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Todas las gestiones, que son enunciativas y no limitativas, seran efectuadas por el
Representante Técnico y refrendados con su firma, El incumplimiento del Representante Técnico de sus
obligaciones, hara pasible al Contratista a una multa equivalente a la especificada en el Articulo respectivo,
en cada oportunidad que esto suceda y el retraso producido por su incompetencia sera tenido en cuenta
como antecedente desfavorable en la consideracion de las prérrogas de plazos que soliciten.

La CIMS podra exigir a la Empresa Contratista el comprobante de pago total de los honorarios
del Representante Técnico correspondiente a la obra, como condicion para efectuar el certificado final de
obra.

ART. 56°- La Empresa Contratista, su representacién en obra:

La Empresa Contratista tendra domicilio legal establecido en contrato, pero debera estar

permanentemente representada en las obras por el Técnico Residente (ART. 29°) y el personal para
conducirlas, cuya capacidad y experiencia no merezca observaciones.
El representante del Contratista reside en las obras y no podr4, durante la jornada de trabajo, ausentarse
de ellas sin el consentimiento de la Inspeccion. Si ésta diera su consentimiento, aquél debera designar para
que quede al frente de los trabajos durante su ausencia una persona capacitada y con las atribuciones
necesarias para que no entorpezca el normal desarrollo de los mismos.

ART. 57° - Leyes de Riesgos del Trabajo y de Higiene y Seguridad.

La Empresa Contratista, como asi también la/s subcontratista/s si la/s hubiere, debera/n
cumplimentar en un todo, lo estipulado por la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo, Ley 19587 de Higiene y
Seguridad y los Decretos y Resoluciones dictados o a dictarse, destinados a completar la legislacion
preventiva en rigor.

Al efecto presentara/n -cuarenta y ocho (48) horas antes de la iniciacién de las obras- Contrato
de ART (debidamente legalizado) y némina del personal asegurado a la CIMS, informando, asimismo, altas
y bajas que se vayan produciendo durante el desarrollo de la obra, como también la constancia de pagos a
la respectiva ART durante todo el desarrollo de la obra -0 el correspondiente autoseguro, si lo hubiere-.

A la vez cumplird/n todos los requerimientos preventivos que se establecen en Dec. 1338/96,
Dec. 911/96, Res. 231/96, Res. 32/97, Res. 51/97 y demas normativa asociada.

La UNCUYO, a través de la CIMS, efectuard inspecciones para verificar el ajuste a las normas,
reservandose el derecho de actuar en casos de incumplimiento, conforme se considere oportuno. Estas
actuaciones se registraran en el Libro de Contaminantes que la Empresa Contratista debera habilitar,
pudiendo mediar la suspensién de la obra en caso de incumplimiento grave.
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