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Obra: RED CLOACAL PRIMERA ETAPA

Coovdinanidn de ntrasstrucines Mard

ALCANCE DE LAS OBRAS Y MEMORIA DESCRIPTIVA
Situacién actual:

Los edificios del Colegio Liceo Agricola y Departamento de Aplicacidn Docente
pertenecientes al Campus Universitario Sur con ingreso por calle San Francisco de Asis s/n
cuentan con un sistema de efiuentes cloacales con desague a pozo absorbente.

El chjetive de esta obra es anular de forma definitiva el sistema c¢loacal & pezo de todo el
Campus Universitaric Sur para conectarlo al sistema de Red Cloacal perteneciente a AySAM.

Para lograr este objetive se gestionaron los siguientes documentos adjuntos: (1) Factibilidad de
Suministro AySAM, (2) Demarcacion de Interferencias en ECOGAS, (3) Demarcacion de
Interferencias en EDEMSA {(4) Demarcacién de Interferencias de Fibra dptica de Clarc y (5)
Permiso de la Direccidn de Parques y Zoclégicos Mendoza para llevar a cabo [os trabajos en la
via pablica.

Adjunto 1 — Factibilidad de Suministro AySAM

Se formé expediente en AySAM bajo la actuacion N° 02-4055-01 donde la Universidad Nacional de Cuyo
solicita Factibilidad de Conexién a Redes de Cloaca. AySAM responde que es Factible siempre que se
cumplan con los requisitos en el adjunto 1 denominados “{1-1) Ceriificado de Fagctibilidad de servicio de cloaca
en area de expansion” “(1-2) Clausulas Generales de prestacion de servicios” e “ {1-3) Instructivo para Inicic de
Obras por cuenta de Terceros”.

Adjunto 2 - Demarcacion de Interferencias con ECOGAS

Se formd expediente 1243/17 donde la Universidad Nacional de Cuyo solicita demarcacién de redes de gas
existentes en el sector afectado. Ecogas responde que existe un cruce con la red de gas existente al frente de
la subestacion reguladora y de medicién. Se adjunta plano.

Adjunto 3 - Demarcacién de Interferencias en EDEMSA

Sa conformd certificado N® 108 mediante Nota M. E. 193086 donde la Universidad Nacional de Cuyo solicita
demarcacién de lineas eléctricas en el sector afectado. EDEMSA responde que existe un tendido de linea
subterrdnea en la banquina donde se proyecta la conexion de cloacas. Para evitar la superposicion de redes se
coordina una visita en obra con el Sr. Gustavo Sicuro de la Oficina Técnica de EDEMSA para hacer deteceién
de cabies subterraneos el dia 16/05/17 con el siguiente resultado: No se obtiene evidencia mediante detector
de campo magnético de que existan tendidos eléctricos en uso en el drea banquina oestfe de la calle San
Francisco de Asfs marcada en pfano. No obstante la empresa Contratista deberd coordinar con EDEMSA una
nueva visita en el momento de iniciacion de los trabajos para la ejecucidn de sondeos a fin de evitar una
posible superposicidn de redes. Se adjunta Plano.
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Adjuntc 4 - Dematcacion de interferencias Fibra éptica de CLARO.

Se solicitd mediante la pagina https./interferencias.claro.com.ar/ informacién de interferencias en el drea
afectada. La empresa respondse que existen redes en uso v que la Contratista deberd coordinar en el momento
del inicic de los trabajos una visita a fin de evitar roturas. Se adjunta croquis e informe.

Adjunto 5 — Direccidn de Parques y Zoologlcos

La Direccién de Parques y Zooldgico tiene jurisdiccidn en el 4rea a intervenir, por lo tanto se solicitd el Parmiso

de Rotura de Vereda Banquina y Calle previa conformacion de Expediente. ... Donde se adjunto copia de
/} toda la documentacién precedente. La empresa contratista debera cumplimentar con todo lo solicitado por este
; Organismo en cuanto a Higiene y Seguridad y pedido de Inspecciones. También debe considerar que al

momento de iniciar los trabajos debe tener pago el canon estipulado por fa Direccion de Pargues.

Estos informes son complementarios a los trabajos que deben realizarse y no son definitivos. Todas las
medidas indicaciones y cotas serdn corroboradas por la Contratista en el fugar mediante sondeos. Cualquier
danfo o perjuicios a terceros por rotura de redes seran responsabilidad de la contratista y su reparacion estard a
‘ su exclusivo cargo. El Director Técnico de la Contratista debera entregar al Inspector copia de todas las
‘ actuaciones con los distintos organismos invoiucrados y pland conforme a obra con interferencias verificadas
en cbra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

1. Trabajos preliminares

1.1 Cartel de Obra.
Se proveera e instalard cartel de obra en el ingreso al Predio del Liceo Agricola. De chapa sobre bastidor

rigidc. Medidas 2.00m de ancho por 1.50m de alto de acuerde a! siguiente modelo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

SECRETARIA U QESTION ECONGMEDA, ¥ DR SERVECING®
COURMRACION DE INFRAESTRUCTURA MANTEMIMIERTO Y SERMCIOS

PLAZD EJECUCION:

Obra: "Mendoza — UNCUYO - Campus Universitario Sur — Liceo Agricola y Enoldgico Domingo Faustino

Sarmiento — Red Sistema Cloacal (Exp.................. )

1.2 Demarcacion y sefializacién de Obras.
Se proveerd e instalard valiado perimetral rigido de 1.50m de alto a lo largo de todo ef tendide de red cloacal
que cubrira tanto el acceso a zanja abierta como al material drido producte del zanjeo. Se agregara tela

cuadriculada PVC color naranja sobre €l costado del vallade que esté del lado de la circulacién vehicular
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Este vallado podra ser de estructura metalica pertatil del tipo panel de cafio con cuerpo de malla
electrosoldada o de cafio veriical

£
s
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1 ' Modelo de valla perimetral

Se colocaran carteles de sefializacion en la via publica de 1x1m con las siguientes leyendas "Peligro Zanja
Abierta” “Precaucion Disminuya la Velocidad” y todos los de desvio de trénsito que pudieran hacer falta en
panel metalico ¢ policarbonato sobre bastider rigido a 0.50m sobre el nivel de terreno.

e

Se mantendra un tendido de iluminacién permanente para sefializacidon nocturna en el mismo perimelro de la
valla rigida. Se colocaran lamparas LED 9w intermitentes cada 20metros

Se utilizaran conos de transito reglamentarios en todos los cruces de calles e ingresos vehiculares.
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2. Movimiento de suelos

2.1 Sondeos.

Se entiende por "sondeo” a la realizacidn de excavacién puntual scbre un objetivo a visualizar o identificar, que
se podra realizar por medios manuales o mecdnicos cen retroexcavadora con ia constante supervision para
evitar rotura de tendidos de redes existentes. La profundidad minima de cada sendeo sera de 2.00m debide a
que esa es la profundidad promedio de la Red Cloacal a instalar Se comenzara los trabajos con la realizacion

¢ } de sondeos en todos los puntos criticos que se describen a continuacion:

Frente a la subestacion reguladora de Gas Natural. El Director Técnicc de la Contratista debera coordinar
con personal de Ecogas una visita en cbra para corroborar las cotas indicadas en Plano de demarcacién
adjuntc. Se deberdn acatar las instrucciones en cuantc a exigencias de cruce de redes, encamisado,
proteccion mecénica, etc. Se realizaran un minimo 2 sondeos en schre la Red de Gas. La contratista debera

incluir todos {os trabajos que indique la prestataria Ecogas como consecuencia de los sondeos.

Frente a la acometida eléctrica y red subterranea. El Director Técnico de la Contratista deberd coordinar con
personal técnice de EDEMSA una visita an obra para corroborar las cotas indicadas en Plano de demarcacién
adjunto. Se realizaran un minimo de 6 sondeos a lo Iargb del tendido de red. -

El Inspector de Cbra podra ordenar los sondeos que se consideren necesarios a fin de determinar una traza de

red sin obstaculos. Cada sondeo estard dentro del perimetro de vallado y sefializacion de obras.
! } 2.2 Demolicidn de calles y banquinas.

1 Se realizara la demolicion de carpetas asfélticas mediante aserrado mecdnico y demolicidon con equipo

neumatico. En el playon de accesc al Liceo Agricola se demarcara del mismo modo con vallado metalico vy

malla de color naranja. Todos los escombros seran retirados fuera del predio
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2.3 _Excavacién a cielo abierto

Se realizara zanjeo a cielo abierto para un total de 550metros lineales de tendido de Red Cloacal. Se ejecutara
por tramos comenzando por:

Tramo 1. Se comenzara con los primeros 110 metros desde Boca de Registro existente hasta BR N°2. La
profundidad promedio de este tramo es de 1.80m por lo tanto se dispondra de un peril de zanja en forma de
“V*. Todo el material arido producto del zanjeo serd contenido dentro del perimetro vallado.

Tramo 2. Serd desde BR N°2 hasta BR N°4 con un large de 150metros lineales. La profundidad promedio en
este tramo es de 2.15m por lo tanto se dispondra de un perfil de zanjeo en forma de “V” con la correspondiente
contencién lateral para evitar desmoronamientos si es que las caracteristicas del suelo lo requieren. Para la
ejecucion del Cruce de calle “Bajada del Cerro” se deberd desviar el transito de esa arferia mediante vallado
rigido y cartelerfa de prevencién. _

Tramo 3. Sera desde BR N°4 hasta BR N°6 con un largo de 147metros lineales. La profundidad promedioc en
este tramo es de 2.25m por lo tanto se dispondra de un perfil de zanjeo en forma de “V” con la correspondiente
contencién lateral para evitar desmoronamientos si es que las caracteristicas del suelo lo regquieren. Para
realizar el ¢cruce de calle de acceso vehicular al Liceo Agricola (pravio a BR N°6) se cerrard al transito en forma
provisoria el dfa viernes después del horario de clases y-se coordinaran los rubros de movimiento de suelos e
instaladorés para trabajar en esé cruce el-fin. de semana durante sdbado y domingo con el objetivo de dejar
liberado al ingreso de trénsito el dia Lunes. Se deberd coordinar [a compactacion de suelos y la reparac.ién de
asfalto.

Tramo 4. Sera desde BR N°6 hasta BR N°0 con un largo de 145 metros iineales. La profundidad promedio en
este tramo es de 2.28m por lo fanto ée dispondra de un perfil de zanjec en forma de “V" con la correspondiente
contencién lateral para evitar desmoronamientos si es que las caracteristicas del suelo lo requieren. Para
realizar el cruce de calle de acceso vehicular ai Liceo Agricola (previo a BR N°B) se cerrara al transito en forma
provisoria el dia viernes después del horario de clases y se coordinaran los rubros de movimiento de suelos
instatadores para trabajar en ese cruce el fin de semana durante sdbado y domingo con el objetivo de dejar
liverado al ingreso de transito el dia Lunes. Se debera coordinar la compactacién de suelos y la reparacion de

asfalto.

Todo zanjeo a cielo abierto tendra una hase de ancho minimo de 0.60m en forma de trapecio “V". La
contencién de laterales sera del tipo encofrado con puntales 3x3” y rollizos auxiliares. Estos trabajos estaran
constantemente supervisados por el Técnico de Higiene y Seguridad de la Contratista y se dard cumplimiento a

la Normativa Adjunta.
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Tapado de zanjas.

El tapado de-zanjas se podra hacer de forma progresiva por tramos a fin de proteger la instalacién siempre gque
las pruebas de hermeticidad sean satisfactorias. Se compactara en capas de 0.60m cen medios mecanicos y
se retirara el material sobrante de forma inmediata.

3

3. Bocas de Registro

4 } 3.1 Se construiran 9 bocas de registro en hormigdn H21, de seccidn circular, se utilizaran moides metalicos
7 de 1.20m de diametre interno terminado. Cen un espesor de pared minimo de 0.30m y altura variabie segun
terreno. Se utilizaran encofrados de fendiico 18mm. Antes de tapar se retiraran todos los maldes y encefrados.
La parte inferior contara con-hormigén de limpieza con un espesor minimo de 10cm sobre el cual se construira
el cojinete adecuade de media cafia y alisado con cemento puro.
La losa serd de hormigdn armado. Podrén usarse estructuras de acero prefabricadas o bien armarse en obra
con hierro nervade @ 10 vy estribos & 8 siguiendo el modalo deal plane adjunte.
La tapé serd de hierro APROBADA fijada con hormigén. Serd prioritaria su nivelacién con la pendiente del
terreno existente.
En todos los cases la contratista se ajustara al requerimiento de AySAM en cuanto a pruebas de hermeticidad y

disefio.

4. Tendido de Red Cloacal _
La Contratista proveera de material y mano de obra para el tendido de Red para servicio cloacal utilizando
’ ) cafieria de PVC 160mm junta elastica aprobado con sello IRAM.
Se comenzaran con los trabajos desde boca de registro existente hacia aguas arriba. Se utilizard nivel dptico

para controlar pendiente uniforme def 4/1000 en todos los tramos. En bocas de registro habra un salic de 2ecm

entre la cota de éntrada y de salida.

Toda la cafieria estara apoyada sobre base de arena gruesa de 20cm de espesor y se le dard contencion con
ef mismo material hasta los 20 cm sobre el fomo del cafio.

Para la conexion entre cafios se utilizara soiucién de siliconas en aerosol.

Toda la cafieria serd identificada con malla de prevencidn naranja doble hilo metdlico ubicada de forma
paralela a 50 ¢m del tendido cloacal.

Se comprobard la estanqueidad mediante prueba hidraulica con 2m.c.a durante 1 hora para poder tapar. Esta

prueba se podra realizar por tramos entre bocas de registro. /’h&&ig haafi%
. WIBFE
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En el framo previc a la BR8 se realizard un salto en la cafieria de acuerdo a planc y a Jos requerimientos de
AYSAM,

En el ditimo tramo se conectard la BRI con la cafieria existante que proviena del Liceo Agricola.

5. Reparacion de Calles y Banquina

Este item incluye todo tipo de reparaciones que pudieran hacer faita para la dejar las superficies en el
mismo estado en gue se encontraban previo a fas obras. La reparacion de calles asfaltadas sera en un todo de
acuerde a las disposicicnes de Vialidad y de Pargues y Zoolégicos.

El ingresc al Liceo Agricola serd reparade cen una carpeta de hormigén de 20cm dejando 5cm para 2l
relleno con asfalto en frio y posterior compactado mecénico '

Se incluye toda reparacién en puentes, accesos y zonas afectadas en la obra.

Limpieza final de obra y retiro de escombros definitivo.

6. Proyecto Ejecutivo — Seguridad e Higiene

La Dirgecidn Tecnica de la Obra como el Proyecte Ejecutive complelo estardan a cargo de un profesional
categoria A designado por la Coniratista, quien gestionara ante el municipic v las entidades correspondientes
los permisos y factibilidades pertinenteé para la _ejecucién completa y definitiva de la obra. Prasentard ante la
CIMS copia dal Libro de Obra y las Inspecciones Municipales. Los Plancs Aprobados y Conformes a obra se
presentaran en formate digital y papel previo a la Recepcior Provisoria. Incluye pago de aforos en Parques y
Zoolégico, Municipalidad, AySAM, Edemsa, Ecogas, Red de Fibra dptica

La Contratista designard un responsable de HyS con presencia constante en obra.
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Materiales y Aprobaciones

- La cafieria serd de PVC con junta elastica circular. Con sello IRAM _
- Los hormigones utilizados en las Bocas de Registro serdn controlados en obra y los informes de
ensayos seran entregados a la Inspeccidn previo a la certificacién mensual.
} - Lacinta de deteccian serd color naranja de doble hilo metalico.
) - Las camaras de inspeccidn serdn de Hormigén H17 con tapa y contratapa con sujeciones de hronce
- Todos los tramos serdn sometidos a prueba hidraulica con columna de agua de 2m por 1hs.

- Los oferentes deberan presentar Listado de Materiales Garantizados.

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS.

Los oferentes deberan acreditar Visita de Obra en coordinacién con la Inspeccion de Obrés.

H
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