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UNCuyo - BACT 1y 2 ETAPAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Obra: msta!aciéh de Gas Natural

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MEMORIA DESCRIPTIVA - ALCANCE DE LAS OBRAS

El edificio del BACT cuenta con instalacién de gas natural para el sistema de calefaccién central por caldera
(350000 cal/h) ubicada en la terraza del sector denominado BACT 1. .

Este edificio cuenta con la siguiente subestacion reguladora

Esta subestacién sera modificada y acondicionada para'suministrar gas natural al sector denominado BACT 2
que segun el expediente CUDAP CUY 0021488/2016 tendr& un consumo de 432000 cal/h correspondiente a la
colocacion de 12 (doce) equipos de calefaccion licitados y préximos a adjudicar.
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- UNCuyo - BACT 1y 2 ETAPAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Obra: Instalacion de Gas Natural

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 - Subestacién reguladora

La empresa contratista debera proveer y colocar dos reguladores de gas natural capacidad 200mh presion de
salida regulable 0.01 — 0.5 bar. Los reguladores tendran sistema de corte por alta y baja presién. Se modificard
el cuadro de maniobras para adecuarlo al siguiente esquema

ACCESORIOS PRE REGULACION REGULADOR 200m3/h
ASTM 2

MANOMETRO DE MEDIA PRESION LLAVE PASO 1/2"
RANGO <Skg/cm? ,

. CARO COBRE 1/8°

.| VANOMETRO DE BAJA PRESION RANGO <B0mmca

BRIDAS SERIE 150 ASTM
CANO NUEVO EPOXI 4"

servicio domiciliario EXISTENTE

SALIDA A BACT 1 Y 2

PLANTA REGULADORA PROYECTADA

Debe tenerse en cuenta que se modificard en cada regulador la vinculacién entre el diafragma de regulacion
principal y el diafragma de corte de seguridad para vincularlos con cafio 1/8” de cobre aguas arriba en una
conexién mdltiple con llave de corte %”. Esta modificacion tiene como finalidad reducir la turbulencia en la
salida del regulador originado por el cambio de didmetro entre el cuadro de maniobras 2” y la cafieria interna de

4"y asi garantizar una presion de salida continua.
Al pie de la subestacion se reconectard la cafieria interna existente de 2"

La empresa coniratista previo iniciar estos trabajos debera presentar credencial habilitante de soldador
(Ecogas) y de matriculado 1° categoria.
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 BSPECIFICACIONES TECNICAS

~ Obra: Instalacién de Gas Natural

2 - Instalacién de Cafieria interna

Segtin célculo, se construird cafieria interna en didmetro epoxi 4” de forma exterior amurada a estructura de
hormigén mediante ménsulas separando la cafieria un-minimo de 12cm de tabiques columnas'y vigas. La
separacion enire ménsulas no podra superar los 2.50my habra al menos 1 apoyo en cada cambio de direccion.

En todos los casos se ajustard la instalacion a la NAG 200 y 201 y sus modificaciones vigentes.

La cafierfa ubicada sobre cubierta de techo estara sostenida mediante ménsulas soldadas a estructura y se
aislarén en la zona de contacto con la cafieria mediante cafio PVC.

Cada derivacion para equipos se realizara en cafio epoxi 1 %” con llave de paso 4 bar del mismo diametro y
reducciéon aguas arriba de la llave de corte, la misma estard ubicada en una zona accesible para su

accionamiento.

Este ftem incluye todos los trabajos de: zanjeo, tapado y compactado, reparacioén de contrapisos, armado de
andamios, pases en estructura, sellado de cubiertas de techo y todos los trabajos necesarios para dejar la
instalacién funcionando en éptimas condiciones. '

Todos los trabajos en altura estaran supervisados por un Técnico en Higiene y Seguridad de la Contratista con
presencia constante en obra.

MATERIALES

Todos los materiales deben ser nuevos, de primera calidad y en todos los casos deben ser aprobados por esta
Inspeccién. El.acopio de los mismos corre por cuenta de la Empresa Constructora.

Cafieria y accesorios Epoxi Aprobado Enargas.
Llaves de paso eféricas 4bar aprobadas bronce.

Regu!adores normalizados industriales tipo EQA

APROBACIONES

Los trabajos de instalacién se consideraran aprobados Unicamente si superan satisfactoriamente las pruebas
de hermeticidad.

La empresa deberd presentar a esta Inspeccion planos conforme a obra y certificados de habilitacion de
personal actuante en obra.

PLAZO DE EJECUCION 30DIAS — LA EMPRESA OFERENTE DEBERA COORDINAR VISITA DE OBRA.







