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MEMORIA DESCRIPTIVA
MD

ANTECEDENTES.

ACOMETIDAS ELECTRICAS PARA LOS EDIFICIOS DE - FAC. DE EDUCACION,
JARDINES, MAESTRANZA, RESIDENCIAS Y COMEDOR.- Campus Universitario - Parque
General San Martin — Ciudad Mendoza.

Dada la necesidad de realizar |a redistribucion y el conexionado de energia para los
edificios correspondientes, se desarrolla et presente proyecto eléctrico, suministrando los
recursos energeticos desde la Subestacion del COMEDOR convenientemente, segin las
necesidades actuales.

GENERALIDADES

La presente memoria describe todos los aspectos relevantes de la acometida Eléctrica hacia
los edificios mencionados.

Sin embargo se entiende que la realizacidn de los trabajos es llave en mano por lo que en la
eventualidad de que no se describiera algln procedimiento constructivo especifico, el mismo
se realizara de acuerdo a las reglas del buen arte, usuales en este tipo de instalaciones.

Los materiales seran nuevos, sin uso y de reconocida calidad y se debera respetar la marca,
el modelo y la procedencia de los mismos.

Se deberd colocar todos aquellos materiales que, aun no estando indicados en los planos y
memoria, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion - de [a
instalacion asi como para el cumplimiento de las exigencias reglamentarlas vigentes que
correspondan.

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA

Dado que los trabajos encomendados involucran obras de zanjeo manual y tendido de
cables sub-terréancs, construccion de camaras, conexionado de tableros existentes. Se
estima como tiempo de realizacion de obra, su puesta en funcionamiento y aprobacidn de
planos, 60 dias corridos.

PLAN DE EJECUCION

Determinadas las existencias y necesidades (relevamientos) ordenados, contribuirdn a la

formulacién del proyecto integral.
También se debera realizar un diagnostico de los trazados para la priorizacién y de Ids

obras.
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Los planos adjunios con este pliegé tienen el caracter de definitivo.

Ante todo se tendra que realizar una obra que se ajuste a las normas y reglamentaciones,
previa supervision, evaluacion y consentimiento de la Direccion de Obras. La documentacion
Técnica se respetara fielmente y ante cualquier posible cambio, deberd consultarse a la
Direccion Técnica de la Obra de Electricidad, antes de su modificacion. Los detalles de
terminacion se determinaran en la misma obra.

Antes de la Recepcion Final de la obra, se debera hacer entrega a fa CIMyS (Coordinacion
de Infraestructura Mantenimiento y Servicios) de la UNCuyo de dos (2) juegos de los Planos
Conforme a Obra, debidamente cumplimentados y modificados, si han de existir cambios.

DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE COMENZAR LA OBRA

El Ejecutante de la obra, respetara la lista de materiales con marcas sugeridas, que se
entregara dentro de la Carpeta de Documentacion técnica.

Luego de la adjudicacion, y siete dias antes de comenzar los trabajos, El Ejecutante de la
obra presentara las muestras de los materiales a utilizar, que la CIMyS (Coordinacion de
Infraestructura Mantenimiento y Servicios) de la UNCuyo le pueda solicitar, la lista definitiva
de materiales aprobados para su instalacion, los esguemas definitivos de montaje vy
conexion y el plan de trabajo definitivo mostrando el desarrollo de las distintas etapas de la

ohra,
ENSAYOS Y PRUEBAS

Antes de la puesta en servicio de la instalacién el Oferente debera realizar, en presencia de
fa Direccidn de QObra, los siguientes ensayos y pruebas:

* Pruebas de aislacién de conductores.

+ Pruebas de continuidad del conductor de proteccion (PAT) vy de su conexién a la barra de
tierra del tablero seccional.

* Pruebas de actuacion de los seccionadores bajo carga.

*Todos los ensayos y pruebas previstas en el Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones

Eléctricas.

GARANTIA

E! contratista, entregara las instalaciones completas y en perfecto estado; y repond'ré sin
cargo alguno todo trabajo.o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso,
dentro del término de 1 (un} afic de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner
en servicio una parte de fas instalaciones, ante de la recepcion total, el afio de garantia paﬂ

esa parte sera contado desde la fecha de la puesta en servicio.
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