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GENERALIDADES

La obra a realizar consiste en la INSTALACI ON TERMOMECANICA en el Edificio del Pargue
Tecnoldgico de la FCAI, UNCuyo, ublcado en el Parque Norie de la ciudad de San Rafael,

Mendoza.

La instalacién del sistema tendré por objeto el acondicionamiento de aire dentro de los dlSﬁntOS
{ocales del Edificio del Parque Tecnoldgico de la FCAI — UNCUYO 'p.ara abtener ‘Tas
condiciones de confort humano y -cubrir los requisitos ambientales, comprendiendo el
equipamiento necesario para la climatizacién, frio ~ calor, de las dos plantasfuncionales que

coj@forman el Edificio de Parque Tecﬁéﬁégico.

DESCRIPCION DE LA OBRA A EJECUTAR:

El Sistema de Climatizacion que se ha proyectado para el Edificio del Pafque Tecnoldgico
contempla la climatizacién de los locales mediante un sistema central por aire en la modalidad

frio-calor, respetando las siguientes caracteristicas de disefio:

CANTIDAD DE RENOVACIONES: 8 (ocho) RENOVACIONES,
HUMEDAD RELATIVA NECESARIA: 50 %.

TEMPERATURA EXTERIOR VERANO: 35° C.
TEMPERATURA INTERIOR VERANO: 24° C.
TEMPERATURA INTERIOR INVIERNO: 20° C

6. TEMPERATURA EXTERIOR INVIERNO: -2° C.
Ei _proyecto contempla la provision y colocacion de 8 (ocho) calefactores a gas natural con

S N A I

cabezas de frio. Se instalaran equipos de 1° marca y calidad tipo CARRIER o similar.
Se ha elaborado la instalacién contemplando los siguientes pasos a cumplimentar:

PROVISION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA DE SOSTEN DE
EQUIPOS DE CLIMATIZACION: DESMONTAJE DE PANELES DE PLACAS
CEMENTICIAS EXISTENTES, RETIRO DE LANA DE VIDRIO, SOLDADO DE
ESTRUCTURA DE SOSTEN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION, RECOLOCADO DE
NUEVA LANA DE VIDRIO de 50mm COMO AISLACION TERMOACUSTICA,
COLOCACION DE PLACAS CEMENTICAS, PROVISION Y COLOCACION DE
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA N° 22 Y szGUE”“‘As DE

e

TERMINACION. . )
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e PROVISION Y COLOCACION, DE CONDUCTOS DE IMPULSION Y RETORNO CON
SUS SUJECIONES Y AISLACION TERMICA CQRRESPONDIENTES, DESDE

“EONDUCTOS EXISTENTES A EQUIPOS DE CLIMATIZACION, INCLUYENDO LOS
ACCESORIOS, VENTILACIONES, CONDUCTOS DE HUMO, GABINETES PARA
EQUIPOS EXTERIORES, ETC..

o PROVISION, COLOCACION Y MONTAJE DE 8 (OCHO) EQUIPOS DE
CLIMATIZACION DEL TIPO EQUIPO CALEFACTOR CARRIER CON CABEZA DE
FRIO CARRIER 5~ 6 TR/H FRIO CALOR A GAS, CALEFACTOR A GAS/DUO R410A
(CONJUNTO DE FRIO) O DE SIMILARES CARACTERISTICAS, COMPLETOS,
INCLUYENDO SU CONEX!ON A LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y DE GAS
PREVISTAS A TAL FIN.

PROVISION Y COLOCACIONDE CANERIAS DE ALIMENTACION Y ACOMETIDAS A

D!ST!NTOS EQUIPOS: COLOCACION DE TERMOSTATOS Y ARTEFACTOS DE CONTROL

Y REGULACION, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MANUALES DE

USO Y CAPACITACION DEL PERSONAL A CARGO DE LOS EQUIPOS POR:LA FCAI-

UNCUYO V '

e s

R

RESPONSABILIDADES MuNIéaPALES Y AFOROS:

Sera responsabilidad de v!a CONTRATISTA la apertura de expediente mumcspal para la
presentao(on de foda la dooumentacuon técnica (planos), las gestiones y pago de tasas y
derechos .que correspondieran para obtener la habilitacion municipal para el inicio de ia obraen

cuestion.

1.4 CONTRATISTA debera revisar toda la documentacion licitatoria entregada y realizar

; 9 toda la documentac:on de proyecto sjecutivo necesaria, ya sea de Arquitectura, ingenieria de
calculo e mstalacsones para obtener la Aprobacion Municipal. Esto implica que debera hacerse

cargo de corregur todas las observac&ones que pudieran surgir de la presentacion Mummpal

hasta tanto se obtenga la Aprobacxon.

Una vez firmada el Actafde‘!nicioLa Contratista debera presentar dicha docUr“h‘éntacién

aprobada “(Arquitectura, Estructura, Instalacién Sanitaria, Instalacion Eléctrica, Instalacion
Contra Incendio, Instalacién “de Gas, Instalacién Termomecdanica vy . cualquier oira
documentacion exigida), a la Inspeccion dentro del plazo que serd como maximo de 45 dias,

considerado dentro del plazo de obra. ’ i h7\
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ifi cados da habmtacxon de

ec;pect:vos apoﬁes lubdatsnos
luciones vigentes de la ;Ga;a,de"

Prevision para Profesionales de la Arqu:tecturas ‘iiﬁ Geaicg:’a y Técnk;d’s - def . la

0 ep’{o es valido tanto para fos

Construccion e Industria de fa Provincia de Mendoza. Es ‘
Proyectistas (arquitectos, ingenieros, teomccs agri mensoras) como para.  los “directores

Técnicos y/o inspectores de todas las especialidades que}r ‘q‘ureran esteTramite. A tai efecto, el
pmfes;ona!es requendas para la

célculo de los aportes deberd incluir la totalidad de las !abcr
obra y dicho célculo debera contar con la aprobamon ofxclal de aquella Caa de Prewszon
Una vez finalizada ‘la Obra y antes de la Recepcién Provisoria, la Contratista sera

responsable de las gestiones y pagos de tramites correspOndierites para‘taiobtencién de los

Planos conforme a obra aprobad@é _de todas las instalaciones correspondientes a la obra, que
luego deberd entregar en dos copias impresas y dos copias digitales (Cad-dwg), a la
Inspeoc;on de Obras de la Ofrcma CIMS, de lo contrario no se podra efeotmzar el dftimo

certificado de obra. :
Correran por parte de la contratista los gastos que implique dicha gestion.
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ESPECIFICACIONES TECNIC) SP

1. TAREAS PRELIMINARES

1.1 DESMONTAJE DE PLACAS CEMENTICIAS Y RETIRO DE AISLACIONES =

La zona de Sala de Maquinas esta desarroliada sobre la cubiéﬁa de chapa del edificio, por lo
que se deberan realizar tareas de desmontaje de p!kacas ceménﬁoias de cerramientos laterales
este y oeste y su correspondiente aislacion. El corte de p!écasdeberé realizarse con-especial
cuidado de no dafiar ni desprender el tomado de juntas de las placas existentes. La empresa

sera responsable de la posterior reparacion de juntas, pintura y aislacion hidréfuga de las

placas.

1.2 CARTEL DE OBRA
El cartel de obra debe cumplir las exigencias municipales 'y estara construido con elementos

aprobados por la D.O., salvo que estén indicados en las especificaciones generales de la obra.

El mismo sera de 2.00 m. por 4.00 m. y la leyenda sera provista por la direccién de obra.

LINIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
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Se consideran comprendidos dentro del obrador todas las construcciones, instalaciones,
equipamientos, depdsitos, vallas, carteles v dispositivos. de seguridad necesarios o requeridos
" para la ejecucion de los trabajos. La instalacion, conservacion, desmonta ey. ret iro dei obradcr

=

estén a cargo del Contransta y se consideran incluidos en el precio ofrecido.

El Contratista sometera a aprobacion de la D.O. el proyecto del obrador, que incluira oficinas,

depdsitos, vestuario, bafios para el personal propio y de los subcontratos o contratos

complementarios. También incluird una oficina para la Direccién de Obra. Se podréd proponer

‘para este fin construcciones o instalaciones existentes.
_El obrador debe cumplir con la ley de Higiene y Seguridad de Trabajo, suS reglamentacuones y

~ las disposiciones municipales

-Los materiales que puedan deteriorarse seran acopiados en depésitos cerrados y al abrigo de
las inclemencias del tiempo. |

“Los materiales inflamables y similares serdn depositados por separado en’locales apropiados,
con los dispositivos de seguridad (matafuegos, etc.) y sefializacién correspondientes segun las

exigencias vigentes. La D.O. podrd exigir la ampliacion de estas medidas a su juicio.

~La energia eléctrica, costo incluido, es responsabilidad del Contratista’ hasta la recepcion
provisoria de la obra. Estd a cargo de! Contratista la totalidad de la instalacién de obra:
medidor, redes internas, tableros, etc. Esta red serd desmontada a la finalizacion de la obra y

sus materiales seran propiedad del Contratista.
Las condiciones de seguridad de la instalacion eléctrica son responsabilidad del.Contratista

pero seran objeto de seguimiento perm'anente. Todos los elementos’ deben garantizar la

aislacion, proteccién contra descargas accidentales, tomas a fierra, etc. requeridas por la
- -reglamentacion vigente. Los sistemas gque estén sorhetidos a ambientes humedos, mojados o

polvorientos tendran el grado de proteccidn que corresponda para cada circunstancia.

La iluminacion de la obra garantizard los niveles minimos requeridos por la reglamentacién

que pueden ser aumentados a juicio de la Direccién de Obra. :

El agua de construccion para uso propio y para uso de los contratistas complementarios sera

- provista por el Contratista. Esta a su_cargo la instalacidn de la red interna, la conexién a la red

general, los tramites necesarios y el pago por el servicio al ente proveedor.

La ayuda de gremios se definen las tareas asi denominadas por la Camara Argentina de la
Construccion, segin los usos y costumbres. Consiste en la provisién de las siguientes

prestaciones por parte del Contratista:
a) Locales con iluminacion y servicios destinados a vestuarios y sanitarios para el personal, de

uso general.
b) Locales cerrados con iluminacién destinados a depdsitos de matenaies enser%s y

herramientas.
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) Prowsnon armado y desarmado de andamms

) Retiro diario de deshechos y hmp:eza de Dbra

e) Provision de energfa eléctrica dentro de los 20 m def Jugar de trabao Se proveera una

prolongacion para fuerza motriz e ifummacson-a, ;3 qgue ei subcontra‘ﬂsta correspondienfe
conectara un tablero con los elementos neoesanos para su uso | k |

f) Facilitar medios mecdnicos para el transporte de matena es y oo!aborar en la desoarga y
traslado. : L

g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de muros o losas y todos los trabajos de
albanileria asociados con las instalaciones ky carpinterias, tales como amurado de tacos,
colocacion de insertos, amurado de marcos, cajaks‘, tableros, cafierias, bases de equipos, efc.

h) Colaboracién en las tareas de replanteo para los contratos compiementarids: mantenimiento
de ejes y puntos fijos, trazado lineas de referencié; etc.

i) Provision de agua en cada piso a los contratistas que lo requieran.

J) Provision y mantenimiento de la iluminacién general de toda la obra, con un nivel adecuado
para desarrollar las tareas y para la seguridad.

k) Colaboracion para la inspeccién, desmontaje.y montaje de los ascensores.

/) Toda otra tarea necesaria segdn los usos y costumbres.

2. ESTRUCTURAS METALICAS DE SOSTEN Y CIERRE

2.1 ESTRUCTURA METALICA DE SOSTEN

Los trabajos especificados comprenden la totalidad de las estructuras metdlicas indicadas en
los planos y planillas, con las dimensiones y caracteristicas indicadas.

El Contratista debe construir los componentes con las tolerancias necesarias para su montaje
en obra. Son parte de la provisién todos los materiales, mano de obra, herramientas, Utiles y
equipos para fabricar, mover y montar las estructuras de modo que se integren a la obra de

acuerdo con su fin. Estan incluidos los insertos y anclajes de las estructuras en otras

construcciones metdlicas.

La D.O. podra exigir la presentacién de planos y verificaciones totales o parciales de los

sistemas de soporte propuestos, sin que esto releve al Coniratista de su responsabilidad.

Se aplican CIRSOC 301, 302, 303 y normas complementarias en todo lo que se refiere a
estructuras metdlicas, incluyendo control de calidad, materiales, medios de unidn, fabricacion,

montaje y tolerancias de todo tipo. En los casos de tolerancias diferentes segun distintos

grados de calidad, la D.O. define a su exclusivo juicio la que debe aplicarse.
W /
o S
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Arq ERNE§3‘(§ EAﬁANINl
mspgc‘&jgw DE OBRA

CIM&'- LN Guyo

Racigiady - U M.Cuy?




e

b 2017

UNCUYO

- UNIVERSIDAD ; = i
NACIONAL DE CUYO ¢ . ANO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES.

Secretaria de Gestion Econdmica y de Servicios
Coordinacién de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios

-._Todos los materiales seran nuevos. Los perfiles, chapas, efc., seran de acero F24. Los

electrodos seran de bajo hidrégeno y del rango de resistencia superior al del material base.

La estructura de sostén de los equipos, tanto de calefaccién como las unidades de frio, se ha
predimensionado con cafio laminado 80 x 80 x 3.2 mm. de espesor, debidamente soldados a la
estructura principal del cerramiento lateral del edificio existente. Se deberan verificar las

secciones y dimensiones y presentar el calculo correspondiente ala D.O..

La estructura tendrda superficie suficiente para apoyar los equipos de frio/calor mas una
pasarela de circulacién perimetral que permita la operacién y mantenimiento. Esta pasarela
tendra un ancho minimo de 0.80m. El piso de apoyo para equipos y pasarela sera de metal

desplegado 330-30-30 apoyado sobre correas cada 0.50m y soldado por puntos cada 0.30m '

2.2 CERRAMIENTO LATERAL Y CUBIERTA DE TECHOS i&dLUiDA ZINGUERIA.

Una vez realizada dicha estructura metdlica se procederd al cerramiento de los laterales y
cubierta de los equipos, que se materializard con chapa galvanizada ondulada N° 22 para el
techo, convenientemente atornilladas a la estructura metdlica de sostén con tornillos
autoperforantes con arandelas metéicias y de neoprene. A posteribr se deberan realizar los
cdrrespondientes trabajos de zingueria que permitan garantizar la estanqueidad del espacio de
sala de equipos (cenefas, babetas, salidas de humos, efc.). Los laterales y puerta de acceso

seran de malla electrosoldada 50x50x2. Las columnas y vigas perimetrales seran de cafio

80x80x2.5.

La puerta sera de cafio 60x50x2 con bisagras reforzadas contara con pasador y porta candado.

Toda la estructura sera protegida con dos manos de pintura antioxido y una mano de pintura

sintética color a definir.

2.3 RECOLOCADO DE AISLACION TERMOACUSTICA NUEVA Y CERRAMIENTOS
CEMENTICIOS CON TERMINACIONES. '

Una vez colocados los conductos de impulsidn y retorno de chapa de los equipos se procedera
a la colocacion de nueva lana de vidrio de 50 mm. compacta, convenientemente fijada a la
esfructura de sostén con poliuretano en aerosol de modo que la misma no tenga
desplazamientos futuros. Se deberd solicitar inspeccion de la D.O. previo a la colocacion de las

placas cementicias. Las uniones entre conducto de chapa y placa cementicia“serd “tomada

desde el exterior con membrana en cinta de ancho 20cm vy pintada. Y

-
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En el’encuéntro entre conductos de tmpuisnon/retomo y techo de chapa galvamzada se ai slara

la junta con dos capas de membrana sokdada sola‘f)ada 3‘Oc.m» ada una.

T

3. INSTALACION TERMQMECAMCA |

Las presentes especificaciones. cubren:la provision planos: generales, materiales. y -equipos,
transporte, montaje, puesta en marcha y pru‘ebas'de,funcionamiento de las instalaciones de
aire acondicionado, calefaccion y ventilaciones mecanicas de los sectores indicados en PLANO

IT-1 INSTALACION TERMOMECANICA.

Las provisiones e instalaciones se ajustardn en un todo a las presentes especificaciones
técnicas particulares, a los planos correspondientes y a las especificaciones generales; dando

prioridad a las primeras sobre las dltimas mencionadas, en caso de discrepancia.

La propuesta comprendera todos los materiales 'ytrabajos necesarios, incluyendo aquellos no
expresamente especificados que fueran necesarios para una corecta y completa terminacion,

de acuerdo a las reglas del arte, que asegure ol cumphmnentc de los fines propuestos. Entre

ellos, la ingenieria de proyecto constructivo y de detalle

Se incluird asimismo la documentacién y tramites necesarios para lograr la correspondiente

aprobacion por parte de las autoridades oompeténtes.

3.1 EMPALMES DE CONDUCTOS EXISTENTES A EQUIPOS DE CLIMATIZACION

Debido a cuestiones operativas del edificio y a fin de evitar filtraciones, es que los conductos de
chapa galvanizada existentes, tanto de impulsion como de retorno, se encuentran dentro de los
limites interiores de cubierta de techos y muros laterales. Por lo tanto se debera proceder a
realizar las perforaciones de tabiques de cerramientos exteriores de placas cementicias y las

cubiertas de techo de chapa tipo panel sandwich de 100 mm. de espesor, realizando los

correspondientes pases que permitan deslizar los conductos por dentro de los mismos. Se
deberd garantizar la estanqueidad de los pases para evitar futuras filtraciones que afecten a

cielorrasos y muros interiores.

3.2 PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS FRIO/CALOR

PROVISION, COLOCACION Y MONTAJE DE 8 (OCHO) EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEL
TIPO EQUIPO CALEFACTOR CARRIER CON CABEZA DE FRIO CARRIER 5 — 6 6 TR/H FRIO
CALOR A GAS, CALEFACTOR A GAS/DUO R410A (CONJUNTO DE FRIO) @4’35 8I WLARES
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. ‘CARACTEH!STiCAS COMF’LETOS !NCLUYENDO’ $U CONEX!ON A LA INSTALACION DE

ELECTRICIDAD Y DE GAS F’REVJSTAQQ_TAL FIN

Se han previsto sistemas de acondicionamiento de ‘aife a 16§ efectos de controlar la
temperatura, humedad, filtrado del aire, renovacion y presurizacion de los diferentes locales y

sectores de la planta.

Existen en el edificio, sectores con requerimientos termomecanicos tipicos de los sistemas de
confort y otros, con requerimientos especificos de laboratorios de investigacion, usualmente

clasificados como Bioseguridad I, Bioseguridad Il y Biosegu,r;dad I _

Un total de ocho sistemas han sido proyectados para el edificio, asigndndose dos para cada )

nivel (PB, 1°, 2° y 3° Piso), uno para cada ala, Este y Oeste. :

La zona a intervenir deberd quedar perfectamente limpia y libre de escombros u otros

elementos provenientes de las obras ejecutadas. Las obras se ejecutaran de acuerdo a su fin. »

Las maquinas enfriadoras, una para cada sistema, se prevén con condensacion por aire; frio y

calor por bomba de calor.

Se exigira un nivel de presién sonora debajo de 70 dbA medido a 3 m de l‘a maquina.

BASES DE CALCULO:
CONDICIONES EXTERIORES:
Verano:

Temperatura bulbo seco: 36,0 °C.
Temperatura bulbo himedo: 24,0 °C.
l.nvierno:

Temperatura bulbo seco: -0,5°C.

Temperatura bulbo himedo: 0,5 °C.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

Tabique Exterior: K=1,9 W/m2 °K.
Techo Exterior: K= 1,7 W/m2 °K.
Techo Interior: K=2,1 W/m2 °K P ’ L \\‘f
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Tabigue imenor K— 2,1 W/im2 °K.

Vidrio Exterior: K—":"S,ZW/m2 OK “Csﬁ‘oégl,};‘_

MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, REGULACION Y PRUEBAS: - o

El Contratista sera totalmente responsable del mohiaje, erSﬁa} en marcha y pruebas de todos ,

los elementos integrantes de las instalaciones cotizadas, aunque no fueran de su suministro.

Proveera la mano de obra, equipos, materiales, herramiénia’s‘ e instrumental necesarios para
ese fin, a su exclusivo cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. :
Los instrumentos utilizados por el Contratista para realizar las mediciones deberan contar con
protocolo de ensayo que certifique su cdrrecto funcionamiento, calibrados contra patrones
trazables. ‘

Se incluye en el suministro del Contratista el transporte de los equipos hasta la obra y su

‘elevacién y traslado hasta el lugar de emplazamiento definitivo, asi como la provisién, armado y

desarme de los andamios u otros elementos que fueran necesarios para cumplimentar los

frabajos especificados.

PRUEBAS PARTICULARES:

Carfierias: Una vez instalada con todos sus accesorios serd verificada la inexistencia de

pérdidas durante 24 horas.

Durante ese lapso no deberd variar la presion, y se revisara la cafieria en busca de posibles

pérdidas.

Conductos: Seran sometidos por tramos a pruebas de pérdida de aire tal como se expresa en

el punto “Conductos de Distribucién de Aire de Chapa Galvanizada’.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:

Una vez probadas mecénicamente las instalaciones, se efectuard el ensayo de funcionamiento

durante 5 dias seguidos, en condiciones semejantes a las de disefio tanto para el ciclo de

calefaccién como el de refrigeracion.

Se comprobarén las condiciones psicrométricas en cada local, y se mediran los caudales de

aire.
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REGULACION Y PUESTA EN MARCHA:

i hagvez que las instalaciones estén totalmente terminadas en todos sus detalles y realizadas

las pruebas particulares de los distinios elementos. Se regularan:

s Caudal de aire en cada unidad terminal, reja y difusor.
e Caudal de aire en cada equipo y ventilador.

e Temperatura en cada focal.

e Humedad relativa en cada local.

e Presion en cada local.

e Regular y calibrar los controles para obtener ioé resultados previstos.

e Amperajes de todos los motores.
Las mediciones se realizardn en presencia de un representante de la Direccion de Obra y del

Comitente, se volcaran los resultados en Planillas juht'o a los valores nominales y de proyecto

correspondientes para cada uno de los locales.

Las Planillas de datos y mediciones serdn utilizadas en el Proceso de Calificacién de la

Instalacion. Las mismas seran disefiadas en el transcurso del Montaje en forma conjunta entre

el Comitente, el Contratista y la direccion de Obra.

Se deberd confeccionar una carpeta por cada Sistema la que contendra las Planillas de Datos
y Mediciones, Planillas y Planos de Prueba de Estanquéidad de Conductes, Planilla de Datos y
Planos de Equipos, Pruebas de Filtros H13, Planilla de Datos de Instrumentos. Gréficos de

variables del Sistema de Controles, etc.

Para la puesta en marcha se requerird la presencia del personal del Comitente designado para

la atencién del Sistema, y se realizar4 la instruccion del mismo.

Después de la puesta en marcha, el Contratista deberd reemplazar la totalidad de los filtros G4

por nuevos de similares caracteristicas, a su cargo.

INGENIERIA:

Los planos y datos adjuntos con el presente pedido de cotizacién revisten el cardcter de
documentacion preliminar, debiendo el Contratista realizar la ingenierfa de detalle constructiva

de todas las instalaciones y solicitar su aprobacion por parte de la Direccién de Obra antes de

.

comenzar los trabajos.

“~

La documentacién a presentar durante el desarrollo de las tareas deberd contar como'mi'\nim'o

de lo siguiente:
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-Planos de empalmes de conductos a equnpos (planta y!}cor’tes) en esgala 1 50
-Planos de distribucién de cafierias (pfanta y corfes} en scaia 1 50
-Planos de canalizaciones eléctricas en eSCaLa J 50 :

-Planos de ubicacion de sensores e mstmmentos en esc;ala 1: TOO

1
2
3
4
5. -Esquemas funcionales y de cableado de control.
6. -Cdlculo de pérdida de presién en redes de conductos mc!uyendo extracciones.
7. -Cdlculo de pérdida de presion en redes de caner;as -
8. -Seleccion de Unidades Terminales y Manejadcras de Alre
9. -Seleccion de Cajas de Mezcla de Aire.
10. -Seleccion de Ventiladores.
11. -Seleccién de Filtros de Aire.
) 12. -Seleccién de véalvulas de control.
13. -Seleccidn de sensores e instrumentos.
De cada documento el Contratista presentara a la Direccién de Obra 3 copias para su revision,

una de las cuales sera reintegrada en forma Aprobada, Rechazada y/u Observada.

Una vez terminadas las obras, ar;fes de la recepcion provisoria, el Contratista-entregard 3
juegos de planos conforme a obra cbnfeocionados en AUTOCAD R2000. Ademas de las copias

entregard los archivos correspondientes en CD’s-(discos compacios).

Completara la documentacidon conforme a Obra con esquemas y manual de uso de las

instalaciones, con folletos y lista de repuestos recomendados.

Si corresponde por reglamentacion local, el Contratista efectuara todos los tramites requeridos
ante la Municipalidad, confeccionando todos los planos que sean indicados por la reparticion y
llenara todos los requisitos necesarios para obtener la habilitacién municipal. Tanto el proyecto
como la ejecucién de la instalacion, se ajustard tanto a las normas administrativas vigentes en

la localidad como a los requerimientos especificos solicitados por el comitente, dado el uso

especial que se hara de los locales.

RECEPCION DE LA INSTALACION:

Una vez cumplidas las mediciones solicitadas en el ftem REGULACION Y PUESTA EN

MARCHA en forma satisfactoria y puesta en marcha la instalacion, se hard la recepcion
provisoria de la misma.
Durante la temporada de invierno para la calefaccién y durante el verano para la refrigeracion,

se verificard que se alcancen los valores previstos de temperatura interior. Una vez realizadas

dichas verificaciones a satisfaccion de la Direccion de Obra, se hard la reception /de%‘inéti;&a.
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Los requisitos para la recepcion provisoria son'

1. Haber concluido la totalidad de los trabajos. : ' .
2. Presentar planos conforme a obra de la instalacion.

3. Haber ejecutado los trdmites municipales.

4. Entregar las instrucciones de manejo y mantenimiento.

5. Haber procedido a la regulacion del sistema, tanto de equipos como de conductos.
6. Hacer pruebas e inspecciones finales.

Este punto implica:
A. Entrega de catdlogos y folletos de todos los elementos de su provision.

B. Verificacion ocular sobre la calidad de los materiales y montaje de equipos, conductos e

instalacion eléctrica.

C. Verificacion de modelos, capacidades y dimensiones segun los catélogos vy

especificaciones técnicas de los equipos sefialados en A.

D. Pruebas de capacidad y presiones relativas de los locales a través de mediciones con

instrumentos que debera suministrar. el Contratista, y cuyos registros se haran en

planillas.

E. De todas las reuniones se labraran actas dentro de las cuales se incluiran las planilias

de mediciones y la lista con observaciones o tareas pendientes.

GARANTIA:

El Contratista garantizaréd la instalacién por el término de un afio a partir de la recepcion
provisoria. ’
Durante dicho lapso, todo problema del sistema que sea atribuible al Contratista, sera resuelto

por éste; efectuando los reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran necesarios a su

exclusivo cargo, siendo de su responsabilidad también la provision de los repuestos.

Se preferira la oferta que incluya un soporte técnico y de posventa de nivel jme”rr'f’é?:ﬁjha! que

asegure la disponibilidad de repuestos e informacion técnica para un adecuado mangenimiento.

- "
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AMORTIGUACION DE VIBRACIONES Y NIVEL DE RUIDO:

Se tomaran las previsiones necesarias para evitar la transmisién de ruidos y/o vibracionesa’la

estructura y ambientes.

Las Unidades Manejadoras de Aire serdn montadas imerponiehdo capas de Isomode Pad entre
estas y las bases, separadas entre si con placas de chapagka‘!‘Vanizada. Los Ventiladores de

Extraccion se montaran sobre Cajas de resortes antivibratér,ios de 1% calidad.

Las bases estructurales de acero serdn ejecutadas por la empresa constructora, segin las
indicaciones del Contratista de aire acondicionado, que suministrard los elementos de
amortiguacion y anclajes mecénicos, y asumird la responsabilidad por el funcionamiento

integral de las bases.

Las conexiones de cafierfas y conductos que llegan a los equipos sujetos a vibracion se

efectuaradn en forma eldstica. -

Se cuidara especialmente el nivel de ruido que pudiera propagarse a los terrenos vecinos,
teniendo en cuenta la zona. En particular se cuidara el disefio y mohtaje de las Magquinas

Enfriadoras y de los Ventiladores de Extraccion e Inyeccidn de aire.

- En todos los casos el nivel de intensidad acustica de todo el sistema de instalaciones

termomecanicas no excederd los 70 dbA medidos en la medianera mds cercaria 0 mas
desfavorable para tal medicién. Se respetarén las disposiciones municipales de la localidad

sobre el particular.

Se deberan efectuar los ajustes o cambios necesarios para alcanzar el nivel de ruidos

requerido sin perder las garantias originales.

DOCUMENTACIéﬁ A PRESENTAR:
A) Con la oferta el oferente presentara:
-Planilla de cotizacion por items, con precios parciales.
-Marca y caracteristicas de los equipos ofrecidos, incluyendo folletos.

B) Previo a la realizacion de los trabajos, el Contratista presentara la siguiente documentacion

para su aprobacion: -

- 1
- L

7 7
-Planos de ayuda de gremios, con indicacion de los suministros e’\oargo dé terceros.

/
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-La documentacién indicada en el item INGENIERIA. ~ -

C) A la finalizacién de los trabajos presentéfé: ' ) .

-La documentacion indicada en el item RECEPCION DE LA INSTALACION.

VISITA A LA OBRA: o ‘"

Para evaluar los trabajos a realizar, asi como para observar los espacios disponibles en
general, serd necesario que el oferente-haga una visita a la obra antes de presentar su
cotizacién. Con posterioridad a la misma no se aceptara ningtn tipo de reclamo por dificultades

en la marcha de las instalaciones que surjan por desconocimiento del edificio.

3.3 INSTALACION INTERNA COMPLETA DE GAS NATURAL. CONEXION DE
ARTEFACTOS A INSTALACION DE GAS NATURAL Y PUESTA EN SERVICIO. PROVISION
DE ARTEFACTOS DE GAS COMPLEMENTARIOS. TRAMITES Y APROBACIONES:

Se realizara la instalacion de caferias de gas natural segin lo detallado en PLANO

INSTALACION DE GAS para a?imentaciéyn de los siguientes artefactos:

- 8 Equipos de Calefaccion de 34.000 Keal/h
- 1 Caldera monotubular de vapor: 350.000 Kcallh
- 2 Termotanques alta eficiencia: 5.000 Kcal/h cada uno

% - 40 mechero bunsen homoelogado: 1.800 Kcal/h cada uno

Todos los equipos o artefactos a proveer deberdn contar con su respectiva. garantia de fabrica
y poseer servicio téenico en Mendoza. Seran de primera calidad marca ESKABE, RHEEM, 6

similar.

Se ejecutara la instalacién en un todo de acuerdo a lo dispuesto por las normas de ENARGAS

y ECOGAS, con materiales nuevos, sin uso, de primera marca y con matricula de aprobacién

. I - . . . . .. ./’“ T
de ese organismo. La direccion técnica, pedidos de inspecciones y tramitaeiones ar}‘te
:,«1 ,J '/

ECOGAS sera ejecutada por la Direccién de Obra.
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totales corresporzd;entes y sometera !as mstalamonak pruebasw ensayos que if'

inspeccion determine para cada una de las etapas cons‘trust 3¢ foﬁ Cuya apmbamoﬁ ﬂO QOdf a

continuar los trabajo

El Contratista contarda con todo ‘el personal necesano para mpnmlr a las obras el ntmo

adecuado al plan general de trabajos, convenido para as mssmas : A e

Todo el personal especializado debera poseer Cemﬂcado de Capacndad otorgado por la

Empresa proveedora de gas. :
Las caferias estaran suspendidas, embutidas, por piso, paredes o en plenos a la vista

engrapada, segun plano o requerimiento de la D. de Obra.

Toda la cafierfa interna se realizard en cafio de acero al carbono IRAM 2502 o ASTM A-106
para soldar o roscado de acuerdo a lo indicado mas adelante, con revestimiento de sinterizado
“Ue epoxi homeado en fabrica, aprobado, con accesorios de iguales caracteristicas (de acuerdo
anormas NAG 250 y 251 de ENARGAS).

Todos los cambios de direccion y derivaciones se ‘ejecutaran exclusivamente con accesorios
del mismo material, no permitiéndose bajo ningiin concepto el curvado de cafios ni en frio ni en
caliente, como asi el uso de uniones dobles salvo para alguna unién de artefactos

reglamentaria, y siempre “aguas abajo” de la llave de paso.

Para todas las conexiones roscadas entre piezas de derivacion, unidén entre cafios o llaves se
usara una pasta formada por litargirio y glicerina, pasta ésta que deberd prepararse en el

momento de su emplec y en pequefias proporciones por el fragiie rapido.

Su aplicacién se hard Unicamente en la rosca macho para evitar que ésta penetre en la

caferfas y reduzca la seccién del pasaje de gas.

Todas las caferias enterradas se ejecutaran con uniones soldadas. Las cafierfas suspendidas

o embutidas en muros podran ser roscadas.

Tanto las cafierias roscadas como soldadas deberdn presentar un completo recubrimiento de

pintura epoxica.

Los accesorios para soldar deberan poseer extremos biselados, los roscados contaran con

bordes de refuerzo de acuerdo a IRAM 2548.

Cuando se deban proteger las partes sin pintura como bordes de roscas no oubi?no”é,,,,

accesorios, etc. se cubriran con cinta especial aprobada previa imprimacion.
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En general, las cafierfas que se instalen vistas seran firmemente engrampadas a muros o
estructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la Direccion de Obra, y

a intervalos regulares que aseguren su completa inmovilidad.

El anclaje de la abrazadera ha de poder realizarse directamente a la pared, bien por

empotramiento o bien atornillada con tacos de expansion. El anclaje del soporte-guia se

realizard por empotramiento en la pared o techo.

El sistema de fijacion de la abrazadera a la tuberia no ha de poder realizarse manualmente ni

por presion, sino que para su montaje y desmontaje deberd utilizarse un dtil adecuado

(destornillador, Hlave fija, etc.).

El disefio de la abrazadera ha de ser tal que en ningun caso pueda producirse contacto de la
tuberia con la pared, techo o soporte. En el caso de abrazaderas muitiples, su disefio deberd

asegurar, ademas, que no existe contacto entre tuberias.

Han de estar construidos con materiales metdlicos de probada resistencia (acero, acero

galvanizado, cobre, latén etc.) debidamente protegidas contra la corrosién y no deberan estar
en contacto directo con la tuberia, sino que deberdn aislarse de la misma a través de un

revestimiento, banda de elastdémerc o material plastico preferentemente, o bien encintando

convenientemente la tuberia en la zona de contacto.

El distanciamiento de las grapas estara de acuerdo a su diametro:

Cafieria de 0.051 m de diametro: - cada 2.00m
Cafieria de 0.038 6 0.032 m de diametro: cada 1.50m

Cafieria de 0.025 m de diametro: cada 1.00m

Todo artefacto después de la llave de paso, debe estar conectado con una unioén doble de
asiento cdnico, que permita su desvinculacion. Se exceptia en aguellos casos que los

artefactos cuenten ya con una conexion formando parte del mismo.

Para las conexiones debe aplicarse el uso de pastas sellantes aprobadas no fraguantes o la

utilizacion de litargirio y glicerina. e,

Para la conexién de artefactos y con una longitud maxima de 0.50m pueden utilizarse o,a}“}gfs“d/é\}f
i 4
I /

cobre, los que deben responder a la norma IRAM 2568.
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No es admitido el uso de canos de goma u Qtros matena!es ssmdares por razones de

seguridad.

Llave de paso: Deberan ser de pnmera calidad aprobadas por ECOGAS Tendran merfe a

cuarto de vuelta con tope vy su hermeticidad estard asegurada con ung empaquetadura

adecuada mediante prensa estopa a resorte.

Deberan estar lubricadas con grasa graﬁté‘da especial para gas.
En cada artefacto de consumo se debe colocar una liave de paso de igual didmetro al de la

cafierfa que lo alimenta, en el mismo local, accesible a la vista y de facil accionamiento.

Se deben lubricar con grasa adecuada resistente al- gas. envasado y/o natural. La prensa -

estopa de las liaves de paso debe quedar en tal forma que sea facil de retirar.

Cuando se prevean la colocacion de artefactos que deban llevar ventilaciones, esta responderd
a las reglamentaciones de ECOGAS, las especificaciones generales, los planos y detalles
correspondientes. Las mismas serdn provistas por el contratista. Se colocaran debidamente

aisladas de todo material combustible o que pueda sufrir deterioros por temperaturas elevadas.

Se instalara gabinete de medicién y regulacién en linea municipal, con frente de chapa 18. El

regulador de 100 m3/h debe contar con matricula de aprobacion. Cumplird con todos los -

requisitos mencionados en la norma NAG 235 de ENARGAS.

Se irfgreSaré con cafieria enterrada, hasta la entrada a sala de médquinas. La caiieria se alojara
en zanja de 70 cm de profundidad sobre lecho de arena y se colocara proteccién mecénica de

ladrillo ceramico facizo. El tapado y compactacién de zanjas se ajustard a lo indicado en punto

3.3.

Desde sala de maquinas, la cafieria se montara también enterrada a través de los locales del

inmueble, siguiendo las normas de ENARGAS para este tipo de instalaciones.

Se prevera la futura existencia de gabinete de regulacion y medicién para gas natural, y la

ampliacién del sistema de calefaccidn, incluyendo una segunda caldera.

Se incluiran las ventilaciones de artefactos y ambientes exigidos por las normas.

Canerias soldadas

La ejecucion de la cafieria se ajustard a las normas de ECOGAS y de acuerdo a las reglas del
arte. En particular se extremaran las precauciones en las operaciones de sotdadura de

cafierias y accesorios. Todas las uniones de cafierias de diametro igual o guperoor a 2” eqtre s

0 con accesorios se realizaran con costura a tope, con penetracion total.

§- L LD
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Los materiales para soldadura serdn oompat(bles con las clases de acero a soldar, y verificaran
QS requerlmientos de la norma IRAM-IAS U 500 601y AWS. Si no se espeon‘xca lo contrario, se

kit

a utrhzaran el@otrodos E70i8. - ' e e

El Contratista preparard los procedimientos de soldadura para las distintas situaciones vy

-posiciones a realizar, para ser sometidos a la aprobacién de la Direccion De Obra.
En la memoria del procedimiento seleccionado se indicara come miniro:

- Numero de pasadas y su secuencia.

- Tipo y didmetro de electrodo a utilizar.

- Intensidad de corriente y voltaje de los equipos.

- Tratamiento térmico a aplicar.

Todos los soldadores deberdn contar con la calificacion de habilidad vigente para cada

procedimiento a ejecutar.

La seleccioén de los procedimientos de soldadura sera total responsabilidad del Contratista y la
aprobacion de los procedimientcs y calificacion de los soldadores no eximira al mismo de la

responsabilidad por las tareas ejecutadas.

Las soldaduras se ejecutaran de acuerdo con las reglas del buen arte para obtener costuras

libres de inclusiones, escorias, sobremontas excesivas, socavaduras, etc.
Los bordes a soldar estaran libres de 6xido, pintura, grasa u otros contaminantes.

Las soldaduras se ejecutaran empleando procedimientos que aporten el minimo de energia

compatible con la obtencién de costuras sin faltas de fusién o de penetracion.

La oportunidad y cantidad de inspecciones de sotdaduras, serdn propuestos -por el

CONTRATISTA en su plan de inspeccién. Como minimo se ejecutaran las siguientes:
- Inspecciones visuales: se realizarén al 100 % de las uniones.

- Tintas penetrantes: se ensayara como minimo el 15% de las costuras para cada tipo de unién

0 procedimiento ejecutado.

- Gammagrafiado: se ensayara como minimo el 10% de las costuras para cada tipo de unidn o

procedimiento ejecutado. Minimo: 2 placas por cada diametro.

La DIRECCION DE OBRA podra solicitar inspecciones adicionales a las propuestas en el

’\

procedimiento aprobado, cuando a su juicio, la calidad de las soldaduras sea mféror/ la

~ UGy e
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requerida. En este caso, el costo de los ensayos de tntas o radlograf:adc} estara a cargo del
CONTRATISTA. - ' ' :

EI CONTRATISTA llevara un registro de las i inspecciones y ens‘k yos realxzados en taller y obra ;
que entregard a la DIRECCION DE OBRA para oonformar la carpeta de control de calidad y

garantia de obra.

El contratista tendrd a su cargo la elaboracién de planos conformes a la instalacion de la

totalidad de la obra. Entregaré a la Direccion de Obra dos juegos en papel y el archivo .dwg h

-

para su presentacion a ECOGAS.

. El contratista no podra bajo ninglin concepto modificar en formainconsuita planos aprobados

por la Direccion de Obra.

Previo a la recepcion provisoria y entrega de las instalaciones el Contratista confeccionara y
entregara é! Comitente un manual de uso y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones
ejecutadas eh‘ el gue se detallaran: marcas, modelos 'y caracteristicas técnicas de los
elementos y equipos instalados, indicando el modo de funcionamiento, mantenimiento

preventivo y demds datos que faciliten las tareas de reparacién o reposicion.

Entregard ademas una carpeta conteniendo todos los certificados de calidad y de garantia de

los materiales y equipos incorporados a obra.

Con respecto a la caldera monotubular las condiciones a respetar serdn las siguientes, (1) un
generador. de vaporizacion instantdnea, marca VAPORAX 6 similar caracteristicas, es un
generador:de vapor tipo monotubular a circulacién forzada y controlada de agua. Debera
suministrar-rapidamente vapor saturado, manteniendo constante en todo momento la presion
de trabajo, que puede variar entre 1 a 10 Kg/cm®. Su funcionamiento sera totalmente

automdtico, para obtener la produccién de vapor en menos de tres minutos.

El generador se debera entregar completamente armado y probado, listo para usar. Debera

cumplir las siguientes caracteristicas técnicas:

e Produccion de vapor: 600 Kg./h.
e  Presién de trabajo: 5 a 10 Kg/cm2.
¢ Quemador automatico on-off y tren de valvulas, de gas nalural, de acuerdo a normas

de ENARGAS.

e Presion del gas natural: 250 mm col. de agua.

e Consumo maximo de gas natural: 50 m¥h.
e  Serpentina tubular: construida con tubos especiales para calderas, calidad ASTM”‘ASS ;

s

Arq. EENE% PAGANINI

SF’ECC!ON DE OBRA
,,»fi*‘“
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/ A106 Sch 80 (certificados de origen) 6 similar.

e Tablero eléctrico de comando y sefializacion incorporado, con interruptor y senal
luminosa por interrupcion de marcha, y e!ectrobbmba de iﬁyecc%éh de agua a diafragma
marca WANNER 6 similar. . o
e T-500 C/ 1 TUBO DE EQUILIBRIO - Tanque de alimentacién de-agua y retorno de
condensado, capacidad 500 litros, con sistema de seguridad por falta de -agua,.ejecutada con
chapa de 1/8” de espesor. Pintado exteriormente con dos manos de pintura antiéxido al
cromato de zinc y terminacion final esmalte sintético.
e Ablandador de agua, modelo ADM-30 6 similar
Capacidad de regenerét:ién de 36.000 Lts., de agua con dureza 10 °F a 0 °F. Pintado -

exteriormente con dos manos de pintura antiéxido al cromato de zinc y terminacién
final esmalte sintético.

e Metros de chimenea para caldera monotubular
@ 300 mm, con sus correspondientes bridas y contrabridas de unién. Pintura final esmalte alta

temperatura.

¢ Codo de chimenea para caldera monotubular
e Sombrerete de chimenen para caldera monotubular

Conjuntamente con el equipo la contratista debera proveer:

e Manual de instrucciones y mantenimiento.

e Plano del circuito eléctrico del generador de aire caliente.

e Plan de gas, para ser presentado por instalador matriculado ante el ente regulador de ’

la zona.

s Transporte, embalaje, seguro, descarga, ubicacién in-situ e instalacion de la caldera y

todos sus componentes.

3.4 CONEXION D’E‘ EQUIPOS A INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE Y PUESTA EN
SERVICIO.

Los equipoé de climatizacién tanto los de calefaccién como las unidades de frio se deberan
conectar a los tableros secundarios de la instalacién eléctrica prevista. Los mismos se
realizardn teniendo en cuenta las normas vigentes y con las protecciones y cableados
correspondientes adecuados al fin. Se procederd a realizar la puesta en marcha y prg/ehax,de

funcionamiento correspondiente previo a la recepcion definitiva de los equipos. )

' o
Arq. ERNESTO-PAGANIN|
INSPECCION"DE OBRA
MS-= U.N.Cuyo
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35 CANERIA DE DESAGOTE DE CONDENSADOS

Los equipos deberan contar con sus corréspondiented caf fiias de evacuacion de‘aguasde‘

condensacién las que no podrén estar a la vista. Las m'é‘mas"se realizaran con cafios de PVC
de secciones adecuadas al fin, convementemente amuradas y engrampadas cada 0. 50 m.. Las

descargas deberan ser una por cada equipo.

4. INSTALACION ELECTRICA

3o

: Todos los elementos se montaran teniendo en cuenta Ia func;on frecuenc;a de operacion,

mantemmlento etc., y en general podran ser desmontados con simples- operac ones.

Seran accesibles para su manejo y mantenimiento, sin poszbmdad de contac:tos accidentales
que puedan poner en peligro a las personas, -producir deterioro de elementos o salida de
servicio de equipos.

Deben estar debidamente identificados, sefializados y protegidos todos los elementos dentro y
fuera de los tableros. ’

Se utilizaran llaves de las marcas sugeridas (Siemens, Schneider, ABB, Merlin Gerin o calidad
superior).

Deben- estar debidamente identificados, sefializados y protegidos todos los elementos dentro y
fuera de los tableros. ‘

Los‘ ‘conductores para el conexionado de los Interruptores seran de las secoiones adecuadas a
la carga de cada circuito (la que admiten los conductores de ahmentac:on de los rmsmos)

llevardn terminales en su extremo y se le colocaréan anillos numeradores para su xdentmcamon

Irdn perfectamente ordenados, distanciados enire si y de las paredes laterales y fijados
convenientemente de manera que permitan una correcta disipacion del calor y no se supere en

ningtin punto ni momento las temperaturas maximas admisibles de servicio segln el tipo de

aislacién, condiciones de servicio y seccion de los mismos.

Para el montaje de los cables deberan respetarse los radios de curvatura minimos admisibles,

para no provocar deformaciones perjudiciales o deterioro de la aislacion.
Todos los conductores de alimentacion o salida del tablero lo haran a través de los respectivos
pasa cables.

Debera presentarse previamente a la Inspeccion para su aprobacion. JE—

Cables para armado de tablero
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Seran de Cu electrolitico, flexibles clase 5 segun Norma IRAM 2022, con aislado de material

plastico antillama, apto para 750V, con certificado de én"saypk en fabrica y-cumpliran con- lo

especificado por la Norma IRAM 2183.

Los conductores para el conexionado de los Interruptores seran de las secciones adecuadas a
la carga de cada circuito (la que admiten los conductores de alimentacion de los mismos),

llevaran terminales en su exiremo y se le colocaran anillos numeradores para su identificacion.

No se permitird la instalacién de cables cuyo aislamiento, dé muestras, de haber sido mal

acondicionados: o0 sometidos a excesiva traccion y prolongado calor o humedad y con la

identificacion correspondiente, incluso con el color de cable especificado en las ETP.

Todos los conductores de alimentacién o salida del tablero lo harén a través de los respectivos

pasa cables.

Debera presentarse previamente a la Inspeccion para su aprobacion.

g

Todas las conexiones y empalmes se realizaran usando terminales adecuados.

: Puesta a Tierra .

La conexién- a tierra de todos los elementos que lo requieran, deberd hacerse

individualmente. ' Si se debe desmontar cualquier dispositivo conectado a tierra, - en

ningun caso debera ser necesario dejar ofro sin puesta a tierra.

En los tableros soldados, cada celda debera unirse en un punto a la barra de tierra.

En-los tableros abulonados y pintados, ademas deberd cumplirse que todos los paneles que
forman la estructura estén eléctricamente conectados entre si con una malla igual a la
usada en puertas. ‘

No se considerard buena conexion eléctrica la uni6on de partes pintadas mediante
bulones.

Los tableros totalmente galvanizados se consideraran de igual forma que ios tableros soldados,

a los efectos de su puesta a tierra, siempre que no exista un elemento intermedio entre

las partes abulonadas.

4.1.- PROTECCIONES ELECTRICAS

En el Tablero General externo del edificio deberd colocarse un interruptor compacto regulable

de 600A Max. de intensidad de trabajo.

;"'x; & ’
;A*f:g,/ ERNESTO PAGANINI
{7 INSPECCION DE OBRA
g CIMS - U.N.Cuyo
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El interruptor diferencial rotulado “DISYUNTOR
por la Universidad. El interruptor termorhagné
responsable de conectar el Tablero Secc:onaly Bombas de Agua (TS B.A ,mednante el

conductor adecuado segun indicaciones de plano. Se Siaiara en T SBA. un nterrupter

termomagnético de 4x16A, completando asila ahmentacxon dei snstema de bombeo

" El interruptor diferencial perteneciente al circuito rotulado “TABLERO DE COMPUTACION”

serd desinstalado y reservado por la Universidad. Del interruptor termomagnético restante de
dicho circuito partira un conductor del tipo subterréneo hacia la ubicacion del Tablero Seccional
de Computacién, conectandolo a la red. Debera conectarse también el descargador de tensién.
En T.5.COMP. debera colocarse un interruptor diferencial del tipo super inmunizado ge 4Xx63A N

£

segun plano.

Debera adicionarse un interruptor de reserva destinado a la alimentacién del puente-gria a
instalar, de 4x40A, reemplazando vy reservando el interruptor correspondiente al Tablero
Seccional Puente Gria (T.S.P.G.), rotulado como “LABORATORIO 11”. El interruptor rotulado
como puente grua es el seccionador correspondiente a los tableros de potencia y control del

ascensor, por lo que deberd re rotularse

Afq. ERNESTO PAGANINI
/ INSPECCION DE OBRA
~ GIMS - U.N.Cuyo

ady - UHLCuy?
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Interruptores Termomagnéticos

Caracteristicas Eléctricas

Deben cumplér con la norma IRAM 2010, 2013 y demds normativas vigentes, las caracteristicas
eléctricas generales y particulares de los interruptores se muestran en las tablas de datos

técnicos garantizados. No se permitiran llaves no aprobadas por IRAM.
Sistemas de Accionamiento y Mando

El sistema de accionamiento de los interruptores serd tetrapolar o bipolar, de acuerdo a lo
especificado en los planos. E! sistema de mando de todos los interruptores sera disefiado para

operar en vacio y bajo carga, con las tensiones indicadas en las Tablas de Datos Técnicos
Garantizados.

Los Interruptores seran capaces de romper la continuidad de cualquier corriente, desde cero
hasta su capacidad de interrupcién nominal de 4,5KA (o 6KA para llaves tipo compactas) 4de/
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corriente de ruptura. El mecanismo de m‘terrupc;on debe tener suﬂo:ent@ factor de segundad

tanto mecénico como.eléctrico, en todas Sus par{es

Disyuntores Diferenciales

Para proteccién contra contactos accidentales, defectos de aisiaéién entre conductores activos
y tierra. Tension de empleo de 230/400 V. Tendran disefio madn‘l‘ar‘normalizado, para montaje
sobre riel DIN, con contactos insoldables, palanca con sistema de disparador libre, actuacion

en forma independiente de la tensién de red.

En los tableros seccionales seran tetrapolares o bipolares, contra disparos intempestivos por
sobretensiones transitorias, para 400 Vca.,‘de 30 mA de sensibilidad y capacidad de acuerdo a

lo indicado en planos,

Responderan a la norma VDE 664. y las siguientes caracteristicas:
Ui = tensién asignada de aislamiento: 600 Vea.
Ue = Tension de empleo: 380/415 Vca.

= Corriente diferencial (sensibilidad) = 30 mA. — fijo -

Dt = temporizacion: 30 mseg — fijo -

Seran del tipo modular, para montaje en riel DIN, fijos, mando manual. Alia capacidad de

maniobra, grado de proteccion 1P20, provision Standard tetrapolar o bipolar.

Marca sugeridas: Siemens, Schneider Electric, ABB, Telemecanique o Merlin Gerin.

Protecciones Eléciricas

UNIDAD  [1.00

Arg. ERM’STO PAGANuNg
INSPECCION DE 0BRA
/,f CHS - U.N.Cuyo
;’/
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Disyunto Diferencial 4x63A SUPER INMUNIZADO ‘ UN%DAD 1,00

4.2.- ELEMENTOS DE CONTROL

Deberd colocarse un contactor con temporizador en el circuito correspondiente a las columnas

de-iluminacion exterior, de manera similar al circuito de las luces perimetrales del edificio.

Contactores

Los Contactores responderan a las siguientes caracteristicas:

Categoria de empleo AC-3

Tempera’[ura de aire cerca del contactor < 55 °C.

Poder asignado de cierre de conformidad con IEC 60947-4-1 10 xle AC-3
Poder asignado de corte de conformidad con IEC 60947-4-1 8 x le AC-3.
Ui = tension asignada de aislamiento: 600 Veca.

Ue = Tensidn de empleo: 380/415 Vca.

o o

Arq. ERNESTO PAGANINI |
INSPEECION DE OBRA
J“CJMS = U.N.Cuyo

Rectoado - UHLCH2
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Se hallan conformados de acuerdo a Ia iEC 947 4 para a anque de motores hasta 8 X le:

hasta 10 seg.

Seran del tipo modular para montaje en rielDIN, fijos, bob 'défaCcionakmie’ntc de 220 Vca.

Los contactos estaran aislados eléctricamente v, por Io tan seran adecuados para utilizarlos

en circuitos diferentes

Marcas sugeridas: Merlin Gerin, Siemens, Telemecanique;ABB,‘ Schheider Electric o calidad

superior.

Elementos de Control

T1.00

Contactor AC-3 380Vac 25A B UNIDAD

Temporizador Digital Riel DIN UNIDAD 1,00

4.3.- CONDUCTORES ELECTRICOS

Debera retirarse el conductor de acometida del edificio actual, proveniente del poste de obra

existente. Dicho conductor sera reservado por la Universidad para posteriores usos.

Utilizando la canalizacion de acometida existente, se colocard la nueva acometida la cual sera
del tipo subterranea que constara de 3 (ires) cables unipolares de 240mmz2 para las fases R, S
y T, mas 1 (uno) cable unipolar de 120mm2 para el conductor de neutro. La nueva acometida

conectard al interruptor compacto general existente del tablero principal del edificio. o
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Serén de cobre aislados con vaina de PVC, no propagante del fuego, de secciones de acuerdo
a planos. Absolutamente TODOS los cables a instalar deberdn ser LSOH (Low Smoke 0

Halogen), Baja emisién de humos y cero halégenos.

Los conductores seran de Cu electrolitico, flexibles clase 5 segin Norma IRAM 2022, con
' aislado de material plastico antillama, apto para"750\/, con certificado de ensayo en fabrica y
g cumpliran con lo especificado por la Norma IRAM 2183. Temperatura de trabajo en servicio
Cdntfnuo 70°C hasta 160"0 en condiciones de corto circuito. De Construcciéh bajo Norma IRAM
2183 y 2289 Categoria B (tipo Pirelli, Pirasti Flex Vn 2000 o similar) El color de sus vainas sera

tal que permita identificar inequivocamente Fases, Neutro, Retornos, Puefntes, etc.

En canalizaciones de dos circuitos, las fases no podran tener el mismo color. Cada circuito sera
perfectamente identificado en todo su recorrido, para lo cual se colocaran anillos marcadores

numerados. Estos nimeros seran volcados a los Planos Conforme a Obra.

Se exige el uso de los siguientes colores N

Fases: Rojo (R), Negro (S), Marrén (T)

Hecio ado -




O

Neutro: Exclusivamente Celeste u Azul Claro

* Rétomos sugietidos: Blanco, Anaranjado, Amarilio o Violeta

» 2 2017
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Puesta A Tierra: Exclusivamente Verde con Franja Arﬁéﬁf!&

Conductores Tendidos por Cafieria y BPC'

En instalaciones que estén ejecutadas totalmente eh’” baﬁers‘as‘ y cajas, se utilizard cable tipo
antillama, deslizante. Responderén a las Normas IRAM 62266 y 62267 umpolares a;slados

debiendo respetar el codigo de colores ya expuesto

Para el conductor de fase de las instalaciones monofasicas se debera mantener el color que

corresponda con la fase de suministro.
Especificaciones Técnicas:

a) Normativa: IRAM 62266 - 62267

b) Conductor:

Metal: cobre electrolitico recocido

Flexibilidad: clase 5.

Temperatura maxima en el conductor: 70° C en servicio continuo, 160° en cortocircuito.
¢) Aislante: Material termoplastico (LSOH)

d) Relleno: material extruido no higroscépico.

e) Ensayos de Fuego:

No propagacion de Llama: IRAM 2399; [EC 60332-1 ; NFC 32070-C2 No propagacién de P
Incendio: IRAM 2289 Cat. C ; IEC 60332-3-24 ; IEEE 383 y NFC 32070-C1 g

Arq. ERNESFO Mﬁ;ANiNﬁ
!NSPEC&‘ON DE OBRA
ycms‘" U.N.Cuyo
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Libre de Haldgenos: IEC 60754-1
Reducida emisién de gases toxicos: CEl 20 - 37 parte 7 y CEI 20~ 8. :
Baja emisién de humos opacos: IEC 61034-1, 2

Nula emision de gases corrosivos: 1EC 60754 ~ 2

f) Certificaciones: ISO 9001-2000 Certificadas por la UCIEE.

g) Tensién de aislacién: 750 Volt.

Marcas Sugeridas: Normalizadas por IRAM y que cumplan con las especificaciones descriptas.

Solamente estaran permitidas las uniones y derivaciones en las cajas de empalme o
derivacién, nunca en el interior de los cafios. Las uniones se ejecutaran con capuchones del

tipo metdlico-plastico de fabricacién "AMP" o equivalente en caracteristicas técnicas.

La conexién de conductores de 2,5 mm?2 de seccidén, o menor, con bornes de aparatos en

general se hard por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores se usaran

terminales soldados o de compresion de cobre estafiado.

Los conductores de las lineas de fuerza motriz deben instalarse en cafios independientes de

los que correspondan a las lineas de iluminacién y'tomas, debiéndose independizar asi

mismo, las correspondientes cajas de paso y de distribucion.

Como maximo se aceptaran tres circuitos monofasicos por cafio, o un dnico circuito trifasico por

cafio.

En caso de que se solicite el tendido de cable envainado dentro de una cafierfa discontinua, los

extremos del cafio seran protegidos por boquillas de aluminio.

Cables de Puesta a Tierra

Arg. ERNESTO PAGANINI
INSPECCION DE OBRA
61MS - U.N.Cuyo

Ractoiady - U.N.Cuyn
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Los Cables de Puesta a tierra deben tener arslamcn en PVC C

de color Verde y Amarilio. Estaran en un todo de aouerda é tas feg!amentac;ones vsgentes y

contaran con la aprobacion municipal.

Todos los conductores en canalizacion seran de Cobre ‘é‘lectroh'tikc‘:o'extfa flexibles de forma
redonda clase 5 con aislacién y vaina en PVC del tipo antitlahﬁayalta resisténcia a la abrasion. -
Poseeran certificado de ensayo en fabrica y cumphran con lo especificado en-la’ Norma !RAM

2178.

52617“"

ANO DE LAS ENERGIAS HENOVABLESA

bolog ico no conductora de Hama

Conductores Eléctricos’

"Catx)vl‘e sub%erraﬁéfs tipo Sintenax Vélio 1x240 : m QOOOO —
Cable subterraneo tipo Sintenax Valio 1x120 - ‘ m 30,00

Cable subterréneo tipo Sintenax Valio 4x25 m 50,00

Cab!e subterraneo tipo Sintenax Valio 4x16 m 50,00

Cable subterraneo tipo Sintenax Valio 4x6 m 150,00

Cable Unipolar 4mm m 10,00

Cable Unipolar 6mm m 10,00

4.4.- ALIMENTACION ALTERNATIVA DE ENERGIA

Se proveera de un generador y tablero de transferencia, de ubicacién segln plano, suficiente

para alimentar el tablero de ascensor y bombas de agua. Se proveeran ademas las acometidas

auxiliares de estos tableros.

El Tablero de Transferencia Automatica sensa continuamente los pardmetros de Red. En caso

de que el voltaje de entrada es anormal (sobre/bajo voltaje, falta de fase y sobre/baja

frecuencia), el controlador solicita el arranque del grupo electrégeno y posteriormente realiza la

Heuiciadn =
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conmutacién. Una vez normalizada la entrada de Red, el controlador realiza la conmutacion a

redy ’soiicita‘ei apagado delgrupo electrogena. : ‘ . -

El Tablero de Transferencia Automatica comanda grupos electrégenos dlie tienen arranque

remoto (Auto Start).

La llave conmutadora utilizada dispone de tres posiciones: Red, Grupo y Neutral. En caso de
emergencia, se puede accionar el botén de parada de emergencia y este inmediatamente

transfiere la conmutadora en posicién neutral.

Generac. Alt. De energia

Tablero de transferenca automatica tipo TTA 100A UNIDAD 1,00

Generador diesel tipo cummnis C33 D5 , .UNIDAD 1,00

5. SERVICIO DE VAPOR

GENERADOR DE VAPOR
Se instalard un generador de vapor acuotubular de paso Unico tipo VAPORAX, modelo 600.

Se trata de un generador de vapor automatico de generacién rapida y considerado inexplosivo,
debido al bajo contenido de agua circulante en la serpentina que elimina el riesgo de explosion.

Especificaciones Técnicas:
e Presién de trabajo: 10 kg/cm2
e Produccion: 600 kg/h, temperatura agua de alimentacion 60°C
e Combustible:-gas natural o envasado
e Quemador-automatico modulante en alto — bajo fuego
e Contenido de agua: 55 It
e Potencia necesaria: 2,25 HP

e  Consumc de combustible: 50 m3/h, PCI: 8.500 Kcal/m3, uso continuo

e Presion de gas: 250 mm col. de agua.
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e Serpentina tubular: construyda con tubos espec:aies par
Al 06 Soh 80. ‘ ‘

El equo se ubtoara en salg de servicios auxmares sobre !a pared sur, (segun piano) '

TANQUE DE ALIMENTACION DE AGUA Y RECUPEHACION DE CONDENSADO :

ABLANDADOR DE AGUA:

Tanque de seccién cilindrica y posicion horizontal, de 500 r’fros de capac&dad con sistema de -

seguridad por falta de agua, ejecutado con chapa de acero de 1/g” de espesor “Pintado
exteriormente con dos manos de pintura antiéxido al cromato de zing y terminacion final en

esmalte sintético; recubrimiento interior de pintura epoxi.

El tanque se montara sobre la caldera a 2 5 metros de altura, apoyado sobre soporte formado

por cuatro patas, construidas en cafio esbucturai de acero al carbono (50 x 50 x 2 mm) y dos
cunas. ‘
El tanque debe ser alimentado con agua tratada proveniente de un ablandador conteniendo

resinas de intercambio catiénico, con una capacidad de generacion aproximada de 40.000 It

dureza del agua de entrada 10°F, dureza del agua de salida 0 °F.

El cuerpo del ablandador, al igual que el pote salero, estaran construido en plastico reforzado

con fibra de vidrio (PRFV), cafierias de polipropileno (PP) y vélvulas esféricas.

Las cafierias de interconexion red — ablandador y ablandador - pote salero y ablandador -
tanque de alimentacion serdn construidas en Polipropileno tipo Acua System Magnum PN 20 y
tendra como especificacion DN 25mm (didmetro exterior 256mm, didametro interior 18mm y

espesor 3,5mm).

La cafieria de alimentacion de agua a caldera sera de cafio de Polipropileno tipo Acua System
Magnum PN 20 y tendrd como especificacion DN 40mm (didmetro exterior 40mm, diametro
interior 29mm y espesor 5,6mm), se interpondrd una vélvula esférica PN 25, conexiones de 1
14" paso estandar, construida en latdn cromado, juntas PTFE, extremos rosca gas (BSP); y
filiro colador tipo "Y" latdon, PN 16, cuerpo latdon, tamiz inox. AlSI 304, luz 500 micras, extremos

rosca gas H-H.

CHIMENEA METALICA, CODO Y SOMBRERETE

La caldera se entregard provista de chimenea con sus correspondientes bridas y contrabridas

de union, y-.sombrerete. El conjunto deberd pintarse con esmalte de alta temperatura.

TUBERIA DE DISTRIBUCION DE VAPOR
Se respetara la configuracién indicada en el plano 01, - -

i€ 'PAQANYNI
INSPEEC !O,Mané OBRA
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La tuberia principal de vapor sera construida en cafio de acero al carbono sin costura (N°Sch

40) y tendra como especificacion 2” de diametro nominal segtn norma ASTM A-53. Se montard

en forma, cuna o patin deslizante, sobre ménsulas vinculadas a la estructura a una distancia

maxima de 3 m, con una pendiente minima del 1%.

Para el ensamble de los tramos de tuberfa recta, se utilizardn bridas del tipo SLIP-ON
FLANGES normalizadas ASME/ANSI B16.5 SERIE 150, colocadas a una distancia no superior

a 6 m de separacion una de la otra, debidamente soldadas.

Los cambios de direccion vy derivaciones seréan realizados con accesorios normalizados y
soldados seglin norma.

En el final de la tuberfa de vapor se realizard un bolsillo colector de condensado, conectado a

un doble sistema de purga para la evacuacion de incondensables y condendensado

respectivamente, segln detalle plano 02 y 03. La evacuacion de incondensables se hara por la

parte superior del bosillo colocando un filtro en Y, Spirax Sarco AT %” BSP o de similares

caracteristicas y calidad, y una trampa termostatica de presién balanceada, Spirax Sarco BTP
UA 13 1" BSP, cdpsula “E” o de similares caracteristicas y calidad. La evacuacion de
condensado se realizard por la parte inferior del bolsillo colector, colocando un filtro en Y,
Spirax Sarco AT %" BSP o de similares caraoteristicaé y calidad, y una trampa de flotador con
evacuador termostatico Spirax Sarco FT 552 %" BSP o de similares caracteristicas y calidad.

Las derivaciones o acometidas a tuberias secundarias se realizaran en los puntos indicados en
plano correspondients, utilizando para ello cafio de acero al carbono sin costura N°Sch 40 de 1
%” de diametro nominal segin norma ASTM A-53. Cada acometida debera soldarse al cafio
principal por la parte superior del mismo a fin de evitar el arrastre de condensado. Se
interpondra una conexién bridada (ASME/ANSI B16.5 SERIE 150) entre la tuberia principal y la
derivacién y una valvula esférica, Spi}ax Sarco M40V, 1 %", ANSI 150, de corte por cada una

de ellas, segun detalle plano 02 y 04.

El origen de las tuberias de vapor tendré lugar en un colector- distribuidor, construido en acero
al carbono con un tramo de 1200 mm de tuberia sin costura de 8" de didmetro nominal, N°Sch
40 seguin norma ASTM A-53, con fondos bombeados de 6,35 mm de espesor y soldados segun
norma, segﬂh detalle plano 05. En la parte superior debera tener 4 salidas equidistantes, 200
mm entre centros, de 2” con uniones bridadas y valvulas esféricas serie 150 de apertura y
cierre, Spirax Sarco M40V, 2”ANSI 150, y una quinta salida de didmetro nominal %" para la
conexién de mandmetro de 4" de diametro, carcaza construida en Acero Inoxidable, con
sistema de medicién en bafio de glicerina, rosca ¥%2” BSP, rango de medicion: 0 — 14 Kg/cm2;
con sello hidraulico de tubo en U o cola de chancho. En la parte inferior se proveera de una
salida de 17, ubicada a 100 mm de uno de los fondos, bridada y su sistema de purga
constituido por una tframpa termodinamica, Spirax Sarco TDS 52 LC %” BSP o de similares
caracteristicas y calidad. El colector- distribuidor debe ser aislado térmicamente empleando

. o 7z
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cormo material aisiante iana de vxdrso de espesor ‘

por se realizara con cafio de  \\

1camon 1% de d ametro nommaf
"V—ON FLANGES narmahzadas

acero al carbono sin costura (NOSch 40) y iendra como es

segun norma ASTM A-53, conexiones bndadas deH;p
ASME/ANSI B16.5 SERIE 150 y vélvula de sahda de_vapo& esferioa serse 150 de apertura y
cierre, Spirax Sarco M40V, 1 %”ANSI 150. - ; ;

Las tuberias de vapor se proveeran aisladas térmiéaﬁgﬁta,‘tahié}enIos,tramos rectos como en
los accesorios (cambios de direccion, derivaciones eh ‘ T’: cunas, etc). Se empleara como
material aislante lana de vidrio de espesor minimo 1 W, en tramos de media cafia solidarios a
la tuberfa y protegidos por una cubierta envolvente remachada y construida en chapa de acero

N°22 galvanizado.

Toda la instalacion de vapor se entregara correctamente probada.

6. SERVICIO DE AIRE COMPRIMIDO

SISTEMA DE GENERACION DE AIRE COMPRIMIDO:
El mismo estara constituido por:

- Comprescr de tornillo Marca Kaeser modelo Aircenter SX 6: compuesto por
compresor de tornillo, secador frigorifico y depdsito inferior de aire comprimido.

- Presién de trabajo: 7,5 kg/cm2.
- Capacidad de produccion: 0,600 m3/min

- Potencia: 4 kW
- Filtro para separacion de condensado Kaeser Fi6 KB con sistema de purga
automatica.

El equipo compresor se ubicara en sala de servicios auxiliares sobre la pared este, (segin
plano).

TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AIRE COMPRIMIDO:

Se respetara la configuracion indicada en el plano 01.

La tuberia principal de aire comprimido serd construida en cafio de Polipropileno tipo Acua
System Magnum PN 25 y tendrd como especificacion DN 32mm (didmetro exterior 32mm,
didmetro interior 21,2mm vy espesor 5,4mm). Se montard en forma deslizante sobre bandeja o
perfil metdlico galvanizado, de modo de evitar el flexionamiento. La bandeja o perfil metdlico
serd apoyado sobre ménsulas vinculadas a la estructura a una distancia maxima de 3 m, con

una pendiente mirdna del 1%.
-
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Los cambios de direccion se realizaran con curvas de 90°,

Las derivaciones o acometidas a las bajadas a puntos de éonsumo se realizardn enlos puntos
incjicad9§ en plano correspondiente, utilizando para ello cafio de Polipropilenc tipo Acua
System Magnurh‘ PN 25 y tendrd como especificacion DN 20mm (didmetro exterior 20mm,
diametro interior 13,2mm y espesor 3,4mm). Cada acometida ‘debera realizarse por lya-l parte
superior de la tuberia principal a fin de evitar el arrastre de condensado. Las bajadas se
realizaran segun detalle planos 06 y 07, colocando valvula esférica de 2" para purga y vélvula

esférica ¥2” para punto de consumo.

El final de la tuberfa se realizara segun detalle planos 02 y 08, realizando la bajada en cafio de
Polipropileno tipo Acua System Magnum PN'25 y tendra como especificacion DN 20mm
(diametro exterior 20mm), didmetro interior 13,2mm y espesor 3,4mm), colocando trampa de

condensado Spirax Sarco Airodiyn %" con filtro.

A la salida del equipo compresor se colocara un filiro coalescente Kaeser F16 KB con purga
automatica Kaeser ECO DRAIN 30, con by-pass , segtin detalle plano 09.

7. GASES ESPECIALES

En el presente item la empresa oferente deberd presentar proyecto ejecutivo y su
correspondiente computo y presupuesto. El cual debe contar de todo lo necesario para el
correcto funcionamiento y para el cumplimiento de las necesidades establecidas segiin el

presente pliego.

CENTRALES DE GASES

Para la alimentacién de gases puros de un laboratorio de investigacion en las mejores

* condiciones de seguridad, se propone el sistema de "alimentacion centralizada".

Este sistema consiste en agrupar el almacenamiento de gases en un lugar Unico (exterior
preferentemente), a partir del cual se realiza una primera reduccion de la presion, de tal forma
que el gas se distribuya por el tendido general de tuberias a media presién. Por Ultimo, se
instalaran en cada punto de uso, reductores que permitan realizar una segunda reduccion de la

presion, hasta la requerida por cada usuario.

Las caracteristicas y ventajas esenciales de estos sistemas son:
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botellas.

La técnica de doble expaﬂs on conla que se cons gue regu!ar la presxcm de utmzac on de gas
en cada servicio, segin las especificaciones de sus respectwas necesidades, estabmzar la
presion en las tomas, ampliar la instalacién, sm perturbar e funmonamuenm de Ia red y la

seguridad, factor absolutamente or:omano en los Iab@rator

Tanto la pureza de estos gases, como la segU'ridad de funciohamiento de las centrales, se
garantiza con la inclusiéon en estas unidades de valvul as antzrretomo y defpurga para el pnmer

caso y de materiales adecuados a las presiones de trabaj

Las valvulas de purga son Canalizables, lo que es imperativo en el caso de utilizacion de gases
con determinados riesgos (inflamables, toxicos, corrosivos, efc.) En la instalacién que nos

ocupa, las centrales a instalar son para los gases listados en &f punto 3.

PUNTOS DE UTILIZACION (PLANO 10)

Para obtener una buena estabilizacion de presién y de caudal en un gas, que nos permita
trabajar en condiciones Optimas, es recomendable realizar la descompresién del gas de las
botellas en dos etapas. Una primera etapa de reduccion de la presién de la botella
(normalmente 200 bar), hasta una presidn intermedia (comprendida entre 6 y 10 bar) y una

segunda etapa desde esta presion intermedia hasta la presion de trabajo.

En una instalacién de gases, una primera etapa de descompresion se realiza en las centrales o
modulos apropiados para ello, y la segunda etapa se realiza en los puntos de utilizacién de los
usuarios, por.lo que es necesario colocar un punto de utilizacién en cada punto de consumo, si

" se quiere obtener una perfecta estabilidad en la presion y caudal del gas.

GASES

Los gases a conducir desde la central hasta los puntos de utilizacion, son los siguientes:

e Acetileno

s Oxido Nitroso

e Hidrégeno

e Nitrégeno

e Argdn

e Aire Cromatografico

e Aire comprimido libre de particulas
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PANELES DE SUMINISTRO

Estos equipos de reduccion de presién permiten conectar las béj‘feﬂés de gas a alta presién a
las lineas de distribucién; reduciendo la presion de 200 bara 6 — 10 bar, constituyendo una-

garantia para todos aquellos procesos que requieren un suminisiro de gas de alta pureza

(Compatible con el suministro de gases pureza 5.0).

e Se deberdn instalar un panel de suministro por cada gas, salvo para el aire comprimido libre
de particulas, el cual es producido por compresor seco alternativo con una presién de

trabajo de 7 bar.

¢ Los Reguladores a instalar deberan estar fabricados con una membrana en acero inoxidable

y cuerpo en latén cromado.

e Elastomeros y guarniciones compatibles con los gases a utilizar.

e Deben permitir la realizacion de purgas, asegurando la calidad durante la puesta en servicio

y el cambio de botellas.

 El panel debe incluir soporte metdlico para fijar la botella a la pared y latiguillo de acero

inoxidable.

Disponer de valvula anti retorno a la entrada, para evitar retrocesos de producto hacia la

botelia. : B

A S
®

e Disponer de manémetro de alta presion y manémetro de presion de distribucion.

o El disefio debe permitir su reparacion y sustitucion de manémetros y vélvulas sin desmontar

la placa de la pared.

CANALIZACION
La eleccién de los materiales que se emplearan en la canalizacion y de su procedimiento de

union son aspectos fundamentales para garantizar la calidad del gas llega al punto de uso.

La tuberia a emplear para instalaciones de gases puros (calidad 6.0) es de acero inoxidable

AlSI 304 sin soldadura longitudinal.

El soporte de la instalacién se realizard mediante abrazadera rigida tipo SMPPIS y carril de
sujecion en acero galvanizado, fijandose en todo su recorrido cada 0.7 metros, lo cual dota a la

canalizacidn de la sufriente rigidez para conservar la linealidad del trazado asi como flexibilidad

para permitir los ajustes tensionales por dilatacion.

Rscterado - U N.Cuy2
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cono. Se evitara la utilizacién de codos que ccmstituyen punms cm cos ourvandose ei tubo'

para formar la figura que el recorrido requ era;

La canalizacion quedara identificada en krtodo s'uk reobff’t:fo;rﬁédiénté ﬁcartye adhesivb con el
nombre del gas, pictograma de riesgo y sentido de ﬂu;o cada 4 meétros y antes de cada

bifurcacion o bajante.

PUNTOS DE USO: SEGUNDA ETAPA DESCOMPRESION Y REGULACION FINAL
(PLANO 12)

Se instalara en cada punto de uso un regulador de presion (segunda etapa), con sistema de
regulacién tipo membrana, que permita el ajuste preciso necesario para los equipos de

laboratorio.
Este equipo se debe montar sobre pared y debe poseer las siguientes caracteristicas:

¢ Valvula de corte a la entrada, que permita desmontar y reparar'el equipo sin cortar el
suministro de gas en la linea.

e Fabricado con una membrana en acero inoxidable y cuerpo en latén con tratamiento -
superficial de niquel-cromo.

s Elastomeros ‘y guarniciones compatibles con la pureza 6.0.
¢ Vélvula de corte montada a la salida.
e Mandmetro para regulacién de la presién de utilizacion (rango 0 - 700 kPa).
Los laboratorios a abastecer son los identificados en planos como 1.10, 1.9y 1.2.
Laboratorio 1.10:
e Equipo de absorcién atémica: Argén, Oxido Nitroso, Acetileno, Aire libre de particulas.

e Cromatégrafo de gases: Argon, Hidrégeno, Nitrégeno, Aire cromatografico, Aire libre de
particulas.

Laboratorio 1.9:
e Campana Radio-Uranio: Nitrdgeno.
Laboratorio 1.2:

e Campanas de gases: Argdn, Nitrégeno.

8.  LIMPIEZA DE OBRA /

//V

8.1 LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA ,
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El Contratista esta obligado a mantener los lugares de trabajo, el obrador, los depédsitos v la
obra en construccion en condiciones de orden e higiene adecuadas. Los locales sanitarios y
vestuarios deben mantenerse permanentemente limpios y desinfectados. ‘Los espacios libres
para circulacion deben mantenerse limpios y ordenados, la ocupacién de esos lugares con

materiales se limitara a lo indispensable para su traslado y acopio. El estacionamiento y

maniobra de vehiculos se organizard de modo de mantener el transito y evitar accidentes

dentro o fuera del predio. : e T - N

La limpieza de obra se atendera en dos instancias:

a) Limpieza diaria o

La limpieza se hard diariamenteq 0 con la frecuencia que la D.O. indique durante la
construccion. Esté prohibido tirar materiales, escombros o cualquier otro elemento desde los
andamios o pisos, salvo la utilizacién de canaletas o tubos'apropiados. Las tareas de
demolicion o corte se realizardn minimizando la produccién y dispersion de polvo con técnicas
apropiadas: cortinas, pulverizacién de agua, aspiracion, etc.

Se cuidard la limpieza antes de tareas criticas como colocacién de membranas, revestimientos
colocados con adhesivos, trabajos de pintura, etc. En los casos necesarios el polvo deberd ser
aspirado antes de esas tareas. Es también critico el cuidado permanente de la limpieza de

cafierfas y canaletas de desaglie, que seran cubiertas con mallas metdlicas o plasticas para

evitar : su obstruccion,

Los pisos y pavimentos se cubrirdn con materiales apropiados si deben ser transitados durante
la obra.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a cada rubro en cada sector se deben retirar
los materiales sobrantes, herramientas, enseres y deshechos. Esto incluye la reparacion de

pequefios defectos y el retiro de material de colocacién sobrante (rebabas, mortero, exceso de

adhesivo, efc.).

Esta prohibido quemar materiales de deshecho en el predio o en la obra misma.

b) Limpieza final

Antes de la Recepcion Provisional de la obra el Contratista debera hacer una limpieza general
para dejar la obra en condiciones perfectas de habitabilidad a juicio de la D.O. Se retiraran
todos los equipos, maquinas, enseres y materiales sobrantes.

Cada local serd limpiado a fondo aspirando el polvo remanente. Las manchas de pintura se
quitaran en su totalidad utilizando ‘las herramientas, medios y diluyentes apropiados y sin
afectar las terminaciones de los trabajos terminados. Se retocaran detalles de terminacién de
modo de armonizar el conjunto y prolijar los acuerdos, encuentrosy lineas. Los procedimientos
en general (lista enunciativa no excluyente) seran:

Las manchas de pintura o adhesivos o similares se quitardn con diluyentes apropiados, sin
emplear medios abrasivos que pudieran rayarlos.

Los revestimientos interiores y exteriores se repasaran con cepillo de cerda gruesa para
Y, los materiales exirafios. Si aparecen manchas se lavaran segin las
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indicaciones del fabricante del revestimieniok Si las |

rehacer el revestimiento total 0 parcia mente

,ar ol despuhr as superf‘Ci‘es '

de pintura, adhesivos, mortero, etc. sin utilizar abraswo,y 10

Los artefactos de todo tipo se limpiaran- con la mxsma tecmca de los pxsos y se usaran

detergentes o diluyentes segun las reoomendac'ones de ios fabrmantes

Las carpinterias en generai se limpiaran sin utilizar abras»vos

9. LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD
9.1 CUMPLIMIENTO DE LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El Contratista tomaré a su cargo todos los derechos, tasas, impuestos y demds gravamenes

fiscales, laborales y previsionales que afecten su actividad empresaria, los que se consideran

incluidos en los precios contractuales.

Esté obligado al cumplimiento de las leyes nacionales, provinciales, municipales, disposiciones
ambientales y'poklioiales y en especial de la normativa laboral, previsional e impositiva, en
particular las leyes 19.587-72 , 24.557-95 y sus decretos reglamentarios, siendo el tnico
responsable de éu observacion y debiendo mantener indemne al Propietario de cualquier

reclamo efectuado por terceros o por su personal por violacién de dicha normativa.

Mantendra al dia sus obligaciones de pago con el personal y con los organismos recaudadores
en materia de seguridad social y previsional. Como requisito necesario para el cobro dé_ los
certificados de obra, presentard mensualmente copia de los recibos de pago a todos sus
operarios y subcontratistas y constancia de pago de sus obligaciones . impositivas v

provisionales (sueldos, leyes sociales, A.R.T., seguros de vida obligatorios).

Todo el personal en relacion de dependencia del Contratista estard incluido en un seguro de
accidentes de frabajo otorgado por una entidad autorizada de primera linea (ART), de acuerdo
a la legislacion laboral vigente. Asimismo cualquier persona que ingrese a la obra, ya sea
contratada o auténomo, deberad contar con un seguro de accidentes personales qhe cubra
cualquier tipo de accidente en ocasion de su permanencia en la obra o en los traslados hacia o
desde la obra (“in itinere”). En cualquier tipo de seguro se cubrirdn los casos de muerte,

incapacidad parcial o fotal, transitoria 0 permanente, cubriendo los montos minimos requeridos

por las leyes laborales en vigencia.

Como requisito indispensable para permitir el ingreso de cualquier persona a la obra, se exigira
su inclusion en una planilia de personal autorizado, donde el Contratista garantice su cobertura

ante accidentes, de acuerdo a lo indicado precedentemente.
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El Contratista debera contar con un Programa de Higiene y Seguridad en el trabajo firmado por
un-profesional habilitado en la materia, aprobado por el organismo oficial competente, y
adoptara todas y cada una de las medidas conducentes a su efectivo cumplimiento, a fin de

minimizar las ocasiones de accidentes en la obra.

Las multas que la Autoridad Administrativa le aplicare por falencias en estos aspectos, asi
como los dafios y perjuicios que pudieran corresponderle por paralizacion de trabajos, correrdn

por su cuenta y cargo, sin que sea causal de prorroga del plazo contractual. ‘

Presentara al inicio de los trabajos copia de contrato con ART, con mencion del servicio de
atencion médica primaria y de emergencias contratado, los datos de la empresa de Higiene v

Seguridad que atendera la obra y el -nombre y nimero de matricula del profesional y técnico

asignados al proyecto.
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