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18) Instalaciéon Sanitaria:

18.001) Consideraciones Generales: A efecto de la cotizacién y ejecucion de este
Item, la Contratista debe remitirse a los Planos especificos y la descripcion de la Ins-
talacion Sanitaria que forman parte de esta Obra. Todos los trabajos que se indican,
estaran supeditados a las instrucciones que impartan en obra la Direccion Técnica de
Obra y la Inspeccion especifica de las Instalaciones, quien realizara las aprobaciones
de los trabajos ejecutados. Los planos que se entregan indican de manera general
la ubicacién de cada uno de los elementos principales, accesorios y artefactos, los
cuales podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una
mejor distribucion de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento. La Contratista
confeccionara y coordinara con la Direccion Técnica los planos de replanteo, sobre los
de arquitectura y H°A°, donde marcara el recorrido de cafierias para las previsiones
de pases en las estructuras. Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con el
cédigo de edificacion de la Provincia de Mendoza, de la Municipalidad de la Ciudad de
Mendoza, las reglamentaciones vigentes de Obras Sanitarias, y las especificaciones e
indicaciones que impartan la Direccion Técnica y/o la Inspeccion. La obra comprende
la ejecucidon de los trabajos, provision de materiales, herramientas y mano de obra
especializada, para completar las instalaciones sanitarias.

18.002) Apertura de Zanjas: Sera por cuenta de la Contratista o de su Subcontratista
la apertura y tapado de todas las canaletas para las canerias, siendo responsable de
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los perjuicios que ocasione una mano de obra incompetente o defectuosa. Cuando la
apertura de canaletas o pases para las instalaciones produzca deterioros, lesiones
o fracturas en la continuidad de capas aisladoras u otras asimilaciones hidraulicas o
térmicas antes de la ubicacion de cafierias o elementos, la Contratista debera requerir
las reparaciones pertinentes. Si la Direccion Técnica verificara que no se cumplié ésta
exigencia, hara retirar las instalaciones y solamente podran reinstalarse una vez rea-
lizadas y verificadas a satisfaccién tales reparaciones.

18.003) Desagiies cloacales primarios y secundarios: La instalaciéon a ejecutar
comprende las canalizaciones internas y externas para el edificio en general, los sani-
tarios ubicados en los tres Sectores incluyendo la conexion a la red de desagues cloa-
cales en la zona ubicada tentativamente en Calle Maza. Esta conexion se realizara
segun determinacién en obra, de acuerdo al correspondiente pedido de factibilidad y
a las indicaciones de la Direccién de Obra y la Inspeccién. Todas las cafierias enterra-
das seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, indicadas en planos,
apoyadas sobre un lecho de arena apisonada. Una vez efectuadas las instalaciones
y realizadas las pruebas de hermeticidad y obstrucciones, se procedera el tapado de
las canerias previa aprobacion por parte de la Inspeccion, primero mediante la colo-
cacion de tierra tamizada o arena desde el fondo hasta mitad del diametro exterior
del cafio, y compactado manual. Luego con tierra tamizada o arena desde la posicion
anterior hasta 20 cm. por sobre el nivel del diametro exterior del cafio, y compactado
manual. Po ultimo con material de relleno en capas sucesivas de 25 cm. Compac-
tadas cada una, hasta llegar al nivel necesario. Si en el recorrido algun tramo de
cafnerias enterradas, quedara apoyando sobre terreno de relleno, debera calzarse
en forma conveniente con ladrillos comunes, asentados con mezcla de mortero que
abarque el cuerpo de los cafos y el asiento de los accesorios, desde terreno natural;
especialmente las piletas de desagle, codos con base de ventilacion y los tramos de
cafnerias hasta las bocas con tapa de inspeccion. En general, toda vez que la caferia
horizontal presente desvios, se intercalaran curvas y canos con bocas de inspeccion.
Los inodoros empalmaran a la cloaca por medio de fuelle o aro de goma para lograr
su hermeticidad y dos tornillos de bronce con su correspondiente taco de anclaje para
sujecion. Las grampas de sujecion para las canerias a la vista o suspendidas, seran
de planchuelas de hierro de forma, dimensiones y separacién, que debera proponer
la Contratista para cada caso, a la aprobacién de la Direccion de Obra y/o Inspeccion,
con la anticipacion necesaria. Las mismas consideraciones deberan ser tenidas en
cuenta para el caso de las tapas de las montantes en los sanitarios publicos, que
seran de chapa galvanizada plegada. Se tendra en cuenta que el corte de los tubos
se debera realizar perpendicular a su eje, retirando las rebabas producidas por el ele-
mento de corte, realizandose un bisel en el extremo del tubo para facilitar el enchufe,
el mismo se ejecutara con lima o biselador para tubos plasticos. Se debera limpiar
ambas partes a unir para desgrasar y facilitar la posterior accién del lubricante. Se
debera aplicar lubricante sobre el O’'Ring de doble labio y el extremo a acoplar, sin
excesos.Se debera introducir el macho en la hembra, hasta el tope y retirar 1 cm.
No se admitiran dobleces ni arqueamientos de los cafios para efectuar cambios de
direccién, debiendo emplearse a ese efecto piezas especiales exclusivamente. Nunca
aplicar llama directa a los cafos.

18.004) Camaras de inspeccién: Las camaras de inspeccion seran de albafileria
de 15 cm. de espesor minimo y tendra las dimensiones necesarias y no menores a
0,60 x 0,60 metros, con boca de 0,60 x 0,60 y 0,30 de profundidad. Las bases seran
de hormigdn. Se cuidara el correcto conformado de cojinetes. Para la construccion
de las mismas, se efectuara una base de hormigén de 15 cm. de espesor minimo,
revocada con alisado de concreto hidrofugo que servira para alojar las canaletas de
desague (cojinete) y la entrada y salida de los cafios. Sobre la base de hormigoén y



de ser necesario por los niveles, se levantara la mamposteria, también revocada con
alisado de concreto hidréfugo. Sobre la mamposteria de colocara la camara de ins-
peccion, teniendo especial cuidado en la unién entre estas, de tal manera que asegure
absoluta impermeabilidad. Llevaran contratapa de H°A° como cierre hermético y tapa
con el mismo tipo de revestimiento del piso en el que estén ubicadas, con tiradores de
acero inoxidable. En todos los casos se debera consultar al respecto con la Direccién
de Obra.

18.005) Desagiies Pluviales: Los desagues pluviales se ejecutaran en su totalidad
por canaletas y embudos de chapa galvanizada BWG N°20 desde las canaletas ubi-
cadas en los techos hasta empalmar con las columnas de bajadas de igual material.
Se debera prestar especial atencion al perfecto sellado entre estos dos elementos
para evitar filtraciones de agua. Las canaletas receptoras responderan al disefio de
arquitectura. Descargaran hacia el circuito de desague pluvial segun detalle en planos
de arquitectura. Los desagues pluviales de los terrenos circundantes se ajustaran a la
planimetria de la obra.

18.006) Provision de Agua Fria y Caliente: La instalacion a efectuar corresponde al
total indicado en los planos, incluida la cisterna de reserva de agua y la conexion a la
red de provisidon de agua potable existente en Calle Maza. Esta conexién se realizara
segun determinacion en obra y de acuerdo a las indicaciones de la Direccion de Obra
y la Inspeccion. Este sistema abastece la totalidad del edificio, en los tres sectores de
funcionamiento. Desde el mismo se derivan tanto los circuitos de agua caliente que
abastecen las duchas de Camarines y Vestuarios. Las uniones de caferias en su tota-
lidad, seran efectuadas mediante soldadura por termofusion, respetandose no someter
a golpes las caferias y accesorios, especialmente si estuvieran muy frios, no trabajar
bajo lluvia o llovizna ni termofusionar en presencia de agua, no dejar expuesto al sol
ningun tramo de la instalacion, sin la proteccion adecuada, nunca aplicar llama directa
a los canos, cortar siempre con tijeras especiales y no con sierra u otro elemento,
limpiar con alcohol comun las boquillas, la punta del cano y el interior del accesorio,
inmediatamente antes de proceder a cada termofusion, respetando todas las indica-
ciones del fabricante para la ejecucién de los trabajos. Las caferias que atraviesan
las juntas de dilatacion Estructural del edificios deberan poseer dilatadores con forma
de omega o similar equivalente, de dimensioén apropiada al diametro de cada caferia
y segun especificaciones del fabricante, ubicadas en espacio amplio y adecuado para
permitir su libre movimiento. Se deberan evitar sifones que pudieran acumular limos o
formar bolsones de aire. Se solicitara aprobacién de estos dispositivos a la Direccién
de Obra o la Inspeccidn de la Instalacién Sanitaria. Dentro de los locales sanitarios se
cuidara igualmente la exacta ubicacion de canillas, cuadros, y codos para conexion de
artefactos segun indiquen los planos de detalles de arquitectura, para lo cual deberan
ser replanteados todos los puntos sobre fajas al plomo de los futuros revestimientos
terminados. No seran aceptados los trabajos que presenten desajustes en este sen-
tido, como tampoco cuerpos de llaves o conexiones embutidas bajo los planos de
revestimientos o sobresaliendo innecesariamente de los mismos. Todas las conexio-
nes flexibles entre los artefactos y las salidas de las cafierias deberan llevar campana
cromada para tapar las imperfecciones del revestimiento ceramico. Las cafierias de
agua en general se mantendran cargadas a presion natural de trabajo durante todo el
desarrollo de la obra, antes y después de taparlas. En lo posible y si las circunstancias
de obra lo permiten, las cafierias de agua caliente seran sometidas a pruebas de fun-
cionamiento a la temperatura de trabajo. Se deberan prever uniones dobles o bridas,
para permitir el posible desmontaje de tramos de canerias o el reemplazo de llaves de
paso, valvulas, artefactos y calefones, etc. Para la conexion a todos los artefactos, se
utilizaran accesorios con insertos metalicos roscados sin excepcion.



18.007) Artefactos Sanitarios y Bronceria: Para todos los artefactos y griferias
se presentara muestra 6 Catalogo para aprobacion de la Direccion de Obra, previo
a su colocacion, con una antelacion no menor a 10 dias habiles. Deberan montarse
y conectar a las redes de agua y de desagues, la totalidad de los artefactos y sus
correspondientes griferias. Su colocacion se efectuara en forma correcta y dentro de
las reglas del arte, cuidando asimismo todas las recomendaciones del fabricante para
este efecto. Todos los artefactos sin excepcion seran conectados a sus respectivas
cafnerias de agua y desagues mediante conexiones cromadas, con campana de acero
inoxidable para una prolija terminacién contra los revestimientos ceramicos. Los torni-
llos de fijacion seran de bronce o acero inoxidable, no permitiéndose bajo ningun con-
cepto colocar de hierro galvanizado. Todos los artefactos que, a juicio de la Direccion
de Obra o de la Inspeccion, no hayan sido perfectamente instalados, seran removidos
y vueltos a colocar por la Contratista.

18.008) Pruebas de las Instalaciones: Se debera realizar una prueba especifica en
cada sector a construir y una final general. Para la ejecucion de todas las pruebas y
ensayos necesarios, la Contratista debera contar en obra con personal capacitado,
movilidad propia, elementos y equipamiento especifico; en cantidades y calidades
apropiadas. Previo a la realizacion de cada prueba y con no menos de 3 dias habi-
les, se debera solicitar a la Direccién de Obra y a la Inspeccién, la correspondiente
autorizacion; con indicacién del tipo de prueba a efectuar, sector y fecha de realiza-
cion. No se podran tapar las cafierias o instalaciones que no hayan sido sometidas
a las pruebas especificadas y verificada con aprobacion por escrito por la Inspeccion
de la Instalacién Sanitaria. Las pruebas obligatorias a efectuar seran con cafierias
descubiertas: * Base de cloacas * Cojinetes de camaras de inspeccion « Canerias de
agua en pisos y/o contrapisos ¢ Bajadas y ventilaciones * Pruebas de hermeticidad en
instalaciones de agua. Con cafierias terminadas: * Tapén en cloacas * Obstrucciones
en instalaciones de agua. Una vez efectuadas las pruebas y aprobadas, se deberan
sellar todas las aberturas a los efectos de impedir el ingreso de elementos extrafos,
hasta el momento de conexidon de artefactos y griferias. Con artefactos colocados: *
De funcionamiento. De ejecucion: con la caferia descubierta seran inspeccionados
todos los componentes de la instalacion, verificando calces, hormigones impermea-
bles, uniones, calidad y diametro de los materiales, los que deberan tener a la vista
estampada su marca registrada y la inscripcion de su aprobacién. De tapén: En los
tramos que determine la Direccion Técnica de la Instalacion Sanitaria, se efectuara el
pase de tapdn a los efectos de determinar si existen obstrucciones o rebabas en las
uniones. El procedimiento se repetira tantas veces como sea necesario hasta alcanzar
resultados satisfactorios. De hermeticidad: Se efectuaran a cano lleno, en las bocas
de acceso y tramos. La duracién de cada prueba sera de 15 minutos como minimo.
El procedimiento se repetira tantas veces como sea necesario hasta alcanzar resul-
tados satisfactorios.Las caferias de agua fria y caliente y previo a su conexién a las
instalaciones de suministro externo seran sometidas a ensayos de hermeticidad reali-
zarando una prueba de presion hidraulica, sometiendo la instalacion a una presién de
10 Kg./cm2. La cafieria debe llenarse con agua limpia a seccion plena. Una vez pur-
gada la instalacién, se debe comenzar la prueba elevando la presion al valor maximo
establecido, la cual se debera mantener durante por lo menos 15 minutos y reducirla
a cero dos veces consecutivas. Luego de ello se sometera la instalacion a una prueba
de 24 Hs a la misma presion. La presencia o ausencia de pérdidas se debera verificar
en el mandémetro de la bomba. En caso de registrarse una variacién de debera ubicar
la pérdida y luego de repararla se repetiran las pruebas. El procedimiento se repetira
tantas veces como sea necesario hasta alcanzar resultados satisfactorios. Luego de
la interconexion con las instalaciones de suministro externo se dejaran las canerias
con agua bajo presioén, verificando en todos los puntos posibles, la libre circulacion



de la misma. Se realizaran pruebas de funcionamiento mediante la descarga de agua
en todos los artefactos sanitarios, verificacion de las temperaturas de agua caliente,
cierre de flotantes y descarga de desborde en tanques de reserva, consumo de cale-
fones, caudal y presién de suministro de agua potable.

18.009) Planos y Gestion: La Contratista tendra a su cargo ademas la confeccion
de los planos reglamentarios, en papel y con color; incluyendo la realizacién de todos
los tramites ante los organismos y/o instituciones pertinentes, para obtener la aproba-
cion de los planos Conforme a Obra, solicitar conexiones de agua y/o cloaca, realizar
inspecciones reglamentarias, y cuanta gestion sea necesaria realizar hasta obtener
la aprobacion final por la Municipalidad de Mendoza y la Empresa Distribuidora res-
pectiva a efectos de obtener las inspecciones finales, las habilitaciones y poder librar
al servicio las instalaciones terminadas. Una vez finalizados los trabajos y previo a la
recepcion provisoria debera realizar los planos de modificacion y/o plano conforme a
obra. La ejecucion de todos los trabajos debera realizarse con Planos Reglamentarios
Aprobados por la Municipalidad respectiva. Ademas de las inspecciones y pruebas
reglamentarias que deban efectuarse para la Municipalidad, se debera practicar en
cualquier momento esas mismas inspecciones y/o pruebas, u otras que la la Inspec-
cion estime conveniente, aun en los casos que se hubiere realizado con anterioridad.
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las
instalaciones una vez terminadas y durante el periodo de garantia. Todos los materia-
les seran del tipo aprobados por O.S.M. y con sello de conformidad IRAM. Las marcas
y modelos indicados expresan la calidad que se pretende obtener en las Instalacio-
nes, por lo que no seran aceptadas otras marcas que las mencionadas. Las presen-
tes especificaciones deberan ser respetadas por la Contratista, siendo imprescindible
comunicar a la Direccién Técnica y a la Inspeccién de la Instalacién Sanitaria, de la
o las variantes a introducir, para solicitar el permiso correspondiente, que solamente
sera valido mediante autorizacién por escrito.

18.010) Garantias: Todos los materiales, artefactos, griferias y equipos provistos por
el Contratista deberan ser garantizados por el término de un afo a partir de la puesta
en servicio (recepcion provisoria) contra todo defecto de fabricacion y/o instalacion.
La recepcion definitiva del sistema se efectuara una vez vencido el plazo de garantia.
Asimismo debera entregar juntamente con la documentacién detallada anteriormente,
el certificado de pdliza de garantia otorgado por el fabricante de canerias, a favor
del propietario y con descripcidén de las obras. En este certificado debera constar: el
monto garantizado, la compafiia de seguros y el plazo de vigencia, que no podra ser
menor de 50 afos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
AREA INSTALACION GAS

GABRIELA BIZON

arquitecta -

21) Instalacion Gas Natural:

21.001) Consideraciones Generales:

Se debera seguir las Normas emitidas por el ENARGAS vy las especificas de la Distri-
buidora siguiendo el esquema de alimentacién de la Cocina en el Nuevo Buffet.



21.002) Bocas : La obra comprende la ejecucion de los trabajos, provision de mate-
riales, herramientas y mano de obra especializada, para completar las instalacién de
gas que se detalla en la documentacion y planos correspondientes de acuerdo a su
fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su
recepcion provisoria. Los trabajos correspondientes a las instalaciones son los que
se detallan a continuacion: « Ejecucion de cafierias internas s/esquemas. * Conexion
de equipamiento en Cocina del Buffet. Realizacion de ventilaciones reglamentarias
en el ambiente con provision de gas.» Habilitacion y puesta en servicio de la totalidad
de las instalaciones, inclusive planos y tramitaciones ante ECOGAS, ejecutados por
un instalador matriculado. « Extensién de red, de acuerdo a lo requerido por la pres-
tataria en la zona. « Cualquier otro trabajo (tanto provision y colocacion) que sin estar
explicitamente detallado, fuere menester realizar para el normal funcionamiento de las
instalaciones previstas.

21.003) Materiales:

Todos los materiales, sin excepcion seran de hierro negro revestido con epoxi de
marca reconocida. Las cafnerias responderan en general a la Norma IRAM 2502. Los
accesorios de union responderan en general a la Norma IRAM 2548 y/o a la que en
particular les corresponda y con bordes de refuerzo. Los empalmes entre canos o
piezas se realizara por medio de uniones con bordes y roscado conico, utilizando
como sellador litargirio y glicerina u otros selladores aprobados por el ENARGAS,
guedando terminantemente prohibido utilizar cafiamo y pintura. Las llaves de paso
seran de bronce, con cierre a cuarto de vuelta, con tope y asiento de teflén. Se lubri-
caran con grasa adecuada resistente al gas natural y/o licuado. Las cafierias subterra-
neas que atraviesen zona humedas llevara un recubrimiento adicional tipo “polyguard”
(3 capas y adhesivo) con un solape del 50 %. En todos los casos se colocara sobre las
cafnerias enterradas, una malla de advertencia. La conexién de artefactos, se produ-
cird mediante uniones dobles cénicas de hierro negro revestido con epoxi ubicadas en
lugares accesibles a herramientas comunes, y deberan éstos quedar perfectamente
fijos sin posibilidad de movimiento alguno. Todas las tomas de gas que se indican en
planos, terminaran con rosca hembra, la que se dejara taponada con un tapén macho,
a filo de la pared terminada o recubrimiento previsto, a la altura necesaria para la
futura conexion de artefactos.

21.004) Pruebas de las Instalaciones: Previo a la realizacién de cada prueba, se
debera solicitar a la Direccién Técnica la correspondiente autorizacién, con indicacion
del tipo de prueba a efectuar, sector y fecha de realizacién. No se podran tapar las
cafnerias o instalaciones que no hayan sido sometidas a las pruebas especificadas y
autorizadas por la Direccion Técnica. En Cafierias se realizaran las siguientes prue-
bas: De hermeticidad: Se realizara una prueba de presion neumatica, sometiendo la
instalacion a una presion de 0,200 kg/cm2 la cual se debera mantener durante 15
minutos. La presencia o ausencia de pérdidas se debera verificar en el manémetro del
dispositivo. En caso de registrarse una variacion de debera ubicar la pérdida y luego
de repararla se repetira la prueba. De obstruccion: Una vez concluidas las pruebas de
hermeticidad, se sacaran los tapones y se abriran sucesivamente las diversas valvu-
las de cierre, a fin de constatar que no existan obstrucciones internas en las caferias.
Una vez efectuadas las pruebas y aprobadas, se deberan sellar todas las aberturas a
los efectos de impedir el ingreso de elementos extrafos y se repondra una presion de
0,100 kg/cm2 hasta el momento de conexion de artefactos y griferias.

21.005) Regulador y Artefactos: A los efectos de mantener constante una presion
regulada de 200 mm.c.a. se proveeran e instalaran el reguladores de presion de gas,
de accion directa a diafragma operado a resorte, con una sensibilidad menor al 5%



por medio de un piloto con toma de sefal aguas abajo de cada regulador. El cabezal
sera de aluminio fundido y el cuerpo de hierro, con conexiones roscadas BSTP de 1”
alaentraday 1.1/2” a la salida. Debera incorporar un dispositivo de bloqueo automa-
tico por maxima y minima presion regulada, con rearme manual; y valvula de alivio
automatica por sobrepresion. Este cuadro se alojara en un gabinete reglamentario, de
dimensiones adecuadas, especialmente destinado a este fin, sobre la linea de cierre
del terreno, con puerta de acceso desde la via publica y en el que se aloje ademas el
sistema de medicion



