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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Construcción Complejo Cultural Universitario 
Parque Central

01) Introducción: 

01.001) Antecedentes: El Parque Central se constituirá en el emplazamiento de un 
gran Complejo Cultural en el que la Municipalidad de Mendoza y la Universidad Nacional 
de Cuyo desarrollarán en conjunto proyectos artísticos, recreativos y de esparcimiento. 
La Ciudad ha cedido  en comodato a la Universidad  uno de los galpones ubicados en 

el Parque Central. El Rector Arturo Somoza y el Inten-
dente Víctor Fayad, concretaron un convenio que permi-
tirá a la UNCuyo sumarse, a través de su Secretaría de 
Extensión, en el Complejo Cultural Parque Central que 
desarrolla el Municipio. En un hecho articulación interins-
titucional que marca una nueva tendencia en gestión, la 
Universidad y la Ciudad de Mendoza estarán vinculados 
estratégicamente en un proyecto que permitirá la siner-
gia de ambas instituciones en el ámbito de las Artes y 
la Cultura. En este marco la Universidad invertirá en la 

construcción de la infraestructura para que sus actividades artístico-culturales univer-
sitarias, y en particular de sus organismos artísticos, cuenten con un espacio propio 
para ofrecer al público sus actividades artísticas en un lugar adecuado técnicamente. 
Para la UNCuyo se trata de un acuerdo central ya que en la actualidad no cuenta con 
un espacio propio para que sus organismos artísticos y sus diferentes Unidades Aca-
démicas puedan volcar sus producciones e interpretaciones. En ese marco se anali-
zaron diferentes alternativas con respecto al posible uso por parte de la Universidad 
de este predio teniendo en cuenta no sólo los organismos que se encuentran ubicados 
en el Teatro y Cine Universidad actualmente, sino también del resto de los organis-
mos Artísticos que dependen de la Secretaría de Extensión destacando que el predio 

1



posee innegables condiciones 
respecto de su ubicación en 
la trama urbana de la Ciudad 
de Mendoza y con un vínculo 
preciso con el Parque Cen-
tral. Las Necesidades reales 
de los Organismos Artísticos 
de la Universidad permitirían 
la ocupación del galpón y con 
una fuerte inversión se podría 
adecuar estas instalaciones 
que actualmente nos permi-
ten solamente contar con el 
predio, la Estructura Metálica 
de Planta libre, Techo y Cerra-
mientos de Chapa en buenas 
condiciones generales de 
mantenimiento.

01.002) Localización:  Las razones principales que motivan la realización del Com-
plejo comprenden varios aspectos entre los cuales se destacan: El emplazamiento 
geográfico es óptimo, enclavado en un núcleo estratégico de desarrollo urbano, con 
un presente en franco crecimiento y la previsión de un futuro altamente favorable ante 
la inminente venta de los terrenos aledaños, con fácil acceso vehicular y peatonal y 
transporte público muy adecuado. El lugar se encuentra a dos cuadras de la Alameda 
(una zona que el Municipio ha decidido mejorar y otorgarle un nuevo estatus), a cinco 
cuadras de Av. Las Heras y Patricias Mendocinas, y a diez cuadras de Av. San Martín 
y Lavalle. El galpón que el municipio ofrece resulta idóneo y viable técnicamente para 
desarrollar la infraestructura para el funcionamiento de: salas de exhibición para Cine 
Universidad, salas de ensayo para Ballet, Elenco de teatro, Coro de niños y Jóvenes, 
Coro Universitario de Mendoza, Coro de Cámara de Mendoza, oficinas de adminis-
tración para cada Organismo Artístico, como así también es factible la incorporación 
de otro conjunto de actividades que allí se planeen proyectar. También es apto para 
la correspondiente zona de 
servicios de higiene, como 
también resulta factible la 
inclusión del buffet y cafetería. 
El emplazamiento de los gal-
pones es sumamente funcio-
nal y adecuado para el tema 
de seguridad, con suficiente 
cantidad de salidas de emer-
gencia, amplias zonas de trán-
sito en los interiores, grandes 
extensiones alrededor para la 
correcta evacuación de per-
sonas. Valoración de la inten-
ción estética de mantener, en 
la modificación de los galpo-
nes, un estilo propio del post 
- industrialismo. Estructura de servicios alrededor del Complejo: el municipio tiene 
proyectado la continuación de los espacios verdes del Parque Central, generación de 
estacionamientos, oferta gastronómica variada y servicios en general, lo cual poten-
ciaría las condiciones de accesibilidad y elegibilidad del lugar. Bajos costos generales 
de mantenimiento que en principio al realizarse en conjunto con el municipio posibilita 
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una reducción importante en los costos generales de mantenimiento, de servicios e 
impuestos de los espacios propios y comunes. De acuerdo al convenio firmado, el 
Municipio ha cedido la propiedad en comodato por cincuenta años con opción de reno-
vación. Esto es muy importante ya que elimina el costo del terreno (que allí el valor es 
muy alto) y la infraestructura existente (galpones) proporciona un ahorro considera-

ble en la construcción. Oferta 
cultural variada y heterogénea: 
la confluencia en el mismo 
espacio del área de cultura 
del municipio de la ciudad de 
Mendoza, el Instituto Nacional 
del teatro y la UNCuyo, per-
miten pensar como viable una 
potente oferta artístico cultural 
que retroalimente el espacio. 
En el nuevo espacio, se con-
centraría la mayor parte de la 
actividad artística y cultural de 
la UNCuyo. Habría salas de 
ensayo para los Organismos 
Artísticos, salas para cursos de 
capacitación, zonas de oferta 

de espectáculos (salas de cine, teatro, café concert), salas de exposiciones, centro de 
documentación, set digital para Audio & Video. Esto facilita el trabajo tanto administra-
tivo cuanto de gestión, mejorando los tiempos y plazos y, por consiguiente, reduciendo 
los costos operativos generales. El funcionamiento del Complejo ofrece en sí mismo 
una oferta importante de actividades artísticas y culturales que, a su vez, se suma-
rán a la propuesta del espacio aledaño manejado por la Municipalidad. Este hecho, 
sumado al las futuras propuestas gastronómicas de la zona, y el entorno del Parque 
Central, resultan muy atractivos para el público en general, más allá de sus apetencias 
particulares por el consumo del arte y de espectáculos. A estos puntos expresados, 
cabe agregar que los usos sociales sobre el consumo cultural en los últimos años 
han evolucionado hacia nuevas formas y se han adquirido nuevas costumbres. En la 
actualidad, las personas en general y el público potencial consumidor de cultura en 
particular, son afectos a los espacios que ofrecen servicios variados que integren el 
arte, el espectáculo, la gastronomía y el esparcimiento con paseos y zonas de interés 
turístico.  Este fenómeno se presenta aquí y en otras partes del país y del mundo. La 
denominada cultura del ocio se integra con el ancestral interés general por el goce que 
proporciona el Arte y las Actividades Culturales. En décadas anteriores se construían 
y conformaban espacios espe-
cíficos para cada actividad, sin 
importar demasiado el empla-
zamiento –siempre que fueran 
accesibles dentro del esquema 
urbanístico de la ciudad– ni la 
integración con otras posibles 
actividades culturales o recrea-
tivas. Se privilegiaba el centro 
comercial de la ciudad (micro-
centro y zonas aledañas). 
Actualmente hay mayor deri-
vación hacia otras zonas. En el 
caso de los shoppings centers y 
malls de compras, como forma 
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diferenciada de consumo –donde también se integran otro tipo de espacios cultu-
rales–, los emplazamientos pueden, incluso, estar bastante alejados de los centros 
urbanos.  De todos modos, no sería este el caso que se proyecta. Este concepto de 
espacio integrado para el disfrute del Arte y la Cultura, con amplios servicios y como-
didades suficientes, estará emplazado en una zona muy accesible, en el corazón de 
la ciudad, con el agregado de un entorno diferente, con un Parque consolidado, zonas 
de paseo y recreación, y un conjunto de cualidades estéticas, de diseño urbanístico 
y arquitectónico que lo diferencian favorablemente de otro tipo de zonas dentro de la 
ciudad.

01.003) Memoria Descriptiva:  Las Unidades Funcionales incluidos en el Complejo 
Cultural Universitario Parque Central estan conformadas por:

01.004) SALA “A”
Si bien su finalidad principal se relaciona con el Cine, la sala permite su uso en una 
amplia franja horaria del día, que puede ser aprovechado por las Unidades Académi-
cas de la UNCUYO, como por empresas e instituciones que alquilen el espacio para 
sus requerimientos.
CARACTERÍSTICAS DE LA SALA “A” 
Capacidad Butacas para 300 personas
Equipamiento Proyector de cine 35 mm
Proyector de video multimedia de alta gama
Sistema de sonido para conferencias y conciertos acústicos
Parrilla de iluminación básica
Usos previstos
Proyecciones de cine (programación central de Cine Universi-
dad)
Actos institucionales
Charlas y conferencias
Congresos
Conciertos acústicos

01.005) SALA “B”
Sala pequeña, ofrecida como Multiespacio para la difusión cultural. Allí pueden desa-
rrollarse actividades que requieran de un lugar de espacio más acotado. Como la sala 
anterior, también puede ser utilizado por Unidades Académicas que lo soliciten, y per-
mite su alquiler para instituciones, empresas y particulares. La sala, además, permite 
la realización de proyecciones audiovisuales, que puedan encuadrarse dentro de la 
programación de Cine Universidad –como segundo espacio de difusión de materiales 
para público más específico, y en horarios especiales–, o fuera 
de ella, como complemento educativo y cultural de la Universi-
dad.
CARACTERÍSTICAS DE LA SALA “B”
Capacidad Butacas para 51 personas
Equipamiento
Equipo de sonido para conferencias
Proyector de video multimedia
Usos previstos
Presentaciones de proyectos
Presentaciones de obras (literarias, visuales, musicales, audiovisuales, teatrales etc.)
Charlas y debates
Cursos
Proyecciones de cine (programación secundaria de Cine Universidad)
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01.006) SALA “C”
Sala proyectada especialmente para Actividades Teatrales y Musicales que requieran 
de uso de gran escenario, escenografía y equipamiento respectivo. Por sus capaci-
dad y disposición (platea principal y dos palcos laterales elevados), es ideal para una 
gran diversidad de espectáculos, para producciones especiales de elencos, grupos 
o bandas locales, como también funciones para artistas nacionales e internaciona-
les. En la sala se prevé la programación de espectáculos con producción propia, en 
coproducción con terceros y a solicitud de las distintas Facultades que así lo requie-
ran.Además, los Organismos Artísticos contarían con un espacio insuperable para 
ofrecer sus obras y producciones, en una sala con la capacidad necesaria para sus 
necesidades, de acuerdo a los promedios de público que se manejan en la actualidad. 
Incluye amplias y cómodas instalaciones para los artistas, y el equipamiento técnico 
necesario para espectáculos de buen nivel. Se prevé la construcción de un escenario 
lo que permite el armado de más de una escenografía a la vez, facilitando los usos, 
horarios y disposición del lugar. Este espacio con diseño tipo de sala clásica, se com-
plementa con las actividades del resto de las salas proyectadas por la Municipalidad 
en el galpón contiguo, donde se prevé contener expresiones artísticas relacionadas 
con las nuevas tendencias de la expresión teatral y musical. La sala C deberá proyec-
tarse para las funciones de la Orquesta Sinfónica por lo que se deberán desarrollarse 
ensayos y funciones especiales de la misma.
CARACTERÍSTICAS DE LA SALA “C”
Capacidad Butacas para 687 personas, en tres sectores (platea, 
palcos laterales y palco alto)
Telón de boca motorizado y cámara negra con bambalinas
Parrilla de iluminación con Varas escenográficas motorizadas
Sistema de sonido digital, dos por lado
Proyector de video multimedia
Instalaciones
2 vestuarios generales, con baños, duchas y cambiadores
2 camarines privados, con baño y ducha
Cabina de operación técnica, para sonido, luces y proyección audiovisual
Depósito de utilería y materiales escenográficos
Usos previstos
Espectáculos teatrales de todo tipo
Presentaciones de música coral
Conciertos de música de cámara, pequeñas formaciones y orquestas reducidas
Espectáculos de música popular, para bandas de diversos géneros y estilos
Proyecciones audiovisuales, como complemento de espectáculos.
Funciones de los Organismos Artísticos de la UNCUYO
Funciones de la Facultad de Artes de la UNCUYO
Congresos, conferencias, charlas y otros usos similares (relacionados con la cultura y 
la ciencia), para unidades académicas de la UNCUYO, instituciones y particulares

01.007) ÁREA DE EXPOSICIONES
Dentro de las finalidades fundamentales del Complejo, está la difusión de las artes 
visuales en todas sus expresiones. El proyecto incluye una importante área de Exhi-
biciones de obras plásticas y espacio específico para Instalaciones y Presentaciones 
de obras que requieran espacios acordes. También prevé un 
depósito de obras e implementos específicos para exposicio-
nes. La zona de exposiciones se encuentra en la primera planta 
del Hall principal, con cómodo acceso del público. Es posible, 
además, insinuar una exposición desde la planta baja, a modo 
de invitación para su recorrido hasta las zonas principales de la 
misma. Esta área puede ser visitada por el público que asista 
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específicamente, y también permite que funcione como complemento del resto de 
las actividades que se desarrollen en el complejo, mientras se espera el inicio de una 
función, o luego de haber disfrutado de la misma. Este espacio mantiene relación 
directa con las actividades del MUA (Museo Universitario de Arte), aporta un lugar en 
la ciudad para la difusión cultural del arte visual, y sirve como punto de consumo y 
comercialización de las obras.

01.008) SALAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES
En las ocho salas previstas en el proyecto, se desarrollarán actividades que incluyen 
los ensayos de todos los organismos artísticos y múltiples actividades de capacita-
ción que se lleven a cabo desde la SEU, en coordinación con 
las Unidades Académicas que así lo dispongan. Las capacita-
ciones pueden encuadrarse en distintos contextos, relacionado 
con cursos, talleres, seminarios, divulgación cultural y científica, 
de tipo formal o no formal, para todo tipo de público. También 
pueden brindarse charlas y reuniones públicas para el debate 
social y cultural, programados desde la Sescretaria de Extensión 
Universiatria o desde toda Unidad Académica de la UNCUYO 
que así lo requiera.

01.009) BUFFET PUBLICO
Esta es una de las áreas importantes del complejo, cuyo espacio sirve como lugar 
de concentración del público que asiste a todas las propuestas que se ofrecen. Su 
emplazamiento es ideal y sirve para el encuentro y la charla anterior o posterior a la 
salida del cine, del teatro, de las muestras, etc. Es también un lugar atractivo para el 
público en general que transita por la zona del Parque Central, o que desee dirigirse 
hasta allí para reunirse a una mesa de café, o para almorzar o cenar. El proyecto 
incluye una zona de servicio, cocina y depósito con dimensiones generosas, como 
para atender a todo tipo de requerimientos gastronómicos y de catering. El proyecto 
también prevé una pequeña tarima-escenario para desarrollar actividades artísticas y 
culturales especiales para estos sitios –del tipo pub o café concert–. Músicos, actores 
y hacedores culturales de otras ramas del arte podrán expresar desde aquí su oficio, 
en pequeños conciertos y recitales acústicos, teatro del tipo stand up comedy, monó-
logos, obras unipersonales o a dúo, etc.

01.010) CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Este espacio estaría destinado al público en general, y a los usuarios específicos 
que utilicen este punto de información específica dentro del Complejo Cultural que 
lo ofrece. El centro de documentación es una Unidad de Información  que reúne, 
gestiona y difunde la documentación de un área del conocimiento determinado o la 
producida por un organismo o institución a la que se circunscribe. En este caso, en 
la materia artístico-cultural que se produzca y difunda desde el Centro Cultural Uni-
versitario Parque Central.Surge para hacer frente a la explosión documental, princi-

palmente de contenido científico-técnico. Presenta similitudes 
con la biblioteca especializada y se caracteriza por profundizar 
algunas de sus funciones, en especial el análisis documental 
de contenido, para lograr una mejor recuperación de la infor-
mación, utilizando las nuevas tecnologías de la información. Se 
trata, pues, de unidad de información especializada donde se 
encuentran conservados y almacenados los documentos nece-
sarios para el funcionamiento de un servicio o una actividad de 
la propia institución, y cuya finalidad es servir de referencia y 
ayuda a los profesionales o investigadores.Un centro de docu-
mentación tiene como funciones seleccionar, analizar, recupe-
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rar y difundir la información. Utiliza las nuevas tecnologías para realizar el tratamiento 
de la información y para el acceso en línea a otras bases de datos y documentos 
electrónicos. Es indudable que un documentación en nuestro Complejo debería estar 
articulado con el SID - UNCUYO (Sistema Integrado de Documentación). De este 
modo se incorporaría un punto importante de uso público en la ciudad, con un perfil 
ligado al arte y la cultura. 

01.011) SET DIGITAL
El proyecto incluye un espacio para desarrollar Tareas de Comunicación, relacionadas 
con las actividades del complejo. El espacio sirve para incluir un Estudio de Audio y 
Video. Desde aquí, pueden realizarse programas de radio y TV y otro tipo de realiza-
ciones audiovisuales y radiofónicas, referidos a las actividades culturales y actividades 
artísticas de los Organismos Artísticos, de las unidades académicas, del Cine Univer-
sidad. En el lugar pueden realizarse entrevistas a personas de la cultura que desarro-
llen su actividad en el complejo, o que sean convocados 
especialmente. Esta área también tendría la finalidad de 
editar todo tipo de material fonográfico y audiovisual que 
sea requerido para su documentación, difusión y archivo. 
Esta actividad está relacionada con la labor desarrollada 
por el Centro de Documentación. El espacio podría arti-
cularse con el CICUNC, pudiendo servir también como 
segundo punto de transmisión para Radio Universidad y 
Televisión Universitaria.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
AREA ARQUITECTURA

02) Tareas Preliminares: 

02.001) Recepción de Galpón Nº 2: Con las Autoridades de la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza se procederá a la Recepción de las actuales instalaciones del 
Galpón Nº 2 y el predio aledaño. Se realizará un Acta de Recepción con la participa-
ción de la Contratista, la Dirección Técnica y la Inspección de Obra la que se remitira 
en copia al Comitente. El predio aledaño comprende la Playa de Estacionamiento 
ubicada al Sur-Oeste del Galpón y posee salida vehicular a la calle Maza.

02.002) Cierre de Predio de Obra: Todo el perímetro de este predio será cerrado con 
Cierre de tela de alambre, con mediasombra de Tela plástica y montado sobre postes 
de Eucaliptus según detalle de Plano de Predio P01 donde se establece la forma, 
medidas y características del Cierre definido por los Proyectistas.

02.003) Cierre Especial frente Galpón Nº 1 : En el caso del Cierre frontal ubicado 
en el lado Noreste del Galpón Nº 2 se procederá al montaje de un cierre especial que 
permita la incorporación de Publicidad, con terminaciones acorde a las condiciones 
de uso peatonal del Sector ubicado entre los dos galpones, todo según detalle de 
Plano de Predio P01 donde se establece la forma, medidas y características del Cierre 
Especial definido por los Proyectistas.

02.004) Obrador Herramientas: En caso de que las Condiciones Generales no pre-
vean local especial para Obrador de Herramientas, la Contratista deberá construir o 
proveer una casilla cerrada en el sector de estacionamiento proyectado en el lado Sur-
Oeste del Galpón Nº 2 y dentro del Cierre Perimetral de Obra.Tendrá como mínimo 
15.00(quince)m2. de superficie útil, con uno de sus lados como mínimo de 3,00 m y 
altura mínima de piso a cielorraso de 2,40 m. La casilla podrá ser prefabricada, con-
tenedor acondicionado, de construcción tradicional o rodante, debiendo contar con 



ventana con rejas para iluminación y ventilación, puerta metálica doble de acceso de 
gran dimensión con cerradura de seguridad e instalación eléctrica reglamentaria.  El 
mantenimeinto del Obrador deberá estar asegurado hasta la Recepción Provisoria de 
la obra.-

02.005) Oficina Técnica: En caso de que las Condiciones Generales no prevean 
local especial para la Dirección Técnica e Inspección, la Contratista deberá construir 
o proveer una casilla para instalar la oficina de Dirección e Inspección de Obras, en el 
sector de estacionamiento proyectado en el lado Sur-Oeste del Galpón Nº 2 y dentro 
del Cierre Perimetral de Obra.Tendrá como mínimo 15.00(quince)m2. de superficie útil, 
con uno de sus lados como mínimo de 3,00 m y altura mínima de piso a cielorraso de 
2,40 m. La casilla podrá ser prefabricada, contenedor acondicionado, de construcción 

tradicional o rodante, debiendo 
contar con ventana con rejas 
amplia para iluminación y ven-
tilación, puerta metálica de 
acceso de dimensión normal 
con cerradura de seguridad, ins-
talación eléctrica reglamentaria, 
un baño anexo para uso exclu-
sivo de los Profesionales, el que 
tendrá instalado un inodoro y 
lavatorio, instalación eléctrica, 
puerta de acceso y ventana para 
ventilación. El mantenimeinto de 
la casilla y el baño deberá estar 
asegurado hasta la Recepción 
Provisoria de la obra.-

02.006) Agua de Obra:  Se deberá realizar una conexión provisoria de Agua Pota-
ble desde Calle Maza. Se efectuará una prolongación hasta el Obrador no debiendo 
producir roturas y/o inconvenientes tanto en cañería como en el servicio. En caso de 
la posible utilización de la Conexión definitiva se deberá preveer la derivación a la Ofi-
cina Técnica y su sanitario.

02.007) Energía de Obra:  Se deberá realizar una conexión provisoria de Luz de 
Obra. La Empresa Contratista deberá proveer la derivación de energía eléctrica hasta 
el Obrador, la Oficina Técnica y la Obra, la cual contará con los tableros de proteccio-
nes correspondientes que incluirán elementos diferenciales termomagnéticos y como 
mínimo 3 (tres) tomas trifásicos y 10 (diez) monofásicos.

02.008) Cartel de Obra: Dentro de los 10 (diez) días corridos de labrada el Acta de 
Replanteo o Iniciación de Obras, la Contratista deberá proveer y colocar el Letrero de 
Obra, de acuerdo a las características, leyendas y dimensiones indicadas en el plano 
respectivo. La Dirección Técnica con el aval de la Inspección indicará el lugar donde 
deberá ser emplazado y permanecerá instalado hasta la fecha de Recepción Provi-
soria de la Obra; dentro de los treinta (30) días de operada ella, la Contratista deberá 
retirar el letrero que quedará de su propiedad. El incumplimiento de la colocación o 
retiro en los plazos fijados, dará lugar a la aplicación al Contratista de la multa, cuyo 
porcentajes o montos se especifican en el Pliego de Condiciones Generales.-	

02.009) Control Ingreso/Salida de Obra: El acceso y la salida del predio de la Obra 
será prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no exhibiere 
autorización a su nombre firmada por la Dirección Técnica, Inspección o Administra-
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ción del Comitente La Contratista establecerá una vigilancia continua para prevenir 
deterioros o robos de materiales y estructuras propias o ajenas; con tal fin, uno o más 
serenos permanecerán en la obra en horarios no laborables. La Contratista tomará 
medidas especiales de precaución y colocará luces, vallados y avisos de peligro en 
todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes 
por su naturaleza y situación en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la 
Dirección Técnica o la Inspección. Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta 
la Recepción Provisoria de la obra.-

02.010) Servicios de Obra: La Contratista proveerá a su cargo las comodidades 
adecuadas para el personal obrero que se desempeñará en la obra, los locales cons-
truidos a ese fin, deberán cumplir las exigencias de la ley y Decreto reglamentario 
sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservación y limpieza a exclusivo cargo 
de la Contratista. Las comodida-
des mínimas obligatorias serán: 
baños con provisión de agua 
potable y desagües cloacales, 
la cantidad de artefactos estará 
en relación de un (1) inodoro y 
un (1) lavatorio por cada cinco 
obreros; vestuarios con duchas 
una (1) cada diez obreros y un 
local con botiquín para primeros 
auxilios. Si la obra, por su impor-
tancia requiriere de mayores 
comodidades para los obreros 
serán especificadas por sepa-
rado, visados por la Dirección 
Técnica de Obra y aprobados 
por la Inspección de Obra para 
su Certificación.

02.011) Materiales de Obra: La Contratista definirá a su cargo la Playa de Acopio y 
de ser necesario los depósitos adecuados y seguros para guardar los materiales aco-
piados, de acuerdo a como indique la Dirección Técnica de Obra y con la aprobación 
de la Inspección de Obra. Los materiales no se acomodarán en forma inadecuada 
para su estabilidad y resistencia y no se someterá el Galpón Original a sobrecar-
gas mayores a las que han sido calculado. Todos los Aridos y materailes a acopiarse 
en el exterior deberán depositarse en un sector vallado de libre acceso para camio-
nes, mantenimiento y limpieza.Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la 
Recepción Provisoria de la obra dejandose en las condiciones originales el predio 
utilizado a tal efecto.-

02.012) Andamios de Obra: Los andamios serán sólidos, cómodos y seguros, se 
ejecutarán respetando los Reglamentos de Higiene y Seguridad según Resolución 
1069/91, permitirán en lo posible la circulación sin interrupción por toda la estructura, 
tendrán parapeto y tabla rodapié en toda su extensión; y quedará prohibido dejar 
tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen báscula y serán 
limpiados de clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no 
podrán cargarse con exceso y se evitará que haya en ellos cascotes o escombros. Los 
andamios de madera en caso de utilizarse serán de elementos de fibras largas cuyos 
nudos no tomen más de la cuarta parte de la sección transversal ni ubicados en sitios 
vitales; tendrán las escuadrías necesarias y todos los empalmes y uniones serán muy 
sólidos. Los andamios metálicos deberán estar en buen estado de conservación, sus 
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elementos se unirán entre sí mediante grampas adecuadas al sistema y sus montan-
tes apoyarán en el solado sobre placas distribuidoras de cargas. Las escaleras en 
caso de utilizarse serán resistentes y se atarán y calzarán para evitar resbalamientos; 
habrá la cantidad suficiente de ellas para dar cómodo acceso a los distintos puntos de 
la estructura; las escaleras excederán por lo menos un metro del sitio que alcancen, 
y sus escalones estarán sólidamente ajustados y distanciados no menos de 0,25 m. 
ni más de 0,35 m. Las torres para grúas, guinches, montacargas, etc. serán sólidas, 
armadas rígidamente, arriostradas correctamente sus uniones con empernaduras, con 
buena escalera en toda su altura y con plataformas sólidas y seguras. Todo los pro-
cedimientos serán supervisados por el Profesional responsable y encargado del Plan 
de Seguridad de la Contratista. La Contratista usará métodos, equipos, encofrados, 
y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y calidad que aseguren una ejecución 
y un acabado satisfactorio, y la terminación de la obra dentro de los plazos fijados en 
el Contrato. Deberá tener además en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y 
Seguridad en el trabajo, tales como: cascos, guantes, calzados, protecciones según 
correspondiere, etc. El hecho de que la Dirección Técnica o la Inspección no hubiere 
formulado observaciones al respecto, no eximirá al Contratista de su responsabilidad 
por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.-

02.013) Seguridad de Obra: Además de velar por el cumplimiento de normas de 
prevención, la Contratista proveerá, distribuirá convenientemente y mantendrá en per-
fecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipos matafuegos en 
relación con los diversos tipos de peligro a prevenir. Asimismo los andamios, apunta-
lamientos, torres y construcciones precarias del obrador, serán realizados para poder 
asegurar su estabilidad sin desmoronarse aún en el caso de ventarrones o sismos. 
Tomará asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundacio-
nes originadas en la acción pluvial o en cualquier otro fenómeno previsible en la zona.
Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no serán motivo de 
reclamación de ningún orden por parte del mismo, ni causal justificativa de demora de 
plazo.-

02.014) Reuniones de Obra: La Contratista estará obligada a citar con carácter obli-
gatorio una vez a la semana a su Representante Técnico, Jefe de Obra y al personal 
calificado de sus Subcontratistas en cada una de las especialidades a su cargo, para 
reunirse con la Dirección Técnica y la Inspección de Obra. Las reuniones semanales 
se realizarán a una hora preestablecida en la Oficina Técnica. Tendrán el fin de reali-
zar las consultas interdisciplinarias necesarias para un adecuado proceso y evolución 
de la obra propia y su interrelación con las obras complementarias.-

03) Ejecución de Obra Inicial:

03.001) Plan de Trabajo: La Contratista deberá presentar en el Acta de Inicio de 
Obra los especificado oprtunamenteen el llamado a Licitación. Para ello se ploteará 
y se ubicará en la Oficina Técnica los siguinetes esquemas: a) Plan de Trabajos: 
graficados en barras de Gantt y valores en porcentajes. b) Plan de Acopio: graficado 
en Barras de Gantt adaptados a la real fecha de iniciación de las obras.El Comitente 
sólo podrá modificar el Plan de Trabajos, cuando técnicamente pudiere perjudicar a la 
obra, interrumpir servicios públicos o alterar el desarrollo de los trabajos. Los plazos 
fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en forma análoga 
al plazo de obra, pero tomando sólo en consideración la parte de obra que debe eje-
cutarse y su correspondencia con los Items adjudicados.

03.002) Acopio de Materiales: Se realizarán acopios de materiales solamente de las 
tareas cuyas condiciones particulares así lo requiera. Solamente se podrán acopiar 
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materiales que intervengan en las etapas posteriores a la de obra gruesa, tales como: 
a) revestimientos: de azulejos y/o cerámicos; b) pisos: cerámicos, graníticos y/o cal-
cáreos; c) chapa para cubierta de techos; d) materiales para estructuras metálicas;
e) carpinterías metálicas y/o madera; f) materiales, artefactos y equipos para instala-
ciones: sanitarias, electricidad, gas, termomecánicas, incendio, etc. Todos los mate-
riales se acopiarán contra factura real de compra cancelada y firmada y con remito 
de acopio. Los materiales deberán encontrarse en obra al momento de efectuarse el 
certificado de acopio. Podrá efectuarse el acopio en proveedor, fábrica, taller o depó-
sito, para lo cual deberá acompañarse factura de compra con una garantía constituida 
por póliza de seguro de caución o fianza bancaria a entera satisfacción del Comitente, 
previa constatación por la Dirección de Obra y aprobación de la Inspección de obra, 
mediante Acta de Acopio en los lugares indicados, de la existencia de los mismos, 
tanto en cantidad, como en la calidad, la que será suscripta y remitida al Comitente. 
Los materiales a acopiar, no podrán exceder en su conjunto el predio disponible para 
su efectivo guardado y conservación. 

03.003) Replanteo de Obra: con la Orden de Inicio de los trabajos emitida por el Comi-
tente y a partir de esa fecha comenzarán a regir los Plazos de Ejecución de Obra. Esta 
orden de servicio dará lugar al Replanteo de Obra.  Al inicio de estos trabajos y con 
la intervención del Representante Técnicode la Contratista se ejecutará el replanteo 
general de obra y solicitará a la Dirección Técnica y a la Inspección la aprobación del 
mismo. La Contratista ejecutará los trabajos para que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones Téc-
nicas Generales, el presente Pliego de Condiciones Particulares y los demás docu-
mentos del contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se 
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, la Contratista no tendrá derecho a 
pago de adicional alguno por trabajos adicionales referidos a este item.

03.004) Lineas y Niveles: todas las líneas y niveles que se encuentran detalladas en 
los planos deberán ser volcadas y adaptadas a la Construcción Existente. El replanteo 
se efectuará mediante elementos fijos y controlables. En todos los casos se deberán 
marcar los ejes estructurales con un señalador pintado de color rojo y los espesores de 
los tabiques y columnas pintado de color blanco. Una vez tomadas todas las medidas 
de ejes, entre sí y ortogonales, se tomarán las diagonales para comprobar la exactitud 
de las escuadras.  Dado la característica de la obra todas las mediciones requieren 
suma exactitud en su verificación.  La Dirección Técnica verificará todo este proceso, 
pues es fundamental en el resultado final. Todo este proceso indicado anteriormente, 
deberá constatarse nuevamente, luego de efectuado el anclaje de la Estructura Metá-
lica y el llenado de Losas Hormigón Armado proyectadas en el segundo nivel o en los 
niveles por debajo de piso de acceso. Por la Dirección Técnica se darán las indicacio-
nes respecto de los niveles y resoluciones finales en el momento de dejar asentado 
en Libro de Obra el replanteo general de obra.

03.005) Aprobación de Material y Mano de Obra calificada: La Contratista facilitará 
a la Dirección Técnica y a la Inspección todos los medios a su alcance para la inspec-
ción, verificación y control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos 
que se ejecuten. La Inspección podrá rechazar los materiales que juzgare defectuo-
sos o de calidad inferior a los contratados, los que serán retirados de la obra por la 
Contratista dentro del plazo que señalare la orden respectiva. A los efectos de verificar 
su calidad y resistencia, la Dirección Técnica o la Inspección podrá exigir pruebas y 
ensayos de los materiales, mezclas, hormigones y demás productos a emplearse o 
ya empleados, cuyo gasto será por cuenta del Contratista. La Inspección podrá hacer 
demoler y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo o estructura que a su 
juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las especificaciones. 
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Estarán incluidos en las disposiciones de esta cláusula y sus concordantes aquellos 
trabajos que fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor 
valor que el convenido, pero que a juicio de la Dirección técnica o la Inspección, no 
fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstáculo para 
su rechazo.

03.006) Retiro de Vidrios Cenitales: Respecto de los Vidrios cenitales se procederá a 
la rotura de todos los vidrios que se encuentren quebrados, rotos parcial o totalmente. 
Todo el material proviniente de esta rotura será tratado como escombro, acopiado 

en el sector respectivo y retirado 
del Predio a su disposición final 
que quedará certificada ante la 
Inspección de Obra. Todo los 
Vidrios que se encuentren en 
buenas condiciones de mante-
nimiento se conservarán en su 
sitio.

03.007) Relocalización Vidrios 
Cenitales: Luego de su revisión 
y su inventariado, se rehubica-
rán en los sectores que no serán 
demolidos según Plano de Pro-
yecto. Para ello se procederá al 
retiro de los mismos, limpieza 
general y recolocación por per-
sonal especializado.

03.008) Desmonte Galpón Existente: Conforme a Proyecto y el Replanteo de Gene-
ral Obra se procederá al desmonte de la Cubierta de Techo y Estructura Metálica la 
que se acopiará en forma ordenada en el Playón de Acopio separada de la de los 
Materiales Nuevos de Obra. Como está previsto tambien la recuperación de parte de 
este material y su reutilización todo será inventariado y separado por secciones de 
perfilería, chapas y canaletas. Los dos vanos correspondientes al Techo Nuevo del 
Cine (Sala A) y del Techo Nuevo del Teatro y Escenario (Sala C) deberan quedar total-
mente despejadas y los laterales respectivos apuntalados para conservar su estabili-
dad hasta la colocaión de la Nueva Estructura Metálica y su unión con la Existente.

03.009) Limpieza Galpón remanente: Una vez realizado el desmonte y de acuerdo 
a las actuales condiciones del la Estructura Metálica, Cubiertas, Cerramientos, Car-
pinterias y Vidrios del Galpón existente se procederá a la limpieza del mismo. Para 
ello se procederá a la limpieza general exterior de las Chapas, Ventilaciones, Aleros y 
Estructuras que quedarán a la vista según Proyecto. En el interior en lo que concierne 
a estructura sólo se limpiarán las Estructuras Metálicas correspondientes a Hall de 
Acceso Principal y Bloque de Salas de Ensayo, debido a que el resto quedará total-
mente revestido. La limpieza se ejecutará mediente el arenado in situ de las piezas a 
conservar.-

03.010) Demolición Contrapisos y Piso de Piedra: Todo el actual piso del Galpón 
será retirado mediante el uso de máquina tipo Cargadora Frontal o Retroescavadora. 
Para ello se deberá tener especial cuidado en la estructura existente a conservar. 
Todo el predio interior será rebajado a lo indicado en Plano de Estructura. Todo el 
material será tratado como escombro, acopiado en el sector respectivo y retirado del 
Predio a su disposición final que quedará certificada ante la Inspección de Obra. Se 
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realizará tambien la excavación correspondiente a la Sala de Conferencias (Sala B) y 
las salas de Ensayo de Teatro y Ballet.-

03.011) Preparación, Aporte, Compactación y Nivelación del Terreno: La Contra-
tista delimitará la implantación de los Nuevos Pisos de acuerdo a lo indicado en planos 
y las indicaciones de la Dirección Técnica. Los rellenos deberán ejecutarse previo a 
la extracción de 30 cm. del terreno existente, o hasta encontrar el suelo natural sin 
vestigios de material orgánico que pudiera presuponer asentamiento de la obra, todo 
a criterio de la Inspección. Luego efectuará la nivelación correspondiente. Esta tarea 
implica el aporte de material árido consolidado y/o estabilizado a efectos de completar 
el relleno verificando el nivel determinado en el edificio existente de modo de garanti-
zar la accesibilidad a todos los sectores de la obra.-

04) Obra Gruesa Civil:

04.001) Consideraciones Generales: Todas las estructuras se realizarán de acuerdo 
a las especificaciones de cálculo, en cuanto a dimensiones de estructura, elementos 
componentes, longitudes de soldadura, tipo de electrodos a emplear, diámetro de 
perforaciones para tornillos o bulones, etc. En caso de que el contratista por razones 
de comodidad o por elevar la calidad del trabajo terminado desee modificar alguna de 
estas características deberá presentar argumentación y justificación por escrito a la 
Dirección Técnica.
04.002) Hormigón Armado: Las estructuras de Hormigón Armado, se realizarán en 
un todo conforme a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201. Se construirán 
de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en planos de estructuras y 
planillas de cálculo. Se deberá prestar especial atención en el cuidado de los enco-
frados, fundamentalmente en las superficies de hormigón visto, según lo especificado 
en el artículo específico. En zonas de gran congestión de armadura, se dosificará el 
hormigón disminuyendo el tamaño máximo de agregado a fin de mejorar el llenado 
de estas zonas críticas. Respecto del Colado y Curado del Hormigón se preveerá el 
llenado en vaciados horizontales de no más de 0.50 m de altura, en forma continua 
en toda la longitud del elemento colado, controlando que la aplicación de una llenada 
sobre otra debe realizarse antes de que la capa inferior haya alcanzado su tiempo de 
fragüe inicial y solidarizadas mediante la vibración conjunta de al menos 10 cm de 
espesor. Todos los hormigones deben ser vibrados apropiadamente durante el colado 
de los mismos, por medio de vibradores de inmersión de alta frecuencia cuidando que 
estossean introducidos y retirados en forma vertical, no toquen las armaduras y no 
se traslade hormigón con los mismos. Deberá cesarse la compactación al verificarse 
la aparición de agua y/o lechada sobre la superficie o cese la aparición de burbujas 
de aire. La distancia entre dos posiciones de vibrado sucesivas será inferior al radio 
de acción visible del vibrador. La utilización de otros medios de compactación está 
sujeta a la aprobación de la Dirección Técnica y/o Dirección de Estructura.El curado 
deberá realizarse cuidando la permanente humectación de superficies expuestas y 
encofrados utilizando abundante agua durante el tiempo fraguado y endurecimiento. 
El uso de otros procesos de curado deberá ser aprobado por la Dirección Técnica y/o 
Dirección de Estructura.
04.003) Consideraciones Particulares: No se podrá hormigonar con temperaturas 
menores a 5ºC, ni mayores a 35ºC, a menos que se utilicen aditivos ó procedimien-
tos propuestos por la empresa y aprobados por Dirección Técnica y/o Dirección de 
Estructura. En Encofrados se utilizarán de primera calidad, con elementos de fijación 
adecuados, los que deberán ser aprobados por la Dirección Técnica y/o Dirección de 
Estructura. Los encofrados y armaduras deberán estar limpios, en particular las arma-
duras deberán estar libres de polvo, aceites, o cualquier sustancia que disminuya la 
adherencia. El desencofrante a utilizar deberá ser propuesto por la empresa y apro-
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bado por la Dirección Técnica y/o Dirección de Estructura, no deberá alterar el aspecto 
natural del hormigón (evitar aparición de manchas ó variaciones de color) ni alterar sus 
características de resistencia y durabilidad, permitir la adherencia de revestimientos y 
pinturas sobre el hormigón una vez desencofrado y lavable para facilitar la limpieza de 
encofrados y elementos de aplicación. La aplicación del mismo deberá ser uniforme 
a fin de garantizar que no existan zonas donde el encofrado se adhiera al hormigón 
ni la formación de charcos con excesivo desencofrante.Si se utilizan encofrados de 
madera absorbente nuevos, los mismos deberán sellarse ó preenvejecerse. El tiempo 
de espera transcurrido entre la aplicación del desencofrante y el colado del hormi-
gón deberá ser tal que permita el secado de la película, sin sobrepasar el tiempo de 
espera máximo prescrito para el producto. Una vez aplicado el desencofrante sobre el 
encofrado, este deberá colocarse ó almacenarse de forma tal que la película no sufra 
abrasión mecánica, química ó adherencia de partículas de polvo. 

04.004) Tolerancias: Se requerirá el cumplimiento de las tolerancias máximas de 
acuerdo a CIRSOC 201, que a continuación se detallan y aplicables solamente a las 
dimensiones de los elementos de la estructura de hormigón terminada y a su localiza-
ción. Variaciones admisibles en la verticalidad. En líneas y superficies de columnas, 
pilares, tabiques y en filos • Por cada 3 m: 6 mm • Máximo en la altura total de la 
estructura: 30 mm En columnas de esquina a la vista, buñas para juntas de control y 
otras líneas visibles • Por cada 6 m: 6 mm • Máximo en la altura total de la estructura: 
15 mm Niveles, medidos a partir de las pendientes y cotas. En las superficies inferio-
res de losas, techos, superficies inferiores de vigas y aristas de todos los elementos 
estructurales, medidas antes de quitar los apuntalamientos • Por cada 3 m: 6 mm • Por 
cada paño o por cada 6 m: 10 mm • Máximo en el largo total de la estructura: 20 mm 
En dinteles, travesaños, parapetos, buñas horizontales y otras líneas visibles • Por 
cada paño o por cada 6 m: 6 mm • Máximo en el largo total de la estructura: 15 mm
Altura de los puntos de control en losas inclinadas • Por cada paño de 6 m: 10 mm • 
Máximo en el largo total de la estructura: 20 mm. Apartamiento con respecto a los ejes 
constructivos y otras alineaciones indicadas en los planos y posiciones de columnas, 
tabiques y vigas • Por cada paño: 15 mm • Por cada 6 m: 15 mm • Máximo para la 
estructura: 30 mm. Dimensiones de pases y aberturas en entrepisos y tabiques • Ubi-
cación de los ejes de pases o aberturas: 15 mm. Dimensiones de las secciones trans-
versales de columnas, vigas, tabiques y espesores de losas. (Incluyendo tabiques y 
columnas construidos con encofrados deslizantes) • Hasta 30 cm. En más: 10 mm. En 
menos: 6 mm • Más de 30 cm. En más: 15 mm. En menos: 10 mm En las Fundaciones. 
Error en la ubicación o excentricidad • 2 % del ancho de la base en la dirección del 
error pero no más de ± 50 mm. Espesor de la sección transversal • En más sin límite 
• En menos 5 %. Para apoyo de construcción de mampostería • Alineación en 3 m: ± 
6 mm • Máximo para una longitud total de 15 m: ± 15 mm. Nivel de bases en general 
• En más: 15 mm • En menos: 50 mm. Escaleras. Para cada escalón • Contrahuella: ± 
3 mm • Huella: ± 6 mm. En cada tramo de escalera Altura: ± 3 mm Recorrido: ± 6 mm. 
Tolerancias en el acabado de superficies de losas. Las depresiones entre puntos altos 
no deben exceder los 3 mm en 3 m. Superficies encofradas. Las superficies expues-
tas a la vista y aquellas que tienen gran importancia, no producirán irregularidades 
mayores que las indicadas a continuación: • Máxima irregularidad superficial abrupta o 
localizada admisible: 3mm • Máxima irregularidad superficial gradual admisible: 6mm. 
Al observar las estructuras desde una distancia de 6 m, el hormigón presentará super-
ficies con diferencias mínimas de color y textura. En las estructuras expuestas a la 
vista, los defectos e irregularidades a reparar no excederán de 1 m² por cada 500 m² 
de superficie, además de las cavidades dejadas por los elementos de fijación de los 
encofrados.

04.005) Excavación de Bases: Se ejecutarán manualmente en los sectores aleda-
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ños a Estructuras existentes y mediante el uso de máquinas en sectores separados, 
siempre conforme al Replanteo de Obra y los Planos de Estructura. Todos los fondos 
serán nivelados con material estabilizado, mojados y compactados previo a la recep-
ción de armaduras. Se excavarán en forma manual o por medios mecánicos, cuando 
el diámetro del fuste supera 1.40m se procederá a impermeabilizar las paredes con 
un chicoteado de cemento, o un encamisado de hormigón simple ó equivalente a ser 
aprobado por la Dirección Técnica y/o la Dirección de Estructura, si la excavación pre-
sentara riesgos de derrumbes. En todos los casos se utilizará hormigón tipo H20

04.006) Armado de Parrilas y Canastos: Se ejecutarán con Mano de Obra calificada 
y según Planos, Planillas y Detalles de Estructura. Todo el material provisto para arma-
duras estará certificado no permitiéndose el uso de hierros oxidados o previamente 
doblados. La colocación de las armaduras, respetará lo indicado en planos y plani-
llas, se asegurará la posición de las barras mediante un adecuado soporte. La arma-
dura se colocará separada de los elementos de encofrado por medio de separadores 
industrializados que garanticen la distancia entre la armadura principal y el encofrado. 
La utilización de separadores realizados en obra deberá ser aprobada por la Dirección 
Técnica y/o Dirección de Estructura, pudiendo revocarse esta autorización si se veri-
fica que la separación lograda no resulta uniforme, prolija y confiable. En hormigones 
vistos las caras opuestas de encofrados se unirán por medio de elementos tensores 
encamisados con conos y caños de separación plásticos, en número suficiente para 
garantizar la estabilidad e indeformabilidad del encofrado. La disposición adoptada 
deberá ser aprobada por la Dirección Técnica y/o Dirección de Estructura, atento a la 
importancia estética de los conos sobre la superficie del hormigón visto. La tolerancia 
para la ubicación longitudinal de los puntos de doblado y de los extremos de la arma-
dura es de ± 50 mm, con excepción de los extremos discontinuos de ménsulas cortas, 
donde la tolerancia es ± 12 mm, y de los extremos discontinuos de otros elementos 
estructurales, donde la tolerancia es de ± 25 mm. Tolerancias en las dimensiones para 
la colocación de la armadura. Tolerancia en el recubrimiento mínimo del hormigón ≤ 
200 mm ± 10 mm - 10 mm > 200 mm ± 15 mm - 15 mm La tolerancia para la distancia 
libre al fondo de los encofrados es de ± 5 mm. La tolerancia para el recubrimiento no 
debe exceder, en menos, de 1/3 del recubrimiento mínimo de hormigón exigido en los 
planos o en las especificaciones de la obra.

04.007) Hormigón de Limpieza: Con todos los fondos nivelados con material esta-
bilizado, mojados y compactados previo a la recepción de armaduras se ejecutará un 
hormigón de limpieza de por lo menos 5cm de espesor y que servirá para garantizarla 
separación de armaduras del piso compactado. Este capa será un hormigón de 200kg 
de Cemento x m3 y se permitira su fraguado antes de la colocación de armaduras.

04.008) Armado y Parado Columnas Principales : Este y los items subsiguientes 
corresponden a la secuencia lógica del armado de las dos Estructuras emergentes 
principales en la Sala A del Cine y en la Sala C del Teatro y Escenario.

04.009) Armado y Parado Columnas Secundarias : Se corresponde a todas las 
columnas según Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armaduras.

04.010) Armado y Parado Columnas Metálicas : Se corresponde a todas las colum-
nas de Estructura Metálica según Plano de Estructura y el correspondiente Detalle de 
Anclaje.

04.011) Hormigón Armado Bases Principales para Estructura Metálica:  Se corres-
ponde a todas las bases según Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de 
Armadura.
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04.012) Hormigón Armado Bases Secundarias de Estructura Metálica:  Se corres-
ponde a todas las bases secundadrias según Plano de Estructura y la correspondiente 
Planilla de Armadura.

04.013) Hormigón Armado Bases Principales:  Se corresponde a todas las bases 
según Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armadura.

04.014) Hormigón Armado Bases Secundarias:  Se corresponde a todas las bases 
secundarias según Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armadura.

04.015) Armado de Vigas de Fundación:  Se corresponde a todas las Vigas de Fun-
dación según Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armadura.

04.016) Encofrado y Llenado Hormigón Vigas:  Se corresponde a todas las Vigas 
de Encadenado y de Cálculo según Plano de Estructura y la correspondiente Planilla 
de Armadura.

04.017) Armado de Tabiques: En los hormigones considerados vistos, la Contratista 
debe presentar a la Dirección Técnica y deberá ser aprobado por la Inspección de 
Obra el plano de encofrado, donde aparecen todos los componentes como buñas, 
botones, cortes de llenado, etc. En las superficies una vez desencofradas no se permi-
tirán retoques de ningún tipo ya que en caso de que las mismas presenten problemas 
de llenado, como avisperos, deformaciones, alabeos, juntas de llenado no aplomadas 
o niveladas etc., la Inspección está facultada para rechazar y solicitar demolición del 
o de los tramos no aceptados y los mismos deberán ejecutarse nuevamente, tantas 
veces como sea necesario para ser aprobados sin ningún tipo de costo adicional.

04.018) Encofrado y Llenado Tabiques:  Se corresponde a todos los Tabiques según 
Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armadura

04.019) Armado de Vigas de Encadenado: Se corresponde a todas las Vigas de 
Encadenado según Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armadura.

04.020) Armado de Vigas de Cálculo: Se corresponde a todas las Vigas de Cálculo 
según Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armadura.

04.021) Encofrado y Llenado Hormigón Vigas: Se corresponde a todas las Vigas 
de Encadenado y de Cálculo según Plano de Estructura y la correspondiente Planilla 
de Armadura.

04.022) Encofrado y Llenado Hormigón Columnas Principales: Se corresponde a 
todas las Columnas Principales según Plano de Estructura y la correspondiente Pla-
nilla de Armadura.

04.023) Encofrado y Llenado Hormigón Columnas Secundarias: Se corresponde 
a todas las Columnas Secundarias según Plano de Estructura y la correspondiente 
Planilla de Armadura.

04.024) Mampostería Ladrillón: Los muros a construirse se realizarán en ladrillones 
de 1ra calidad según clasificación IRAM, debiendo la Contratista presentar certificado 
de ensayos de compresión, flexión, adherencia, absorción, y todo aquel otro ensayo 
que especifique la norma y que considere necesario la Inspección o Dirección Téc-
nica, realizados en laboratorios que estén habilitados para ello y certifiquen Normas 
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ISO 9.000. Toda mampostería, sobrecimiento o paramento y contrapisos, que estén en 
contacto con la tierra, deberán ser protegidos contra la humedad a través de la cons-
trucción de capas aisladoras horizontales y verticales, no bituminosas, por separado o 
en su conjunto, según corresponda. En todas las dosificaciones de las mezclas, mor-
teros y hormigones se agregarán materiales hidrófugos químicos, de la mejor calidad 
de plaza, según especificaciones que indique el fabricante. Estos materiales deberán 
poseer las siguientes características • de naturaleza inorgánica y que no degrade por 
acción bacteriana en el tiempo, que no afecte el tiempo de fragüe, • que no altere las 
otras capas de mezclas vecinas ni hormigones, • que el mortero preparado con este 
producto resulte impermeable, • que reaccione con la cal libre del cemento en hidra-
tación, formando compuestos insolubles que obturen los pozos capilares del mortero, 
Queda expresamente prohibido el uso de material asfaltico o bituminoso en juntas 
horizontales entre mampuestos.

04.025) Mampostería Bloques Split: Los muros de cerramiento a la vista se ejecu-
tarán con Bloques de Hormigón comprimido Texturados tipo Split, con traba de soga. 
Las juntas entre bloques será aproximadamente de 10 mm de ancho y serán termina-
das al ras o minimamente rehundidas con cartabón metálico. Los bloques quedarán 
a la vista por lo que la limpieza de juntas dará el acabado / terminado superficial. En 
ningún caso se utilizará cal en la mezcla debiendo pegarse los bloques con concreto. 
Todos los muros de mampostería de bloques quedarán armados con dos hierros Fe 
Ø 4,2 cada 3 corridas y los mismos quedarán embutidos en las columas. La última 
corrida deberá ser cerrada en forma horizontal constituyendo el encofrado de los enca-
denados o losas a llenar.

04.026) Armado de Losas Pretensadas: Se corresponde a todas las Losas según 
Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Dimensionamiento y Armaduras 
de repartición. 

04.0267) Encofrado y Llenado Hormigón Pretensadas: Se corresponde a todas las 
Losas según Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Dimensionamiento 
y Armaduras de repartición. 

04.028) Armado de Losas Macizas: Se corresponde a todas las Losas según Plano 
de Estructura y la correspondiente Planilla de Armaduras de Hierros de carga y repar-
tición. 

04.029) Encofrado y Llenado Hormigón Macizas: Se corresponde a todas las Losas 
según Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armaduras de Hierros de 
carga y repartición. 

04.030) Armado, Encofrado y Llenado Escaleras a Platea: Las escaleras del Hall 
Principal tienen dos tramos de hormigón armado visto, con estructura y basamento 
según cálculo. El hormigón será realizado con encofrado fenólico en ajuste a las con-
diciones generales de Estructuras de Hormigón Armado. Los descansos son de losas 
de hormigón armado según cálculo, también con encofrado fenólico, canto perimetral 
encofrado en terciado de primera calidad, c/ gotero y chanfles chicos. El acabado de la 
superficie pisable será antideslizante con aporte de premezclado de cemento y endu-
recedor superficial, llaneado con llana de madera sin deformaciones y terminación de 
bordes con cartabón.

04.031) Armado, Encofrado y Llenado Escaleras a Palcos: La misma tienen tam-
bien el tabique central de hormigón armado visto, con estructura y basamento según 
cálculo. El hormigón será realizado con encofrado fenólico en ajuste a las condicio-
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nes generales de Estructuras de Hormigón Armado. Los descansos son de losas de 
hormigón armado según cálculo, también con encofrado fenólico, canto perimetral 
encofrado en terciado de primera calidad, c/ gotero y chanfles chicos. El acabado de la 
superficie pisable será antideslizante con aporte de premezclado de cemento y endu-
recedor superficial, llaneado con llana de madera sin deformaciones y terminación de 
bordes con cartabón.

04.032) Armado, Encofrado y Llenado Escaleras a Salas: La Escalera del Hall de 
salas de Ensayos tiene el tabique lateral de hormigón armado visto, con estructura y 
basamento según cálculo, que contiene el Ascensor. El hormigón será realizado con 
encofrado fenólico en ajuste a las condiciones generales de Estructuras de Hormigón 
Armado. Los descansos son de losas de hormigón armado según cálculo, también 
con encofrado fenólico, canto perimetral encofrado en terciado de primera calidad, 
c/ gotero y chanfles chicos. El acabado de la superficie pisable será antideslizante 
con aporte de premezclado de cemento y endurecedor superficial, llaneado con llana 
de madera sin deformaciones y terminación de bordes con cartabón.Todo bajo las 
mismas consideraciones

04.033) Armado, Encofrado y Llenado Portal Accesos: Se refiere a los tabiques y 
losas de doble altura ubicado en cada uno de los Acceso al Edificio. El criterio es una 
construcción de hormigón visto, formando un plano fuera de plomo según el esquema 
de la fachada. Se destaca el requerimiento de un acabado liso pues será iluminado 
en desde abajo. La Dirección Técnica y la Contratista deberán acordar el estudio 
de encofrados que garanticen la obtención de un excelente trabajo de hormigones 
vistos. En obra se evaluará la necesidad de incorporar buñas verticales u horizontales 
como juntas de trabajo, todo lo cual en principio respeta el buñado visto en Plano de 
Fachada.

04.034) Consideraciones Generales: Todas estas tareas deberán seguir las normas 
del buen construir y los hormigones serán dosificados según Cálculo. Los enconfra-
dos deberán ser preferiblemente de material fenólico, con cuña en el encuentro con 
bloques y esquineros y la terminación deberá ser vista.

05) Obra Gruesa Metálica:

05.001) Consideraciones Generales: El Comitente a través de la Inspección, Direc-
ción Técnica y/o Dirección de Estructra, podrá exigir todos los ensayos convenien-
tes para comprobar si los materiales y partes componentes de toda clase, coinciden 
con lo especificado en los Pliegos. El personal y los elementos necesarios para este 
objeto, serán facilitados y costeados por la Contratista. Este además pagará cualquier 
ensayo que deba encomendarse a laboratorios. El criterio de aceptación de cordones 
de soldadura será segun el establecido en la norma CIRSOC-304-05. En general se 
deberá cumplir en un todo con el reglamento “CIRSOC 301” (Ejecución de Estructuras 
de Acero). El montaje podrá realizarse en forma manual o con asistencia mecánica. 
Cualquier abolladura y lesión a los elementos estructurales dará lugar al reemplazo 
del elemento o de una de sus partes de acuerdo con el daño producido. Previo al inicio 
de los trabajos se deberá coordinar con Oficina Técnica las etapas a cumplir para el 
desarrollo de los mismos, con el fin de no entorpecer el normal desenvolvimiento de 
las tareas complementarias. Después de controladas las medidas indicadas en plano y 
verificadas en obra, a la totalidad de las superficies metálica se deberá limpiar mecáni-
camente con un arenado y se le realizará un tratamiento químico para desengrasado y 
fosfatizado siendo protegida mediante dos manos de revestimiento anticorrosivo color 
en contraste y dos manos de acabado de color gris. Tanto la pintura de base como la 
de terminación se ajustará a las especificas para Estructuras Metálicas.

19



05.002) Replanteo en Obra: El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado 
por la Dirección Técnica antes de dar comienzo a los trabajos. Preferentemente se 
utilizarán técnicas topográficas para situar todos los ejes principales de las Salas Prin-
cipales y la posición relativa en la Estructura Metálica existente. Es indispensable que 
al ubicar ejes de estructuras, el Contratista realice siempre verificaciones de control 
por vías diferentes (progresivas o parcial y acumulado) debido a la importancia de 
la exactitud de los anclajes  de Platinas y niveles de Entrepisos. Cualquier trabajo 
extraordinario, demolición, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores 
cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva de la Contratista. Los niveles 
determinados en los planos deberán respetarse con exactitud. La Dirección Técnica 
y/o la Dirección de Estructura conjuntamente con la Inspección de obra ratificará los 
niveles definitivos durante la construcción mediante órdenes de servicio, simultánea-
mente con la ejecución del replanteo.

05.003) Provisión de Platinas: El diseño y cálculo de los insertos, placas o platinas 
de apoyos, y uniones entre los distintos elementos estructurales en obra, serán resuel-
tos por la Contratista y sometidos a la aprobación de la Inspección y Dirección Técnica 
y/o Dirección de Estructura antes de iniciar la construcción de los distintos elementos, 
si en los planos de licitación no figuraran los detalles de insertos, placas o platinas de 
apoyos y uniones de los distintos elementos como Detalle de Obra.

05.004) Uniones Abulonadas: Cuando las uniones sean abulonadas, se utilizarán 
bulones de calidad comercial galvanizados, siguiendo las especificaciones dadas 
específicamente de los planos de detalles elaborados en base a lo que los proyectistas 
y calculistas consideraron necesario para la interpretación de los trabajos a realizar. 
De ser necesario, y a solicitud de la Empresa adjudicataria, la Dirección Técnica y/o 
Dirección de Estructura, suministrará detalles específicos indicados por ésta, antes de 
comenzar las obras. Una vez empezadas las mismas, y de surgir algunas dudas en el 
armado de alguna estructura, la Contratista solicitará a la Dirección Técnica con una 
antelación de 10 (diez)  días el detalle correspondiente. En esa instancia se evaluará 
si corresponde o no realizar los planos de detalles. Será la Contratista o Subcontra-
tista quién proponga el detalle sobre la duda que manifieste, según su interpretación, 
y serán aprobados o no, po la Inspección de Obra,  Dirección Técnica y/o Dirección de 
Estructura, los que a su entender realizarán las correcciones correspondientes.

05.005) Provisión y Anclado Columnas Principales : Este y los elementos subsi-
guinetes se ejecutarán según Plano de Estructura Metálica y según la geometría de 
las Planillas de Cálculo.

05.006) Provisión y Anclado Columnas Secundarias : Se ejecutarán según Plano 
de Estructura Metálica y según la geometría de las Planillas de Cálculo.

05.007) Provisión y Anclado Vigas Principales : Se ejecutarán según Plano de 
Estructura Metálica y según la geometría de las Planillas de Cálculo.

05.008) Provisión y Anclado Cabreadas Principales : Se ejecutarán según Plano 
de Estructura Metálica y según la geometría de las Planillas de Cálculo.

05.009) Provisión y Anclado Vigas Secundarias : Se ejecutarán según Plano de 
Estructura Metálica y según la geometría de las Planillas de Cálculo.

05.010) Provisión y Anclado Correas de Muros: Se ejecutarán según Plano de 
Estructura Metálica y según la geometría de las Planillas de Cálculo.
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05.011) Provisión y Anclado Vigas Palcos : Se ejecutarán según Plano de Estruc-
tura Metálica y según la geometría de las Planillas de Cálculo.

05.012) Provisión y Anclado Correas Palcos: Se ejecutarán según Plano de Estruc-
tura Metálica y según la geometría de las Planillas de Cálculo.

05.013) Provisión y Anclado Vigas de Techo : Se ejecutarán según Plano de Estruc-
tura Metálica y según la geometría de las Planillas de Cálculo.

05.014) Provisión y Anclado Correas de Techo: Se ejecutarán según Plano de 
Estructura Metálica y según la geometría de las Planillas de Cálculo.

05.015) Consideraciones Generales: La Contratista deberá presentar un Plan de 
Coordinación de tareas vinculantes entre el Subcontratista Metalúrgico respecto de 
las Instalaciones Eléctricas, con el Subcontratista de la Instalación Termomecánica 
y del Servicio Prevención de Incendio. Todo al sólo efecto de evitar improvisaciones 
o desconocimiento de los trabajos vinculantes entre diferentes partes de la obra. Se 
aclara que todos los elementos metálicos que queden a la intemperie deberán darse 
por terminados por cuenta del Subcontratista Metalúrgico una vez que se haya ejecu-
tado las protecciones de pintura anticorrosiva en el sitio. Además, que deberán llegar 
a la obra para su montaje con el adecuado tratamiento desoxidante, fosfatizante, des-
engrasante y antióxido con productos de 1ª marca típicos de estructuras a la intempe-
rie, pues se darán por terminados sin que medien posteriores trabajos de pintura por
cuenta de otro contratista.-

06) Cubiertas de Techo: 

06.001) Consideraciones Generales:  Se utilizará Chapa Autoportante tipo T 90 que 
permite luces amplias de apoyos. Los paneles de chapa se fijarán a través de los acce-
sorios más adecuados. Los elementos de fijación de la chapa se unirán a las correas 
mediante tornillos autotaladrantes o autorroscadores de un diámetro mínimo de 6 mm. 
Los tornillos se dispondrán de dos por apoyo. Se deberá prever que no sobresalga 
la cabeza del tornillo. La longitud de los tornillos deberá permitir que se sobrepase 
aproximadamente 5mm el espesor de la chapa de la correa. El material de los tornillos 
será de acero cementado, galvanizado o cadmiado, o de acero inoxidable de calidad 
comercial reconocida. Se deberá asegurar la estanqueidad de la cubierta, con ade-
cuados trabajos de zinguería en el encuentro con el desagües pluviales de acuerdo. 
Previa a la colocación de la Cubierta de Chapa se ejecutará la Malla de Alambre indi-
cada en Plano de Detalles y se colocará la Lana de Vidrio con terminación aluminio de 
2” de espesor mínimo. Todo el techo al inicio quedará a la vista por lo que se preveerá 
la unión de las distintas fajas de la Lana mediante cinta alumninizada. Se colocará 
atornillada sobre las correas metálicas según cálculo y detalles de arquitectura. Es 
decir que bajo el plano de cubierta se colocará previamente la aislación térmica, de 
adentro hacia fuera constituida según el Detalle M y N. La aislación térmica en rollo de 
lana de vidrio alta densidad de 2” de espesor, con film de aluminio colocado hacia la 
cara del local, aplicada con cinta de adherencia entre bandas, las cuales serán exten-
didas en forma transversal cada local. Luego la membrana atérmica tipo isolant de 5 
mm. de espesor, con film de aluminio hacia el exterior para su funcionamiento como 
barrera de vapor y luego por último la Cubierta de Chapa especificada.

06.002) Cubierta Techo Cine (Sala A) : Conforme a la descripción de la Cubiertas 
Nuevas a construir este Techo se trata de un Volumen independiente. Para el Cielo-
rrasos se aceptará únicamente el uso de la tecnología madre de este sistema cons-21



tructivo consistente en el solo uso de alambres galvanizados para colgar o suspender 
las estructuras desde los techos, - no velas rígidas conformadas por los perfiles galva-
nizados componentes del mismo. Estos cielorrasos serán ejecutados con una estruc-
tura de perfilería con terminacion Color Negro y con Placas Fonoacústicas de 600 x 
1200mm también en color negro en un todo de acuerdo a las normas de colocación 
del fabricante.

06.003) Conductos y Tubos: Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y 
cualquier otro elemento que atraviese la Cubierta y emerjan de la misma, irán provistos 
de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que aseguren una perfecta estanquei-
dad hidráulica de los techos. Esto se deberá realizar existan o no planos de deta-
lles y/o especificaciones particulares al respecto. Así mismo se observarán idénticas 
precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con los aleros de 
Chapa Plegada. Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislamiento 
hidráulica con las Canaletas de desagües, haciendo penetrar las mismas dentro de 
ellas y colocando luego los selladores correspondiente. No se ejecutarán los trabajos 
en condiciones climáticas adversas, o cuando en la obra se desarrollen actividades 
que puedan afectar la calidad de los mismos. El personal que ejecute estos trabajos 
deberá ser especialmente competente para su realización. Durante la misma actuará 
bajo las órdenes de un encargado o capataz idóneo que deberá estar permanente-
mente en la obra, durante todo el periodo que dure la realización de estos trabajos.

06.004) Cubierta Techo Teatro (Sala C) : Incluye en su desarrollo la Sala propiamente 
dicha y el área del Escenario. La cubierta con el mismo detalle de conformación de 
Techo Nuevo posee una Canaleta Central de recolección y desagüe Pluvial. Respecto 
del Cielorraso será ejecutado con una estructura de chapa galvanizada de espesor 
0,52 mm. (nº 24), montantes y soleras de ancho 70 mm., con una separación entre 
montantes máxima de 430mm., y vinculados entre si con una maestra (solera o mon-
tante de ancho 70 mm.) separadas entre si con un máximo de 1.200 mm.. Todos los 
perfiles serán vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes T1 punta mecha. 
Las alas de los montantes deberán ser de 30 mm. y 35 mm. respectivamente. Las alas 
de las soleras deberán ser de 30 mm. El moleteado de las alas deberá estar perfec-
tamente definido para que el tornillo entre si o si perpendicularmente al perfil. Estas 
estructuras serán colgada de la estructura del techo o losa, con alambre galvanizado 
nº 19 doble trenzado. Si deben ser suspendidas de una estructura metálica, los alam-
bres serán tomados a ella mediante tornillos T2 punta mecha con arandela; si deben 
ser suspendidas de losas, los alambres serán tomados de las losas mediante tarugos 
fisher diámetro 8 mm. con tornillo y arandela. Sobre dicha estructura serán atornilla-
das las placas de Yeso de espesor 12,5 mm a los montantes con 6 (seis) tornillos T2 
punta aguja cada ancho de placa, lo que arroja una cantidad por cada m2 de tabique 
de 15 (quince) T2. Los tornillos deberán colocarse sobre cada línea de montantes de 
la siguiente manera: 1(uno) a 5 cm. de cada borde de placa, sobre el rebaje, y los 
3 (tres) restantes repartidos simétricamente entre ellos. La cabeza de cada tornillo 
deberá quedar por debajo de la superficie del papel “sin dañarlo” , de modo que quede 
una pequeña hendidura que permita cubrirlo con masilla.En las uniones a tope, los 
tornillos correspondientes a cada placa, en un mínimo de 8 (ocho), deberán colocarse 
a no mas de 1 (uno) cm. de cada borde y en sentido diagonal uno con respecto al otro; 
nunca enfrentados. Deberá observarse que el núcleo de yeso en dichos bordes este 
perfectamente consolidado, no desgranado, pues de ocurrir esto último, las placas no 
quedarán tomadas correctamente al los montantes, y la consecuencia inmediata será 
la rotura de las uniones masilladas. Perimetralmente las estructuras serán fijadas a las 
paredes mediante tarugos fisher diámetro 8 mm. con tornillo y arandela (no tarugos 
con arandela incorporada), separados entre sí un máximo de 600 mm., a razón de 
4 (cuatro) tarugos por perfil de largo 2.600 mm. Las juntas entre placas serán toma-
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das con cinta de papel micro-perforada y masilla lista para usar, no permitiéndose el 
empleo de yeso para acelerar su fragüe, con un tiempo de secado mínimo de 24 hs. 
entre capa y capa. La secuencia entoces será: • Pegado de la cinta microperforada 
a ambos bordes de las dos placa, aplicando sobre dichos bordes y en un ancho no 
mayor a 10 cm., una capa muy delgada de masilla, menor a 1 mm. de espesor, y sobre 
ésta adherir la cinta, quitando con una espátula de 10 cm. todo excedente de masilla 
existente por debajo de la cinta. Respetar el tiempo de secado que indique el tipo de 
masilla utilizada; esto asegurará que la continuidad mecánica entre placa y placa a 
través de la cinta, se produzca correctamente. Para el caso de aparecer defecto en el 
pegado, esto deberá remediarse antes de continuar con las restantes capas de masi-
lla.• Una vez verificado que la cinta pegó correctamente, se procede a aplicar la capa 
de masilla que oculte la cinta, dejándola secar el tiempo que el tipo de masilla utilizado 
así lo indique. • Una vez verificado que la masilla ha secado en todo su espesor, se 
procede a aplicar la segunda capa de masilla, respetando si o si el tiempo de secado 
en todo su espesor. • Una vez verificado que la masilla ha secado en todo su espesor, 
se procede a aplicar la capa de terminación del enmasillado. En función de la calidad 
del masillado obtenido, después de aplicar cada capa de masilla, es probable que 
deba lijarse la superficie masillada con el fin de dejarla libre de imperfecciones, antes 
de recibir la capa siguiente. Lo mismo después de aplicarse la capa de terminación, 
y antes de iniciarse la operación de pintura. La masilla puede dejarse libre de imper-
fecciones utilizando una lija fina grano 400 o mas, o bien una esponja humedecida, la 
cual ablanda la masilla y distribuye los excesos y/o elimina las depresiones, dejando 
la superficie como lijada. El hueco existente en la cabeza de los tornillos T2 o T3 y 
el nivel superficial de las placas, será cubierto con la misma masilla que la utilizada 
para tomar las juntas. Se deben eliminar las posibles imperfecciones, notorias con luz 
rasante, dejando la misma lista para iniciar el pintado, en un todo de acuerdo a las 
normas del fabricante.

06.005) Azotea Equipos de Aire Acondicionado : El sector de apoyo de los Equi-
pos de Aire Acondicionado será compaginado los planos de Arquitectura y Estructura 
respectivos. En Obra la Contratista deberá presentar planos de Ingeniería de Detalles 
y Ejecutivos para su aprobación. En cuanto al piso del área transitable se construirá 
en chapa de metal desplegado con las siguiente características: metal desplegado de 
Acindar 500-50-50, diámetro mayor del rombo=50mm, diámetro menor del rombo= 28 
mm, espesor= 4,75 mm, ancho del dibujo= 5 mm, peso= 16 Kg/m2. Estarán soldados 
a estructura reforzada de perfiles normales 50 x 50 x 5 mm, por paños que permi-
tan el mejor aprovechamiento de la plancha de metal desplegado, asegurándose la 
firmeza por medio de refuerzos intermedios necesarios. La Contratista ejecutará el 
tratamiento desoxidante, anticorrosivo, antióxido y pintura final tipo epoxi de 1ª marca 
color a elección de la Inspección, previo al montaje en altura de los componentes. De 
modo que solamente queden las correcciones puntuales producto de soldaduras, etc. 
a realizarse en el sitio.

06.006) Canaletas de Desagüe Pluvial: Para todas las Canaletas se utilizará Chapa 
Galvanizada según esquema y su colocación estará prevista en el extremo inferior de 
las cabreadas con la previsión de una bajada de similar sección rectangular amuradas 
a Muros Nuevos y Existentes mediante grampas hasta llegar al nivel de los Ductos de 
Desagüe Pluvial. Todas las juntas quedarán selladas con silicona con resistencia a los 
rayos U.V.

06.007) Provisión y Anclado Estructura Cenefas: Se conformaran a partir de la 
Estructura de los Techos principales y tendran las características geométricas para 
sostener el Plegado de Chapa que constituye la Cenefa. Se tendrá en cuenta las 
pendientes proyectadas, la imágen final proyectada y todos los detalle de soporte no 
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establecidos en los Planos Generales.

06.008) Provisión y Anclado Plegados Cenefas: Para la Cenefa se utilizará una 
Chapa negra plegada según el esquema y que tiene por objeto tapar el frente de todas 
las cabreadas y ocultar las canaletas y su sujeción. Prever en este trabajo la zingue-
ría de babetas de desborde superior, la cual se resolverá previas plantillas a realizar 
en obra con el fin de obtener adecuados goteros salientes por delante del planos de 
Chapa plegada. Se colocará con todas las precauciones de sellados de cauchos butí-
licos y/o compriband según los casos y se estañarán las uniones entre chapas.

08) Parmento de Tabiques con cara al Exterior:

08.001) Consideraciones Generales: Los tabiques Construcción en Seco serán eje-
cutada primero mediante la conformación de la estructra de perfiles metálicos de chapa 
galvanizada liviana. Toda esta estructura deberá quedar perfectamente asegurada a 
la vigas, correas y todo elemento estructural en el cual esté contenido según el caso. 
Las soleras de 70x35 mm. seran complementadas por los montantes cada 600 mm. 
de separación máxima.Respecto de las placas se utilizarán tipos diferentes: • Roca 
de yeso: para los tabiques divisorios que se ejecutarán por medio de Tabique Simple, 
con placa de roca de yeso de 12,5 mm. de espesor en cada uno de los paramentos, 
colocadas en forma horizontal o vertical, fijadas a la estructura por medio de tornillos 
autoperforantes (T1, T2) con una separación máxima de 25 cm. entre tornillos. El 
interior del tabique tendrá una capa continua de lana de vidrio de 50 mm. de espesor 
y densidad 20 kg/m2. Las aristas vivas serán cubiertas con guardacantos metálicos 
en toda su longitud. Para el tomado de juntas con cinta se deberá esperar al menos 8 
hs. entre mano y mano de masilla, se deberán aplicar al menos tres (3) manos hasta 
llegar al acabado final.  Se deja aclarado que lo indicado respecto de las placas es 
indicativo de las características que deben reunir los tabiques en general. En todos los 
casos la Contratista deberá acompañar catálogos de los tabiques propuestos antes de 
la ejecución de la Obra. • Placas cementicias: serán del tipo Superboard de 10 mm. de 
espesor.  Las placas deberán ser atornilladas tanto a los parantes verticales como a 
los horizontales. Se colocarán y terminarán como lo indica el fabricante del producto. 
Estas placas se utilizarán solamente al exterior y respetarán el buñado horizontal 
determinado por el Proyecto según planos de Arquitectura.

08.002) Tabique Construcción en Seco L :  Se ejecutarán conforma a los Detalles 
de Acústica identificado con la letra L. En todos los casos se tendrá como referencia 
a sostener la geometría de los tabiques, su desplome interior, la cantidad de Placas y 
sus características y el cómputo general de Obra.

08) Tabiques Interiores:

08.003) Consideraciones Generales: Se aceptará únicamente el uso de la tecnolo-
gía madre de este sistema constructivo consistente en el solo uso de una estructura 
de chapa galvanizada de espesor 0,52 mm. (nº 24), montantes y soleras de ancho 
70 mm., con una separación entre montantes máxima de 600mm., y vinculados entre 
si con una maestra (solera o montante de ancho 70 mm.) separadas entre si con un 
máximo de 1.200 mm.. Todos los perfiles serán vinculados entre si mediante tornillos 
autoperforantes T1 punta mecha. Las alas de los montantes deberán ser de 30 mm. y 
35 mm. respectivamente. Las alas de las soleras deberán ser de 30 mm. El moleteado 
de las alas deberá estar perfectamente definido para que el tornillo entre si o si per-
pendicularmente al perfil. Estas estructuras serán colgada de la estructura del techo o 
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losa, con alambre galvanizado nº 19 doble trenzado. Si deben ser suspendidas de una 
estructura metálica, los alambres serán tomados a ella mediante tornillos T2 punta 
mecha con arandela; si deben ser suspendidas de losas, los alambres serán tomados 
de las losas mediante tarugos fisher diámetro 8 mm. con tornillo y arandela. Sobre 
dicha estructura serán atornilladas las placas de Yeso de espesor 12,5 mm a los mon-
tantes con 6 (seis) tornillos T2 punta aguja cada ancho de placa, lo que arroja una 
cantidad por cada m2 de tabique de 15 (quince) T2. Los tornillos deberán colocarse 
sobre cada línea de montantes de la siguiente manera: 1(uno) a 5 cm. de cada borde 
de placa, sobre el rebaje, y los 3 (tres) restantes repartidos simétricamente entre ellos. 
La cabeza de cada tornillo deberá quedar por debajo de la superficie del papel “sin 
dañarlo” , de modo que quede una pequeña hendidura que permita cubrirlo con masi-
lla.En las uniones a tope, los tornillos correspondientes a cada placa, en un mínimo de 
8 (ocho), deberán colocarse a no mas de 1 (uno) cm. de cada borde y en sentido dia-
gonal uno con respecto al otro; nunca enfrentados. Deberá observarse que el núcleo 
de yeso en dichos bordes este perfectamente consolidado, no desgranado, pues de 
ocurrir esto último, las placas no quedarán tomadas correctamente al los montantes, y 
la consecuencia inmediata será la rotura de las uniones masilladas. Perimetralmente 
las estructuras serán fijadas a las paredes mediante tarugos fisher diámetro 8 mm. 
con tornillo y arandela (no tarugos con arandela incorporada), separados entre sí un 
máximo de 600 mm., a razón de 4 (cuatro) tarugos por perfil de largo 2.600 mm. Las 
juntas entre placas serán tomadas con cinta de papel micro-perforada y masilla lista 
para usar, no permitiéndose el empleo de yeso para acelerar su fragüe, con un tiempo 
de secado mínimo de 24 hs. entre capa y capa. La secuencia entoces será: • Pegado 
de la cinta microperforada a ambos bordes de las dos placa, aplicando sobre dichos 
bordes y en un ancho no mayor a 10 cm., una capa muy delgada de masilla, menor 
a 1 mm. de espesor, y sobre ésta adherir la cinta, quitando con una espátula de 10 
cm. todo excedente de masilla existente por debajo de la cinta. Respetar el tiempo 
de secado que indique el tipo de masilla utilizada; esto asegurará que la continuidad 
mecánica entre placa y placa a través de la cinta, se produzca correctamente. Para el 
caso de aparecer defecto en el pegado, esto deberá remediarse antes de continuar 
con las restantes capas de masilla.• Una vez verificado que la cinta pegó correcta-
mente, se procede a aplicar la capa de masilla que oculte la cinta, dejándola secar el 
tiempo que el tipo de masilla utilizado así lo indique. • Una vez verificado que la masi-
lla ha secado en todo su espesor, se procede a aplicar la segunda capa de masilla, 
respetando si o si el tiempo de secado en todo su espesor. • Una vez verificado que 
la masilla ha secado en todo su espesor, se procede a aplicar la capa de terminación 
del enmasillado. En función de la calidad del masillado obtenido, después de aplicar 
cada capa de masilla, es probable que deba lijarse la superficie masillada con el fin de 
dejarla libre de imperfecciones, antes de recibir la capa siguiente. Lo mismo después 
de aplicarse la capa de terminación, y antes de iniciarse la operación de pintura. La 
masilla puede dejarse libre de imperfecciones utilizando una lija fina grano 400 o mas, 
o bien una esponja humedecida, la cual ablanda la masilla y distribuye los excesos 
y/o elimina las depresiones, dejando la superficie como lijada. El hueco existente en 
la cabeza de los tornillos T2 o T3 y el nivel superficial de las placas, será cubierto con 
la misma masilla que la utilizada para tomar las juntas. Se deben eliminar las posibles 
imperfecciones, notorias con luz rasante, dejando la misma lista para iniciar el pintado, 
en un todo de acuerdo a las normas del fabricante.

08.004) Tabique Construcción en Seco A : Se ejecutarán conforma a los Detalles 
de Acústica identificado con la letra A. En todos los casos se tendrá como referencia 
a sostener la geometría de los tabiques, el muro de mampostería central, la cantidad 
de Placas y sus características y el cómputo general de Obra.

08.005) Tabique Construcción en Seco B : Se ejecutarán conforma a los Detalles 
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de Acústica identificado con la letra B. En todos los casos se tendrá como referencia 
a sostener la geometría de los tabiques, la cantidad de Placas y sus características y 
el cómputo general de Obra.

08.006) Tabique Construcción en Seco C : Se ejecutarán conforma a los Detalles 
de Acústica identificado con la letra C. En todos los casos se tendrá como referencia 
a sostener la geometría de los tabiques, el muro de mampostería  y Losa central, la 
cantidad de Placas y sus características y el cómputo general de Obra.

08.007) Tabique Construcción en Seco D : Se ejecutarán conforma a los Detalles 
de Acústica identificado con la letra D. En todos los casos se tendrá como referencia a 
sostener la geometría de los tabiques, el muro de mampostería central y los contrapi-
sos, la cantidad de Placas y sus características y el cómputo general de Obra.

08.008) Tabique Construcción en Seco E : Se ejecutarán conforma a los Detalles 
de Acústica identificado con la letra E. En todos los casos se tendrá como referencia 
a sostener la geometría de la Losa inclinada, la cámara de aire, la cantidad de Placas 
y sus características y el cómputo general de Obra.

08.009) Tabique Construcción en Seco F : Se ejecutarán conforma a los Detalles 
de Acústica identificado con la letra F. En todos los casos se tendrá como referencia a 
sostener la geometría de la Losa horizontal, la cantidad de Placas y sus característi-
cas y el cómputo general de Obra.

08.010) Tabique Construcción en Seco G : Se ejecutarán conforma a los Detalles 
de Acústica identificado con la letra G. En todos los casos se tendrá como referencia 
a sostener la geometría de la Cubierta, el estructura de Techo, la cantidad de Placas 
y sus características y el cómputo general de Obra.

08.011) Tabique Construcción en Seco H : Se ejecutarán conforma a los Detalles 
de Acústica identificado con la letra H. En todos los casos se tendrá como referencia 
a sostener la geometría de los tabiques, la relación Exterior e Interior, la cantidad de 
Placas y sus características y el cómputo general de Obra.

08.012) Tabique Construcción en Seco I : Se ejecutarán conforma a los Detalles 
de Acústica identificado con la letra I. En todos los casos se tendrá como referencia 
a sostener la geometría del encuentro de Contrapisos inclinados de la Platea,  los 
tabiques y el muro de mampostería de separación, la cantidad de Placas y sus carac-
terísticas y el cómputo general de Obra.

08.013) Tabique Construcción en Seco J : Se ejecutarán conforma a los Detalles 
de Acústica identificado con la letra J. En todos los casos se tendrá como referencia 
a sostener la geometría del encuentro de Losa y Laterales al exterior, la cantidad de 
Placas y sus características y el cómputo general de Obra.

08.014) Tabique Construcción en Seco K : Se ejecutarán conforma a los Detalles 
de Acústica identificado con la letra K. En todos los casos se tendrá como referencia 
a sostener la geometría de los tabiques hasta la losa, el muro de mampostería que la 
sostiene, la cantidad de Placas y sus características y el cómputo general de Obra.

09) Revoques:

09.001) Consideraciones Generales: Los distintos tipos de revoques se realizarán 
según se especifique en planos, planillas de locales y de acuerdo a planilla de mez-26



clas. En los paramentos, se limpiarán esmeradamente las juntas, hasta 15 mm. de 
profundidad mínima, raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adhe-
ridas y mojando el paramento con agua. Salvo los casos en que se especifique expre-
samente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 15 mm. en total, de 
los cuales entre 3 y 5 mm. corresponderán al enlucido.

09.002) Revoque Grueso Fratazado : Antes de comenzar el revocado de un local, 
la Contratista verificará el perfecto aplomado de los vanos para marcos de Puertas y 
Ventanas;  el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. 
También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos 
para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada. 
Se deberán ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separación máxima de 1.50 
m.; el mortero será arrojado con fuerza en la mampostería, para que penetre en las 
juntas o intersticios de la misma. La terminación del revoque se realizará con ali-
sador de fieltro, serán perfectamente rectas las aristas. Curvas y rehundidos serán 
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán homogéneos en granos 
y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones ni fallas. 
La forma de terminación se indicará para cada tipo. El terminado se hará con fratás 
de lana pasándose sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido en agua de 
cal, a fin de obtener superficies completamente lisas. Con el fin de evitar remiendos, 
no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros 
gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que 
van adheridos a los muros. 

09.003) Revoque Fino a la Cal : Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaha-
rro haya secado.Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de 
plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas. Debe tenerse 
especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deban colocarse revesti-
mientos hasta el cielorraso se deberá lograr un paramento sin resaltos. La separación 
entre revoque y revestimiento siempre se hará mediante una buña. Para cualquier tipo 
de revoque, la Contratista preparará las muestras que la Dirección Técnica de Obra 
requiera y apruebe la Inspección de Obra. Se seguirá en un todo las indicaciones de 
las planillas de locales y/o los Planos y Planillas de Arquitectura. 

09.004) Revoque con Pre-mezclas :Cuando en los planos se exija el empleo de 
materiales preparados (revoques de marca determinada), quedará entendido que el 
mismo llegará a la obra envasado en bolsas cerradas, que aseguren su conservación 
y se pueda verificar la marca. Para los revoques simil piedra cuyos enlucidos se termi-
narán en perfecta regla de arte, peinados, pulidos o alisados en la forma establecida, 
la Contratista preparará todas las muestras que considere necesario a la Inspección 
de Obra. Esta podrá dentro de la calidad, grano, color de la piedra o del mármol que 
entre en la composición de las mezclas especificada, introducirles modificaciones o 
variaciones en proporción que juzgue necesario a fin de obtener el tono y acabado 
final de que se desee para los revoques. En estos revoques se exigirá, además de la 
uniformidad de tono y aspecto, que no presenten retoques.

10) Contrapisos y Pisos de Hormigón:

10.001) Consideraciones Generales: En todos los casos se compactará el sustrato 
de suelo natural, con aporte de relleno estabilizado y que se ejecutará en el espesor 
que resulte de las excavaciones realizadas por la construcción de tabiques y funda-
ciones de cada sector.

10.002) Contrapisos de Terminación Transitable en Subsuelo: Se ejecutará un 27



primero un contrapiso de hormigón pobre, de 5 cm. de espesor. Luego se aplicará 
un nylon de 100 micrones, envolvente, que se empalme con el nylon que envuelve 
las fundaciones de los sectores semienterrados de la obra. Se colocarán listones de 
madera cepillada de 2” x 4” en los perímetros de los locales en forma adosada a los 
paramentos, con el objeto de que sirvan para confinar los contrapisos maquinados. 
Al extraerlos, en la franja vacía se reelenarán o construirán los zócalos sanitarios 
que permitan el paso de instalaciones auxiliares. Se construirá un contrapiso de 12 
cm. H17, armado con malla cima del 6, con tratamiento de piso maquinado. Se usará 
endurecedor superficial y plastificante de primera sobre piso húmedo y profuso lavado 
inmediato. Luego deberán amolarse en tiempo y forma, la juntas de trabajos en paños 
de no mas de 9.00 m2. En caso de pequeñas fisuraciones por mala ejecución de piso 
o amolado con deformaciones, pozos o alaveos, se solicitará la demolición de paños y 
reejecución de estos pisos. Deberá sellarse todas las juntas entre paños con sellador 
elástico de con un mínimo de expansión del 50%.-

10.003) Detalle en Accesos Principales: En el Hall Principal y de Salas de Ensayos 
se colocará alfombra tipo felpudo embutido en piso con enmarque de hierro ángulo o 
aluminio 15mm engrampado al contrapiso. Se usará una alfombra a tal efecto de prie-
mra calidad cubriendo tood el ancho de las Puertas Principales an ambos Halls.

10.004) Contrapisos de Terminación Transitable en Planta Baja: Se ejecutarán 
como una carpeta armada de mínimo 12 cm de espesor. Sobre terreno compactado 
aprobado por la Inspección, se colocará lámina de nylon de 100 micrones. Se colocará 
las reglas y la armadura correspondiente en el 1/3 superior de la altura del contrapiso, 
y solapada 15 cm en cada paño. La carpeta deberá quedar separada de los paramen-
tos, para lo cual se colocará bandas separadoras de poliestireno expandido de 1 cm. 
de espesor, prolijamente cortados y presentados. Deberán programarse los paños 
respetando las estructuras Metálicas existentes, en las que se producirán juntas. A 
tal efecto, la Contratista confeccionará un plano específico de juntas con medidas 
precisas relevadas de la obra. Se colará el hormigón Hº Aº H 17. Este hormigón será 
pedido con 5/6 cm. de dureza. En obra se llevará con superfluodificante y plastificante 
a asentamiento de 8/12 cm. Sin incorporación de agua. Cuando se pueda pisar se pro-
cederá al tratamiento superficial correspondiente utilizando premezclado de cemento 
con Endurecedor Superficial a razón de 3 Kg/m2. color blanco de primera marca y s/
muestra. La calidad de los materiales a utilizar será el específico indicado para pisos 
industriales. La incorporación será con equipo dosificador. Se utilizará plastificante 
sobre piso húmedo inmediatamente, y será lavado con manguera y abundante agua 
para evitar aspecto acrílico. El aserrado se ejecutará entre 4 y 12 horas en el tiempo 
justo de aserrado en ambiente ya cerrado. Será con disco de vidia, con máquina de 
aserrar, en no menos de 4 cm de profundidad y evitando que el hormigón se astille por 
falta de fragüe. Se aplicará sellador elástico color equivalente al piso sin sobrantes del 
material de sellado.

10.005) Contrapisos de Terminación Transitable en Planta Alta:  El contrapiso de 
hormigón realizado por Subcontratista deberá contar con la aceptación previa de la 
Dirección Técnica y  la Inspección para realizar el trabajo completo, desde el plano de 
juntas a practicar, hasta su terminación y control de curado. Todos los paños deberán 
quedar perfectamente terminados en sus cantos perimetrales, mediante el uso de un 
cartabón metálico que provoque un canto levemente redondeado, en perfecta línea y 
nivel. El objetivo es lograr un canal perfecto al sacar las reglas, y que estas no arras-
tren material del borde, por lo cual la empresa debe recurrir a líquidos que no permitan 
adherencia, y al sacar la regla se ejecute de un modo adecuado y no brusco. Todo 
trabajo de amolado debe ejecutarse en tiempo y forma, de manera tal que no permita 
pequeñas fisuraciones del piso por demora en el amolado, en caso de que ocurra la 
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Inspección puede solicitar la demolición y reejecución del paño o los paños que pre-
senten estos problemas. En planos se puede observar la propuesta sugerida de juntas 
de trabajo.

10.006) Contrapisos de Locales a Revestir: En los Locales Sanitarios se compac-
tará el terreno verificando especialmente los sectores de base de lineas de cloaca. 
El contrapiso y carpeta niveladora será llaneado para colocación de cerámica con 
pendientes a las piletas de patio respectivas. La Contratista pedirá inspección de las 
pendientes logradas en los contrapisos previo a iniciar la colocación de pisos. De veri-
ficarse contrapendientes los trabajos serán rechazados y reejecutados.

11) Pisos y Revestimientos Cerámicos:

11.001) Consideraciones Generales:  La Contratista respetará el diagrama de juntas 
realizadas en el contrapiso, replanteando las piezas enteras y estudiando la situación 
de cortes de unidades, a fin de que queden a la vista cortes de idénticas medidas a 
los costados de las juntas de piso. En todos los casos, previo a iniciar la colocación, 
se desarrollará un replanteo con la Dirección Técnica  y la Inspección de Obra, anali-
zando en cada caso particular la conveniencia de presentar a la vista más importante 
de los sectores las unidades enteras y dónde deberá terminarse los paños con las uni-
dades cortadas. El piso será cerámico tipo porcelanato 30 x 30 mínimo con termina-
ción pulida, color Gris Claro. Se pegará con pegamento para grandes piezas, flexible 
e hidrófugo, con colocación según especificaciones del fabricante del producto. Los 
revestimientos de Locales Sanitarios serán tipo porcelanato 30 x 30 pulido brillante, 
color Blanco, pegados con pegamento hidrófugo de 1ª marca, con colocación según 
recomendaciones de fábrica. Se terminarán con empastinado de cemento blanco pri-
mera marca ó pastina blanca recomendada de fábrica. La Inspección rechazará auto-
máticamente el trabajo de verificarse un empastinado con huecos o sobresalientes.
En las juntas divisorias entre paños, de aprox. 3,50 x 3,50m, adaptadas a las juntas 
estructurales, se colocará flejes de aluminio de 3 x 15 mm., colocados y sellados con 
material flexible según muestra a presentar previamente a la Dirección teecnica y a 
aprobar por la Inspección.  Se usará selladores de al menos 50% de expansión de 
primera marca. La colocación se hará respetando estrictamente los detalles ejecutivos 
generales que forman parte de la documentación, estas Especificaciones Técnicas 
y con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a las estructuras en 
obra, los que deberán ser verificados por la Contratista de acuerdo a lo expresado 
anteriormente. Las operaciones serán dirigidas por un Capataz, de competencia bien 
comprobada para cada tipo de trabajo a desarrollar y el personal obrero deberá ser 
especializado. Correrán por cuenta del Contratista el costo de las piezas que se inuti-
licen por una incorrecta colocación si no se toman las precauciones mencionadas. 
Durante la colocación no se admitirán deformaciones en la ortogonalidad del conjunto 
y de éste con los paramentos de los distintos locales o estructuras de la obra. Para la 
colocación de piezas de ajuste; aunque éstas estén indicadas en planos, las mismas 
deberán ser cortadas y presentadas en sus posiciones definitivas para la aprobación 
de la Dirección Técnica  y la Inspección en forma previa a su colocación. No se admi-
tirá la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas que requieran 
corte serán recortadas mecánicamente. La terminación de los distintos tipos de pisos 
deberá quedar nivelada con un rango de tolerancia máximo de +/- 2 (dos) mm para 
el conjunto y en cualquier dirección. No se admitirán bajo ninguna circunstancia des-
niveles entre piezas, con otros elementos componentes del solado y/o con solados 
linderos. Para los casos en los que no se respeten las condiciones ejecutivas antes 
enumeradas la Inspección podrá ordenar el retiro y la recolocación del solado en 
su totalidad quedando bajo la exclusiva responsabilidad de la Contratista los gastos 
de materiales y mano de obra que resulten. Se deberá tener especial consideración 29



con respecto a los niveles y terminaciones generales en los encuentros con zóca-
los cualquiera sea su tipo y con las jambas de carpinterías; sólo se admitirá una luz 
máximo de +/- 0.5 mm entre éstos y los niveles terminados de los distintos tipos de 
pisos, solías y/o umbrales. De no cumplirse con lo antes expuesto la Inspección podrá 
ordenar el retiro y la recolocación del solado, solías y/o umbrales quedando bajo la 
exclusiva responsabilidad del Contratista los gastos de materiales y mano de obra que 
resulten. En todos los casos las piezas del piso penetrarán debajo de los zócalos cuya 
colocación será con posterioridad. La Contratista queda obligado a arbitrar los medios 
necesarios para la protección adecuada de los solados durante la terminación de la 
obra. La Inspección podrá solicitar al Contratista la colocación de láminas de polieti-
leno negro, lonas, arpilleras, cartón corrugado, o fieltros; cubriendo toda la superficie 
de los distintos pisos, si a su sólo juicio resultan necesarios para su protección.

11.002) Piso Cerámico : El material de piso será igual en todos los locales Sanitarios 
del edificio. Se aplicará piso porcelanato 30 x 30 primera marca, con junta tomada a 
tope y sin bisel, previo presentación de muestras a ser aprobadas por la Dirección 
Técnica y la Inspección, según la descripción general.

11.003) Revestimiento Cerámico :  El material de revestimiento será igual en todos 
los locales Sanitarios del edificio. Se aplicará porcelanato 30 x 30, primera marca, con 
junta tomada a tope y sin bisel, previo presentación de muestras a ser aprobadas por 
la Dirección Técnica y la Inspección. Frente a los lavamanos no se colocará revesti-
miento cerámico. En todos los casos se colocarán 2 (dos) colores contrastantes apli-
cados en muros diferentes. 

11.004) Guarda :  A una altura de 1.30m se colocará una guarda de espejos continua 
de 5 cm de altura que quedará pegada con selladores siliconados y en el mismo plano 
de los cerámicos. No tendrán biseles ni juntas en sus empalmes. La altura se podrá 
regular en función del tamaño final de la Placa Cerámica para evitar cortes.

11.005) Espejos :  Frente a los lavamanos donde no se colocarán revestimiento cerá-
mico se instalará Espejos continuos de altura estándar 1.00m y de 1º calidad. Los 
mismos quedarán pegados con selladores siliconados y en el mismo plano de los 
cerámicos. No tendrán biseles ni juntas en sus empalmes. Los Espejos y guardas 
serán fabricados con Cristal plano de espesor de 6 mm libre de distorsión, sometido 
a un intenso proceso de lavado con agua caliente desmineralizada.Con la aplicación 
de una solución sensibilizante para brindar una mejor adherencia del revestimiento 
de plata al vidrio.Con deposición de plata metálica que forma la capa reflectante del 
espejo.Con aplicación de una solución de cobre que actúa como capa de protección 
y sacrificio del revestimiento de plata.Con una primera capa de pintura anticorrosiva 
cuya función es proteger las películas de plata y cobre y con una segunda capa de 
pintura de protección con mayor resistencia mecánica al rayado y que inhibe la acción 
de la humedad sobre el espejo. Se entregarán teniendo presente que corresponde 
aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyará.

11.006) Divisiones Compartimentos Sanitarios :  Serán de aluminio pesado, color 
blanco, con columnas de 10 x 10 cm. afirmadas al contrapiso y a la losa. Llevarán 
placas de 5 mm. de espesor conformada de un alma de terciado fenólico o laminado 
de madera y doble lámina de aluminio color gris. Se presentará muestras previamente. 
Las puertas de compartimentos de inodoros serán de MDF con laminado melamínico 
ambas caras y cantos de ABS de primera calidad. Tendrán Herraje libre-ocupado com-
pleto, con cerradura, y tirador metálico para apertura de la puerta del lado exterior. 
Todo en bronce platil de primera marca. La Contratista podrá presentar variante en la 
conformación de las puertas consistente en aplicar el mismo sistema de los tabiques 
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de aluminio.

12) Pisos y Revestimientos Especiales:

12.001) Consideraciones Generales: Se trata de sectores especiales con trata-
miento diferenciado.

12.002) Alfombras:  Serán de primera calidad; color uniforme y no presentarán varia-
ción alguna de tono, valor y saturación en su color en un mismo ámbito, además 
deberá ser continua, no admitiéndose uniones en su longitud en un mismo ambiente.
Las uniones serán solamente entre paños, o sea laterales. Todos los elementos a 
emplear deberán ser tratados previamente con sistema antipolilla. No se admitirán 
diferencias, en las características apuntadas, ni la existencia de manchas ni fallas. 
Tampoco se admitirán diferencias en el tejido; fallas en el mismo o costuras despare-
jas o desprolijas. La Dirección Técnica con la Inspección de Obra estarán facultadas 
para solicitar al Contratista que efectúe a su cargo y de acuerdo a las condiciones  
citadas en el presente pliego, los ensayos de calidad de todos y cada uno de los tipos 
de alfombras provistas, los que deberán responder a las características exigidas en 
las normas IRAM O DIN. Para la distribución de las alfombras, se tendrá en cuenta 
el plano de despiece confeccionado por la Dirección Técnica con la aprobación de la 
Inspección de Obra, que servirá como básico para decidir la adquisición. Los anchos 
de paños serán los mayores que se puedan proporcionar, dentro de las calidades 
exigidas. Para decidir la adquisición se deberá presentar un muestrario de cada tipo 
de alfombra, de 50 x 50 cm. terminada en todas sus partes. No se podrán iniciar los 
trabajos, hasta obtener la aprobación escrita de Inspección de Obra. Los precios se 
entenderán por alfombrado terminado y colocado, no reconociéndose bajo ningún
concepto los desperdicios. 

12.003) Alfombra en Circulaciones:  La alfombra se fijará al alisado de cemento 
base, mediante resinas del tipo vinílico que asegure un perfecto alineamiento y total 
falta de pliegues, globos o imperfecciones en la totalidad de la superficie. Las alfom-
bras se terminarán en los bordes perimetrales a tope, perfectamente cortadas y refor-
zadas inferiormente de ser necesario, debiendo asegurarse mediante un sistema de 
fijación adicional, que las mismas no se levanten en dichos bordes.

12.004) Alfombra en Tarimas:  La alfombra se fijará a las tarimas previamente cons-
truídas en concreto, mediante resinas del tipo vinílico que asegure un perfecto alinea-
miento y total falta de pliegues, globos o imperfecciones en la totalidad de la superficie. 
Las alfombras se terminarán en los bordes perimetrales a tope, perfectamente corta-
das y reforzadas inferiormente de ser necesario, debiendo asegurarse mediante un 
sistema de fijación adicional, que las mismas no se levanten en dichos bordes.

12.005) Piso Entablonado Salas Ensayo : se proveerán los entablonados para el 
sector de Salas de Ensayo de Teatro y Ballet. Se deberá primero conformar la aisla-
ción higrófuga correspondiente al Contrapiso. Luego se colocará un Piso de Madera 
Dura Entablonada de por lo menos 2” de espesor entarugado. Para evitar deforma-
ciones, ruidos en su transitabilidad, se colocará una membrana en la unión de Piso y 
Entablonado, siguiendo las características descriptas en Plano de Detalle y las indica-
ciones de la Dirección Técnica. Todos los Escalones serán revestidos y la Madera se 
entregará cepillada y sin terminación de lustre o lacas de ninguna naturaleza.

12.006) Piso Entablonado Escenarios : se proveerán los entablonados para el sector 
de Escenarios. Allí se deberá primero conformar una estructra metálica perfectamente 
anclada a contrapiso y que modulada de tal forma permita colocar un Piso de Madera 31



Dura Entablonada de por lo menos 2” de espesor atornillado. Para evitar deformacio-
nes, ruidos en su transitabilidad, se colocará una plancha de goma pegada en la unión 
de la Estructura de Soporte y el Entablonado, siguiendo las características descriptas 
en Plano de Detalle y las indicaciones de la Dirección Técnica.

13) Zócalos:

13.001) Consideraciones Generales: Los zócalos serán de madera de pino o MDF 
de 1” x 3” pintado con esmalte sintético gris. Una vez concluida la obra, la Contratista 
entregará la obra limpia y los pisos encerados y zócalos limpios. Tanto las escaleras 
como las circulaciones, tendrán la misma terminación. 

14) Cielorrasos:

14.001) Consideraciones Generales: En todos los casos se usarán sistemas de 
Construcción en seco de Junta Abierta o Junta Sellada, para lo cual se aceptará úni-
camente el uso de la tecnología madre de este sistema consistente en el solo uso 
de alambres galvanizados para colgar o suspender las estructuras desde los techos. 
Estos cielorrasos serán ejecutados con una estructura de chapa galvanizada de espe-
sor 0,52 mm. (nº 24), montantes y soleras de ancho 70 mm., con una separación entre 
montantes máxima de 430mm., y vinculados entre si con una maestra (solera o mon-
tante de ancho 70 mm.) separadas entre si con un máximo de 1.200 mm.. Todos los 
perfiles serán vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes T1 punta mecha. 
Las alas de los montantes deberán ser de 30 mm. y 35 mm. respectivamente. Las alas 
de las soleras deberán ser de 30 mm. El moleteado de las alas deberá estar perfec-
tamente definido para que el tornillo entre si o si perpendicularmente al perfil. Estas 
estructuras serán colgada de la estructura del techo o losa, con alambre galvanizado 
nº 19 doble trenzado. Si deben ser suspendidas de una estructura metálica, los alam-
bres serán tomados a ella mediante tornillos T2 punta mecha con arandela; si deben 
ser suspendidas de losas, los alambres serán tomados de las losas mediante tarugos 
fisher diámetro 8 mm. con tornillo y arandela. Sobre dicha estructura serán atornilladas 
las placas de Yeso de espesor correspondiente a los montantes con 6 (seis) tornillos 
T2 punta aguja cada ancho de placa, lo que arroja una cantidad por cada m2 de tabi-
que de 15 (quince) T2. Los tornillos deberán colocarse sobre cada línea de montantes 
de la siguiente manera: 1(uno) a 5 cm. de cada borde de placa, sobre el rebaje, y los 
3 (tres) restantes repartidos simétricamente entre ellos. La cabeza de cada tornillo 
deberá quedar por debajo de la superficie del papel sin dañarlo, de modo que quede 
una pequeña hendidura que permita cubrirlo con masilla.En las uniones a tope, los 
tornillos correspondientes a cada placa, en un mínimo de 8 (ocho), deberán colocarse 
a no mas de 1 (uno) cm. de cada borde y en sentido diagonal uno con respecto al otro; 
nunca enfrentados. Deberá observarse que el núcleo de yeso en dichos bordes este 
perfectamente consolidado, no desgranado, pues de ocurrir esto último, las placas no 
quedarán tomadas correctamente al los montantes, y la consecuencia inmediata será 
la rotura de las uniones masilladas. Perimetralmente las estructuras serán fijadas a las 
paredes mediante tarugos fisher diámetro 8 mm. con tornillo y arandela (no tarugos 
con arandela incorporada), separados entre sí un máximo de 600 mm., a razón de 
4 (cuatro) tarugos por perfil de largo 2.600 mm. Las juntas entre placas serán toma-
das con cinta de papel micro-perforada y masilla lista para usar, no permitiéndose el 
empleo de yeso para acelerar su fragüe, con un tiempo de secado mínimo de 24 hs. 
entre capa y capa. La masilla puede dejarse libre de imperfecciones utilizando una lija 
fina grano 400 o mas, o bien una esponja humedecida, la cual ablanda la masilla y dis-
tribuye los excesos y/o elimina las depresiones, dejando la superficie como lijada. El 
hueco existente en la cabeza de los tornillos T2 o T3 y el nivel superficial de las placas, 
será cubierto con la misma masilla que la utilizada para tomar las juntas. Se deben 32



eliminar las posibles imperfecciones, notorias con luz rasante, dejando la misma lista 
para iniciar el pintado, en un todo de acuerdo a las normas del fabricante.

14.002) Cielorraso Seco Sala A : Conforme a la descripción de la Cubiertas Nuevas 
a construir este Techo se trata de un Volumen independiente. Para el Cielorrasos se 
aceptará únicamente el uso de la tecnología madre de este sistema constructivo con-
sistente en el solo uso de alambres galvanizados para colgar o suspender las estruc-
turas desde los techos, - no velas rígidas conformadas por los perfiles galvanizados 
componentes del mismo. Estos cielorrasos serán ejecutados con una estructura de 
perfilería con terminacion Color Negro y con Placas Fonoacústicas de 600 x 1200mm 
también en color negro en un todo de acuerdo a las normas de colocación del fabri-
cante.
 

15) Aberturas:

15.001) Consideraciones Generales Vidrios: Los vidrios y cristales serán del tipo y 
clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estarán bien cortados 
y tendrán aristas vivas. Se presentarán muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. Los 
cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, 
picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección y se colocarán en la forma que se 
indica en los planos, con el mayor esmero según las reglas del arte e indicaciones de 
la Dirección Técnica y la Inspección. Los valores característicos, tolerancias, análisis 
y métodos de ensayo de los materiales necesarios requeridos para los trabajos a que 
se refiere el ITEM, así como las exigencias constructivas, se ajustarán a las Normas 
IRAM respectivas (última revisión) contenidas en el correspondiente catálogo siem-
pre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este pliego, y no 
contradigan o sean reemplazadas con otras Normas que expresamente sean citadas 
en el mismo. Las medidas consignadas en la planilla de carpinterías y planos, son 
aproximadas, la Contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, 
debiendo practicar toda clase de verificación en obra. Cuando se especifique algún 
otro tipo de material no enumerado en el presente ITEM, se tomarán en cuenta las 
características dadas por VASA en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura. 
Para el caso de paños de vidrio de dimensiones importantes, fuertes presiones de 
viento, etc., deberá verificarse con las tablas provistas por VASA los espesores a 
adoptar. Cuando se apliquen sobre carpinterías metálicas ferrosas, éstas recibirán 
previamente una capa de pintura antióxido. La Inspección podrá disponer el rechazo 
de vidrios o cristales si estos presentan imperfecciones en grado tal que a su juicio 
los mismos sean inaptos para ser colocados. Todos los vidrios serán colocados con 
burletes no estructurales complementados con sellador permitiendo el movimiento 
relativo entre el vidrio y el marco debido a la dilatación térmica. Los bordes en todos 
los casos deben estar limpios y libres de pinzaduras o daños que afecten la seguridad 
del vidrio en servicio.

15.002) Colocación de Vidrios: la colocación deberá realizarse con personal capa-
citado, poniendo cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, asegurándose 
que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efec-
tos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma. 
Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepción se cortarán y coloca-
rán con las ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterías. Los 
burletes contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de 
la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las super-
ficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. Dichos bur-
letes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la 33



resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial 
importancia. En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los 
mismos, ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de 
los burletes, no deberán variar más de 1 (un) milímetro en exceso o en defecto, con 
respecto a las medidas exigidas. Serán cortados en longitudes que permitan efec-
tuar en caso de generarse  uniones en esquina con encuentro arrimado en escua-
dra y vulcanizados. En todas las carpinterías exteriores el burlete se completará con 
selladores verificando que la composición química del mismo sea compatible con la 
superficie de aplicación. El sellado deberá ser continuo y de aspecto prolijo. La Con-
tratista suministrará los medios para dar satisfacción que el material para la provisión 
de burletes responde a los valores requeridos. Se extraerán probetas en cantidades a 
criterio de la Inspección, las que serán ensayadas en laboratorios oficiales, para verifi-
car el cumplimiento de las prescripciones establecidas. Es obligatoria la presentación 
de muestras de los elementos a proveer.

15.003) Consideraciones Carpintería Metálica:  Con la provisión de la Carpintería 
Metálica de Chapa Plegada según Plano se tendrá en cuenta que una vez fijadas 
las aberturas de acuerdo al sistema empleado, entendiéndose en esto el adecuado 
engrapado de los marcos a los paramentos, se desarrollará el sellado de los marcos. 
Los marcos de chapa doblada serán sellados con cemento íntegramente, no debiendo 
quedar áreas vacías que provoquen riesgos de condensación de humedad interior. 
Las Puertas Metálicas serán tipo placa, con hoja y marco de Chapa metálico. Se 
colocarán respetando todos los sentidos de apertura y siguiendo las indicaciones de 
las hojas activas y pasivas en el caso de 2 hojas. El marco será de Chapa Negra Nº 
16 Plegada, con corte de pintura ambos frentes, de 14 x 4cm. con hoja metálica de 
Chapa Negra Nº 18, con refuerzos y aplicación de desengrasante, fosfatizante, pintura 
antióxido de primera marca dos manos o con hoja de Madera que se conformará con 
un bastidor de madera maciza 2” x 5”, emplacada y con revestimiento final lustrado, 
con cantos vistos y corte de pintura. Las Ventanas que conforman el cerramiento exte-
rior es un sistema compuesto por un premarco metálico correspondiente a la Estruc-
tura Metálica, siguiendo su módulo de separación y carpintería de aluminio de color 
blanco corredizo según esquemas con herrajes.

15.004) Consideraciones Carpintería Aluminio: En los marcos de aluminio, se eje-
cutará la colocación de espuma de poliuretano inyectado con sellado continuo, se 
procederá a quitar el residual del mismo, los tacos fijadores, cuidando muy bien que 
los espacios sean rellenados con poliuretano. En los casos que corresponda previa-
mente consensuado con la Inspección, los marcos no podrán quedar a ras del piso 
terminado, los mismos deben introducirse no menos de 3 cm. de ese nivel. Luego se 
procederá a la terminación de los vanos conforme a lo descripto en los revoques, en 
paramentos de hormigón visto, o en paramentos de  construcción en seco, dejando 
las uniones entre materiales en perfecto plomo y listos para aplicar pintura. 
Cualquier situación de obra que amerite una buena terminación y para ello la Inspec-
ción solicite tapajuntas, la Contratista las aplicará.

15.005) Carpintería Salas Ensayo:  Se construirá un cerramiento tipo DVH, con 
cierre hermético, el cual se especifica en planos correspondientes a Aberturas. Dado 
que los trabajos incluidos en el presente tienen relación con trabajos incluidos de 
recuperación del Vidrio Existente, la Contratista tendrá en cuenta la complementación 
de especificaciones respectivas y deberá incluir la mano de obra, equipos, andamios, 
provisión, descarga y transporte de materiales, provisión de burletes y selladores, y 
demás trabajos que sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especi-
ficación, son necesaria para la colocación de los vidrios y carpinterías de la esta obra. 
Se deberá tener en cuenta que la Empresa deberá considerar las Condiciones Climá-34



ticas de Mendoza haciendo especial incapié en las dilataciones de todos los sistemas 
y carpinterías.

16) Herrería de Obra:

16.001) Consideraciones Generales:  Contempla todos los elementos desarrollados 
en el Plano respectivo. En el mismo se encuentra las características geométricas de 
los elementos a proveer, fijar o montar en la Obra.

16.002) Barandas : Los pasamanos a 0,90m. de altura, serán de caño redondo de 2” 
de diámetro x 2 mm. de espesor. Los soportes verticales serán unidos al extremo de 
los Tabiques. Los caños se soldarán formando un mismo plano, con uniones tipo boca 
de pescado, cuidando la terminación de las soldaduras, las que deberán ser pulidas 
y lijadas adecuadamente hasta dejar una superficie suave al tacto y continua. Los 
tramos se fijarán a platinas ubicadas en laterales de la estructura metálica.

16.003) Aparejo: se ubica en el Sector de la Sala de Exhibición del Museo Universita-
rio del Arte. de  y sus especificaciones y ubicación definitiva, se pueden consultar en 
el plano y especificaciones de estructura. Esta Ménsula móvil permite desplazar obras 
de Arte, equipos y herramientas desde el exterior a el Depósito del Museo.Tiene una 
puerta placa metálica de abrir hacia fuera para su uso Interno/Externo.

17) Revestimientos Acústicos:

17.001) Consideraciones Generales: Se utilizarán todos los revestimientos estable-
cidos en los Planos específico del Area Acústica y las Memorias, Detalles y Folletos 
del anexo correspondiente.

17.002) Sala A Cine : Todos los materiales empleados en el Cine responderán a lo 
especificado en Plano. La forma de colocación y la incorporación de detalles serán 
previamente revisados y aprobados por la Dirección Técnica y aprobados por la Ins-
pección previo a su ejecución.

17.003) Sala B Conferencia : Todos los materiales empleados en la Sala de Confe-
rencia responderán a lo especificado en Plano. La forma de colocación y la incorpora-
ción de detalles serán previamente revisados y aprobados por la Dirección Técnica y 
aprobados por la Inspección previo a su ejecución.

17.004) Sala C Teatro : Todos los materiales empleados en la Sala Principal de Teatro 
responderán a lo especificado en Plano. La forma de colocación y la incorporación de 
detalles serán previamente revisados y aprobados por la Dirección Técnica y aproba-
dos por la Inspección previo a su ejecución.

17.005) Cielorrasos : Los materiales de todos los cielorrasos responderán a lo espe-
cificado en los respectivos Planos. La forma de colocación y la incorporación de deta-
lles serán previamente revisados y aprobados por la Dirección Técnica y aprobados 
por la Inspección previo a su ejecución. Para la mejor definición de Detalles de Mate-
riales ver Anexo Acústica.

23) Equipamiento Ascensores:
35



23.001) Consideraciones Generales:  Los trabajos a realizar deberán cumplir estric-
tamente con las normas reglamentarias Municipal de la Ciudad de Mendoza y el Regla-
mento para Ascensores de la Asociación Argentina de Electrotécnicos. La Contratista 
será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, permisos y documentos rela-
cionados con la obra, que presentará ante las Autoridades correspondientes previa 
revisación y conformidad de la Inspección y que tramitará a su exclusivo nombre, o 
con el de un tercero representante especial de la Contratista cuando previamente así 
lo autorizare la Inspección. En cualquier caso será un profesional categoría “A” o “B” 
de la especialidad Eléctrica o Electromecánica quien asuma la responsabilidad de 
la confección de los planos ejecutivos, de la presentación y aprobación Municipal y 
de ejercer la Conducción y Dirección Técnica de los trabajos. Deberán considerarse 
incluidos todos los materiales y mano de obra necesarios para entregar los 3 (tres) 
ascensores, funcionando en correctas condiciones a satisfacción de la Dirección de 
Obra e Inspección de la misma.

23.002) Garantía de Materiales:  El Contratista garantizará que los materiales a usarse 
de acuerdo a estas Especificaciones serán de primera calidad y se responsabilizará 
durante un año después de la fecha de la recepción definitiva a reemplazar, reparar 
o ajustar por su cuenta las piezas, dispositivos o parte de la instalación que fallasen 
por defectos de fabricación, vicio de los materiales empleados o mala instalación. Asi-
mismo proveerá mantenimiento de todo el equipo de ascensores durante el periodo 
de garantía. Este mantenimiento incluirá revisaciones periódicas, ajustes y lubricación 
de todo el equipo. Estos servicios se harán con obreros y técnicos competentes, bajo 
la supervisión del Contratista y los accesorios y piezas que se requieran deberán ser 
genuinas y suministradas por el mismo. Los trabajos se llevarán a cabo durante horas 
normales de trabajos del instalador, pero los llamados por reclamos de emergencia 
serán atendidos durante las 24 horas del día incluyendo los feriados. El instalador 
debe estar en condiciones de mostrar que tiene suficiente experiencia en el ramo 
de mantenimiento de ascensores, que emplea personal competente y que mantiene 
localmente un adecuado stock de repuestos para llenar su cometido adecuadamente. 
Este servicio de mantenimiento solo será efectuado por el Contratista, no pudiendo 
ser subcontratado o transferido a ninguna otra organización sin autorización.

23.003) Planos: la Contratista deberá presenta a la aprobación de la Dirección Técnica 
y la Inspección de Obra 2 (dos) juegos de copias de los siguientes planos: a) Planos 
de pasadizo con cabina, guías, contrapeso y puertas en planta y corte, indicando
medidas respectivas.b) Plano Sala de Máquinas en planta y corte, con la ubicación de 
la máquina y restantes elementos que vayan ubicados en la misma, las reacciones en 
los apoyos de las vigas sostén, aberturas en la losa.c) Plano de corte del sobrerreco-
rrido superior e inferior del coche y contrapeso, con ubicación del paragolpe y esfuerzo 
a que estarán sometidos. d) Plano de marcos exteriores, dintel luminoso y botonera 
de llamada. e) Plano constructivo de la cabina en vista y planta en escala 1:10 y de 
detalles en tamaño natural. La Inspección podrá exigir la presentación de otros planos 
que considere necesarios para una mejor apreciación de los trabajos a ejecutar, como 
asimismo para la realización de aquellos que no están a cargo del Contratista.

23.004) Trámites y Detalles:
Serán por cuenta del Contratista los trámites y pago de Impuestos para obtener la 
aprobación de los planos exigidos por la Municipalidad, así como los correspondientes 
para obtener el permiso para proceder con la instalación e Inspección Final para su 
habilitación.
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23.005) Basamento de máquinas: Las máquinas deberán colocarse sobre basa-
mentos especiales para evitar transmisiones de vibraciones y ruidos a las estructuras, 
aconsejándose el montaje sobre elementos elásticos que descansarán en losas flo-
tantes sobre colchón de vidroplex o calidad equivalente.
El proyecto correspondiente deberá ser aprobado por la Inspección de Obra.

23.006)  Cabina: Será construida en carpintería metálica. Se fijará a su plataforma y 
estructura respectiva, de manera que ningún momento pueda desplazarse o perder 
su rigidez durante el servicio. Los materiales de las paredes, pisos y cielorrasos serán 
integrados a la estética de lla Obra. Llevará abertura de ventilación en la base y el cie-
lorraso. Dispondrá de ser posible, de una salida de emergencia en el techo, debiendo 
el contratista presentar detalles del sistema ofrecido. Llevará dos tomacorrientes para 
la lámpara de inspección, ubicados, uno sobre el techo y el otro debajo del piso. La 
cabina del ascensor estará permanentemente iluminada. El alumbrado producirá en 
los umbrales de las puertas de la cabina y del descanso una iluminación mínima de 45 
lux. Debe existir luz de emergencia, de recarga automática, que sea capaz de alimen-
tar al menos una lámpara de un vatio durante una hora en el caso de interrupción de 
la corriente de alimentación del alumbrado normal. El alumbrado de emergencia debe 
conectarse automáticamente desde que falle el suministro del alumbrado normal.

23.007)  Comando Electrónico: Contendrá la lógica de procesamiento de las diferen-
tes llamadas y el mando de la maniobra eléctrica del ascensor y del indicador digital 
de posición. El comando estará realizado íntegramente de estado sólido, carente de 
todo tipo de piezas móviles ya sean mecánicas o electromecánicas. Se utilizará, para 
ello lo más reciente generación en lógica de estado sólido

23.008)  Sala de Maquinas: La misma está destinada a alojar la maquinaria motriz, 
tableros y demás implementos que gobiernan el funcionamiento de un ascensor, y solo 
podrán acceder a ella únicamente personas autorizadas. En esta sala está prohibido 
ubicar implementos, instalaciones o conductos ajenos al ascensor. Estará provista de 
cerradura con llave

23.009) Ascensores Hidráulico: Se predimensionará como alternativa. Su sala de 
máquinas debe estar perfectamente dimensionada y habilitada para la instalación de 
la central hidráulica y el control de maniobras. En el bajo recorrido se prevé la excava-
ción del pozo para el pistón hidráulico no realizando antes de esto ningún trabajo de 
terminación.Compuesto por soporte y cilindro con pistón, tipo directo central relación 
y con sistema de elevación que se compone de un cilindro dispuesto en forma central 
realizando una perforación de una profundidad equivalente al recorrido del ascensor. 
La velocidad de aproximación al piso será ajustable, el arranque, la aceleración y el 
frenado serán progresivos. Será necesaria una revisión de toda la cañería que lleva 
el aceite impulsado por la central hidráulica, para evitar pérdidas de presión y funcio-
namiento irregular.

23.010) Habilitación: La Contratista deberá indicar en su propuesta todos los com-
ponentes necesarios para entregar el ascensor funcionando en perfecta condiciones., 
cualquiera haya sido elección. Asimismo se deberá presentar en los antecedentes de 
la Empresa Proveedora y Fabricante de los Ascensores con los siguientes datos, para 
poder efectuar una óptima evaluación de la propuesta. Se deberá procurar la entrega 
de los planos aprobados por la Municipalidad, como asimismo copia de la constancia 
de la Inspección Final para habilitación.

25) Equipamiento Escenario:
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25.001) Consideraciones Generales: Se deberá cotizar el Proyecto Ejecutivo de 
todo el equipamiento del Sector Escenario. Se proveerá toda la mano de obra necesa-
ria, materiales, equipos, herramientas y enseres, servicios, ayudas de gremio, trans-
porte, incluyendo la totalidad de los accesorios necesarios para el sistema integral del 
Escenario.

25.002) Piso Escenario : Se encuentra en un nivel superior al Piso terminado de las 
Circulaciones. A partir de una tarima compuesta por Caño Estructural y con revesti-
miento de Madera Dura Entablonada de e = 2”  atornillado con tornillo 4.5 X 60 mm., 
cabeza Philips, tarugo Fischer de 8, y tarugo de madera 12 mm. de diámetro. Se eje-
cutará un pulido cruzado y final longitudinal en el sentido de la veta de la madera hasta 
dejar un plano perfecto sin deformaciones, cuchareos, alaveos etc. Luego el plastifi-
cado con 4 (cuatro) manos de Laca para pisos, considerando que las primeras 3 (tres) 
manos se deben dejar orear 24 hs. cada una de ellas, y la final 72 hs. Llevará Zócalo 
de Grapia de 16mm. X 80 mm. previo tratamiento de pulido, tomado cada 40cm a los 
paramentos con tornillos y tarugos de Grapia, equivalente o calidad superior.

25.003) Cierres Bauleras :  Se trata de un cerramiento realizado con Bastidores 
Metálicas y Malla artistica electrosoldada. La Inspección de Obra será quien apruebe 
con la anuencia de la Dirección Técnica, los detalles de este cierre.

25.004) Baras de Iluminación Automatizadas : Son parte del Proyecto ejecutivo de l 
Equipamiento del Escenario. Se considerarán las Baras automatizadas en el Escena-
rio y por lo menos una en la Sala. Se considerán también las Baras necesarias para el 
Techo de la Cámara Acústica.

25.005) Cámara Acustica : Se ejecutará según Detalle Anexo en Acústica. Todas las 
Especificaciones serán en este caso de cumplimiento obligatorio tanto en geometría 
como en los materiales explicitados en Detalles.

25.006) Provisión de Lockers :  Serán provistos armarios estándar de 2.00m de 
altura, de 2 filas de compartimentos de aprox. 40cm de ancho cada uno, por 40cm de 
profundidad. Realizado en chapa doblada de espesor estándar correspondiente a sis-
tema de equipamiento deportivo de primera calidad según catálogo de fábrica a apro-
bar por la Dirección Técnica de Obra y la Inspección. Deberán tener patas sanitarias.

25.007) Placares de Vestuarios : Consiste en la Provisión de frentes de Placares de 
hojas corredizas montados en dispositivo, con sus metálicos tipo Riel Roma. Se coti-
zan a terminados con sistema de cierre de seguridad y en los interiores se colocará el 
Caño porta perchas de punta a punta con los correspondientes soportes anclados a 
losa. El interior no tiene estanterías ni cajones.

25.008) Provisión Bancos Metálicos  : 
Se entregará seis líneas de asientos ubicados en los Vestuarios, conformando unida-
des necesarias para cubrir la longitud de pared a pared. Serán metálicos, sin barral, 
con tratamiento de fábrica fosfatizado, anticorrosivo y esmalte horneable, de primera 
marca a aprobar por la Dirección Técnica y la Inspección.

26) Pintura y Terminaciones:

26.001) Consideraciones Generales:  Todas las superficies que deban ser termina-
das con la aplicación de pinturas, deberán ser prolijamente limpiadas y preparadas en 
forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc..38



Cada sector responderá a las indicaciones sobre tipo de pintura, color, calidad, etc. que 
para cada caso particular determinen los planos y planillas correspondientes. Todos 
los materiales a emplearse serán de la mejor calidad existente y tipo especificado 
en los pliegos particulares. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, 
serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmerada-
mente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar 
poros, grietas u otro defecto; deberá utilizarse a tal fin, enduidos de primera calidad 
y marca reconocida, aprobados por Inspección de Obra. La Contratista tomará todas 
las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; al 
efecto en caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona con un manto de tela 
plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura 
se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen 
los trabajos. Por otra parte los locales interiores deberán dejarse ventilar hasta que la 
pintura haya secado completamente.

26.002) Enduídos: La Contratista deberá notificar al Director Técnico y a la Inspec-
ción de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido, pintura, barnizado, etc. No 
se aplicará otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un período de 48 horas para su 
secado, salvo el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos y pintura vinílica, 
para las cuales puede reducirse el período de 24 horas.

26.003) Pinturas: Las diferentes manos se distinguirán mediante distintos valores 
del mismo color (del más claro al definitivo); salvo para las pinturas que precisen un 
proceso continuo. En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes 
de aplicar la siguiente. La última mano, se dará después que todos los otros gremios 
que intervengan en la construcción, hayan finalizado sus tareas. Será condición indis-
pensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos,etc. Si por deficiencias en 
el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplan las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijadas por las Especificaciones Particulares, lal Con-
tratista tomará las previsiones del caso, dando además de lo especificado, las manos 
necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituirá trabajo adicional. El 
Contratista tomará las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefac-
tos eléctricos o sanitarios, etc. pues en el caso que esto ocurra será por su cuenta 
la limpieza o reposición de los mismos, a solo juicio de  la Inspección de Obra. Para 
las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el Contratista construirá a su cargo los cerra-
mientos provisorios para efectuar en ellos los procesos completos de las estructura a 
pintar; donde asegurará el tenor de humedad y calefacción necesarios para obtener 
las condicione ambientales especificadas. Al efecto, será a su cargo la instalación de 
extractores de aire, calefactores a gas, depradores de polvo, etc..

26.004) Terminaciones: Todas las tareas correspondientes a terminaciones de Obra 
quedará incorporado en cada Rubro, Items y Subitems de este Pliego de Especifica-
ciones Particulares.

27) Certificaciones:

27.001) Consideraciones Generales: para que los trabajos puedan ser certificados 
para su cobro, deberán contar con la aprobación de la Dirección Técnica. Todo trabajo 
mal ejecutado total o parcialmente, no será certificado la totalidad del rubro, corres-
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pondiente a la quincena a certificar.  Todos los trabajos deberán ser ejecutados nueva-
mente por la Empresa Contratista en un plazo perentorio, determinado en cada caso 
por la Dirección Técnica o la Inspección de Obras. b) Detalles constructivos: si bien en 
la documentación existen detalles y especificaciones suficientes para la ejecución de 
la obra, durante el transcurso de la misma pueden darse situaciones que impliquen un 
estudio particular.  Este será entregado por la Dirección Técnica y/o ejecutado por la 
Empresa Contratista y aprobado por parte de la Dirección Técnica. Esta situación no 
implica un costo adicional de obra siempre que la misma no implique mayores costos 
para la Contratista c) Limpieza de obra:  la Empresa Contratista deberá mantener 
limpia la obra en todo momento, cosa que podrá ser solicitada por la Inspección si 
fuese necesario.  La Empresa Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para 
mantener el orden y evitar nudos excesivos que perturben el normal desempeño de 
las tareas que se cumplen en el área aledaña  d) Muestras:  todos los elementos a 
colocar en obra, la Empresa Contratista deberá presentar muestra para su aproba-
ción.  Con estas muestras aprobadas se ejecutará un muestrario de obras, por rubro, 
que para las piezas chicas se ejecutará sobre un aglomerado de madera (panelco 
o similar) rígida.  La muestra será adherida a la misma y colocado un rótulo con las 
características del elemento. Así por ejemplo, para el rubro carpintería, se colocarán 
caños, chapas, herrajes, maderas y demás elementos a utilizar en la ejecución del 
ítem. Estas muestras quedarán en poder de la Dirección Técnica al momento de la 
Recepción Provisoria de las obras.

28) Registro de Obra y Documentación Técnica

28.001) Fotografía de Obra: La Contratista entregará mensualmente y hasta la finali-
zación de la obra, vistas fotográficas de la misma. Cada mes se harán 24 (veinticuatro) 
tomas como mínimo y a la terminación de los trabajos previo a la Recepción Proviso-
ria, se tomarán 48 (cuarenta y ocho) vistas. La Dirección Técnica determinará en cada 
caso cuales serán las vistas o detalles a fotografiar. Las fotografías serán a color, de 
tamaño 13 x 18, con indicación de lo que representa y fecha de toma. Se entregarán 
a la Inspección el archivo digital y 2 (dos) copias en papel fotográfico de cada una de 
las fotos. Las entregas se efectuarán en 2 (dos) álbumes de tamaño adecuado, con 
hojas plastificadas, en los primeros días del mes siguiente a la toma.-

28.002) Manuales de Uso y Mantenimiento: La Contratista deberá proveer a su 
cargo y al momento de efectuarse la Recepción Provisoria de la Obra, el Manual 
de Uso y Mantenimiento del edificio construido. Esta información comprenderá todos 
los rubros, entre ellos: Estructuras, Cubierta de techos, Canaletas, Cámaras de Ins-
pección, Gabinetes, Cielorrasos, Revestimientos, Telones, Pantallas, Carpintería 
metálica, aluminio, madera y/o herrería, Instalación eléctrica (incluido artefactos), 
Instalación sanitaria (incluido artefactos), Instalación de gas de la Cocina del Buffet 
(incluido artefactos), Instalación Aire Acondicionado, Instalación contra incendio, Equi-
pamiento Acústico, Ascensores, Pinturas, Terminaciones y todo aquella información 
concerniente a la Obra. Todo este material informativo e instructivo deberá conformar 
un Manual encuadernado a entregar a la Dirección Técnica de Obra el cual se remitirá 
al Comitente para su uso, ampliación y/o corrección a efectos de garantizar el poste-
rior mantenimiento del Nuevo Edificio.-

28.003) Trámites y Documentación Técnica: Los Planos Generales de Obra han 
sido ejecutados por los Proyectistas de acuerdo a cada especialidad y aprobados por 
la Municipalidad de Capital, copias de las cuales han servido como documentación 
para la Licitación. Respecto de los Planos de Gas del servicio a proveer en la Cocina 
del Buffet se  deberá ejecutar, inspeccionar y hacer aprobar por parte de la Contratista 
mediante matriculado en la Empresa Distribuidora.-
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28.004) Planos Conforme a Obra:  será por cuenta de la Contratista la confección de 
los Planos Conforme a Obra de todos los rubros que así lo requieran y su aprobación 
por parte de los organismos pertinentes.  La documentación deberá ejecutarse en 
formato digital y entregados los originales y los archivos correspondientes. Tanto las 
copias aprobadas por la Municipalidad y otros, como los originales serán entregados 
a la Dirección Técnica de la obra mediante Nota de Pedido y aceptados por Orden 
de Servicio. Todos los planos aprobados (conforme a obra) deberán ser entregados 
previo a la Recepción Provisoria de la obra, como así también la Inspección final de 
obras aprobadas.-
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