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M E N D O zZ A

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Construccién Complejo Cultural Universitario
Parque Central

01) Introduccion:

01.001) Antecedentes: El Parque Central se constituira en el emplazamiento de un
gran Complejo Cultural en el que la Municipalidad de Mendoza y la Universidad Nacional
de Cuyo desarrollaran en conjunto proyectos artisticos, recreativos y de esparcimiento.
La Ciudad ha cedido en comodato a la Universidad uno de los galpones ubicados en
el Parque Central. ElI Rector Arturo Somoza y el Inten-
dente Victor Fayad, concretaron un convenio que permi-
tirda a la UNCuyo sumarse, a través de su Secretaria de
Extensién, en el Complejo Cultural Parque Central que
desarrolla el Municipio. En un hecho articulacion interins-
titucional que marca una nueva tendencia en gestion, la
Universidad y la Ciudad de Mendoza estaran vinculados
estratégicamente en un proyecto que permitira la siner-
gia de ambas instituciones en el ambito de las Artes y
la Cultura. En este marco la Universidad invertira en la
construccion de la infraestructura para que sus actividades artistico-culturales univer-
sitarias, y en particular de sus organismos artisticos, cuenten con un espacio propio
para ofrecer al publico sus actividades artisticas en un lugar adecuado técnicamente.
Para la UNCuyo se trata de un acuerdo central ya que en la actualidad no cuenta con
un espacio propio para que sus organismos artisticos y sus diferentes Unidades Aca-
démicas puedan volcar sus producciones e interpretaciones. En ese marco se anali-
zaron diferentes alternativas con respecto al posible uso por parte de la Universidad
de este predio teniendo en cuenta no sélo los organismos que se encuentran ubicados
en el Teatro y Cine Universidad actualmente, sino también del resto de los organis-
mos Artisticos que dependen de la Secretaria de Extensién destacando que el predio
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posee innegables condiciones
respecto de su ubicacién en
la trama urbana de la Ciudad
de Mendoza y con un vinculo
preciso con el Parque Cen-
tral. Las Necesidades reales
de los Organismos Artisticos
de la Universidad permitirian
la ocupacién del galpén y con
una fuerte inversién se podria
adecuar estas instalaciones
que actualmente nos permi-
ten solamente contar con el
predio, la Estructura Metalica
de Planta libre, Techo y Cerra-
mientos de Chapa en buenas
condiciones generales de
mantenimiento.

01.002) Localizacion: Las razones principales que motivan la realizacion del Com-
plejo comprenden varios aspectos entre los cuales se destacan: El emplazamiento
geografico es optimo, enclavado en un nucleo estratégico de desarrollo urbano, con
un presente en franco crecimiento y la previsiéon de un futuro altamente favorable ante
la inminente venta de los terrenos aledafos, con facil acceso vehicular y peatonal y
transporte publico muy adecuado. El lugar se encuentra a dos cuadras de la Alameda
(una zona que el Municipio ha decidido mejorar y otorgarle un nuevo estatus), a cinco
cuadras de Av. Las Heras y Patricias Mendocinas, y a diez cuadras de Av. San Martin
y Lavalle. El galpén que el municipio ofrece resulta idoneo y viable técnicamente para
desarrollar la infraestructura para el funcionamiento de: salas de exhibicion para Cine
Universidad, salas de ensayo para Ballet, Elenco de teatro, Coro de nifios y Jovenes,
Coro Universitario de Mendoza, Coro de Cadmara de Mendoza, oficinas de adminis-
tracion para cada Organismo Artistico, como asi también es factible la incorporacién
de otro conjunto de actividades que alli se planeen proyectar. También es apto para
la correspondiente zona de
servicios de higiene, como
también resulta factible la
inclusion del buffet y cafeteria.
El emplazamiento de los gal-
pones es sumamente funcio-
nal y adecuado para el tema
de seguridad, con suficiente
cantidad de salidas de emer-
gencia, amplias zonas de tran-
sito en los interiores, grandes
extensiones alrededor para la
correcta evacuacion de per-
sonas. Valoracion de la inten-
cion estética de mantener, en
la modificacion de los galpo-
nes, un estilo propio del post
- industrialismo. Estructura de servicios alrededor del Complejo: el municipio tiene
proyectado la continuacién de los espacios verdes del Parque Central, generacion de
estacionamientos, oferta gastrondmica variada y servicios en general, lo cual poten-
ciaria las condiciones de accesibilidad y elegibilidad del lugar. Bajos costos generales
de mantenimiento que en principio al realizarse en conjunto con el municipio posibilita




una reduccion importante en los costos generales de mantenimiento, de servicios e
impuestos de los espacios propios y comunes. De acuerdo al convenio firmado, el
Municipio ha cedido la propiedad en comodato por cincuenta afios con opcién de reno-
vacion. Esto es muy importante ya que elimina el costo del terreno (que alli el valor es
muy alto) y la infraestructura existente (galpones) proporciona un ahorro considera-
ble en la construccion. Oferta
cultural variada y heterogénea:
la confluencia en el mismo
espacio del area de cultura
del municipio de la ciudad de
Mendoza, el Instituto Nacional
del teatro y la UNCuyo, per-
miten pensar como viable una
potente oferta artistico cultural
que retroalimente el espacio.
En el nuevo espacio, se con-
centraria la mayor parte de la
actividad artistica y cultural de
la UNCuyo. Habria salas de
ensayo para los Organismos
Artisticos, salas para cursos de
capacitacion, zonas de oferta
de espectaculos (salas de cine, teatro, café concert), salas de exposiciones, centro de
documentacion, set digital para Audio & Video. Esto facilita el trabajo tanto administra-
tivo cuanto de gestion, mejorando los tiempos y plazos y, por consiguiente, reduciendo
los costos operativos generales. El funcionamiento del Complejo ofrece en si mismo
una oferta importante de actividades artisticas y culturales que, a su vez, se suma-
ran a la propuesta del espacio aledafio manejado por la Municipalidad. Este hecho,
sumado al las futuras propuestas gastrondémicas de la zona, y el entorno del Parque
Central, resultan muy atractivos para el publico en general, mas alla de sus apetencias
particulares por el consumo del arte y de espectaculos. A estos puntos expresados,
cabe agregar que los usos sociales sobre el consumo cultural en los ultimos afos
han evolucionado hacia nuevas formas y se han adquirido nuevas costumbres. En la
actualidad, las personas en general y el publico potencial consumidor de cultura en
particular, son afectos a los espacios que ofrecen servicios variados que integren el
arte, el espectaculo, la gastronomia y el esparcimiento con paseos y zonas de interés
turistico. Este fenbmeno se presenta aqui y en otras partes del pais y del mundo. La
denominada cultura del ocio se integra con el ancestral interés general por el goce que
proporciona el Arte y las Actividades Culturales. En décadas anteriores se construian
y conformaban espacios espe-
cificos para cada actividad, sin
importar demasiado el empla-
zamiento —siempre que fueran
accesibles dentro del esquema
urbanistico de la ciudad- ni la
integracion con otras posibles
actividades culturales o recrea-
tivas. Se privilegiaba el centro
comercial de la ciudad (micro-
centro y zonas aledanas).
Actualmente hay mayor deri-
vacion hacia otras zonas. En el
caso de los shoppings centers y
malls de compras, como forma




diferenciada de consumo —donde también se integran otro tipo de espacios cultu-
rales—, los emplazamientos pueden, incluso, estar bastante alejados de los centros
urbanos. De todos modos, no seria este el caso que se proyecta. Este concepto de
espacio integrado para el disfrute del Arte y la Cultura, con amplios servicios y como-
didades suficientes, estara emplazado en una zona muy accesible, en el corazén de
la ciudad, con el agregado de un entorno diferente, con un Parque consolidado, zonas
de paseo y recreacion, y un conjunto de cualidades estéticas, de disefio urbanistico
y arquitectonico que lo diferencian favorablemente de otro tipo de zonas dentro de la
ciudad.

01.003) Memoria Descriptiva: Las Unidades Funcionales incluidos en el Complejo
Cultural Universitario Parque Central estan conformadas por:

01.004) SALA “A”

Si bien su finalidad principal se relaciona con el Cine, la sala permite su uso en una
amplia franja horaria del dia, que puede ser aprovechado por las Unidades Académi-
cas de la UNCUYO, como por empresas e instituciones que alquilen el espacio para
sus requerimientos.

CARACTERISTICAS DE LA SALA “A”

Capacidad Butacas para 300 personas

Equipamiento Proyector de cine 35 mm

Proyector de video multimedia de alta gama

Sistema de sonido para conferencias y conciertos acusticos
Parrilla de iluminacién basica

Usos previstos

Proyecciones de cine (programacion central de Cine Universi-
dad)

Actos institucionales

Charlas y conferencias

Congresos

Conciertos acusticos

01.005) SALA “B”

Sala pequefia, ofrecida como Multiespacio para la difusion cultural. Alli pueden desa-
rrollarse actividades que requieran de un lugar de espacio mas acotado. Como la sala
anterior, también puede ser utilizado por Unidades Académicas que lo soliciten, y per-
mite su alquiler para instituciones, empresas y particulares. La sala, ademas, permite
la realizacidon de proyecciones audiovisuales, que puedan encuadrarse dentro de la
programacion de Cine Universidad —como segundo espacio de difusién de materiales
para publico mas especifico, y en horarios especiales—, o fuera
de ella, como complemento educativo y cultural de la Universi-
dad.

CARACTERISTICAS DE LA SALA “B”

Capacidad Butacas para 51 personas

Equipamiento

Equipo de sonido para conferencias

Proyector de video multimedia

Usos previstos

Presentaciones de proyectos

Presentaciones de obras (literarias, visuales, musicales, audiovisuales, teatrales etc.)
Charlas y debates

Cursos

Proyecciones de cine (programacién secundaria de Cine Universidad)




01.006) SALA “C”

Sala proyectada especialmente para Actividades Teatrales y Musicales que requieran
de uso de gran escenario, escenografia y equipamiento respectivo. Por sus capaci-
dad y disposicion (platea principal y dos palcos laterales elevados), es ideal para una
gran diversidad de espectaculos, para producciones especiales de elencos, grupos
o bandas locales, como también funciones para artistas nacionales e internaciona-
les. En la sala se prevé la programacion de espectaculos con produccidn propia, en
coproduccion con terceros y a solicitud de las distintas Facultades que asi lo requie-
ran.Ademas, los Organismos Artisticos contarian con un espacio insuperable para
ofrecer sus obras y producciones, en una sala con la capacidad necesaria para sus
necesidades, de acuerdo a los promedios de publico que se manejan en la actualidad.
Incluye amplias y comodas instalaciones para los artistas, y el equipamiento técnico
necesario para espectaculos de buen nivel. Se prevé la construccion de un escenario
lo que permite el armado de mas de una escenografia a la vez, facilitando los usos,
horarios y disposicion del lugar. Este espacio con disefio tipo de sala clasica, se com-
plementa con las actividades del resto de las salas proyectadas por la Municipalidad
en el galpén contiguo, donde se prevé contener expresiones artisticas relacionadas
con las nuevas tendencias de la expresion teatral y musical. La sala C debera proyec-
tarse para las funciones de la Orquesta Sinfonica por lo que se deberan desarrollarse
ensayos y funciones especiales de la misma.
CARACTERISTICAS DE LA SALA “C”

Capacidad Butacas para 687 personas, en tres sectores (platea,
palcos laterales y palco alto)

Teldn de boca motorizado y camara negra con bambalinas
Parrilla de iluminacién con Varas escenograficas motorizadas
Sistema de sonido digital, dos por lado

Proyector de video multimedia

Instalaciones

2 vestuarios generales, con banos, duchas y cambiadores

2 camarines privados, con bafo y ducha

Cabina de operacién técnica, para sonido, luces y proyeccion audiovisual

Depdésito de utileria y materiales escenograficos

Usos previstos

Espectaculos teatrales de todo tipo

Presentaciones de musica coral

Conciertos de musica de camara, pequenas formaciones y orquestas reducidas
Espectaculos de musica popular, para bandas de diversos géneros y estilos
Proyecciones audiovisuales, como complemento de espectaculos.

Funciones de los Organismos Artisticos de la UNCUYO

Funciones de la Facultad de Artes de la UNCUYO

Congresos, conferencias, charlas y otros usos similares (relacionados con la cultura 'y
la ciencia), para unidades académicas de la UNCUYO, instituciones y particulares

01.007) AREA DE EXPOSICIONES
Dentro de las finalidades fundamentales del Complejo, esta la difusion de las artes
visuales en todas sus expresiones. El proyecto incluye una importante area de Exhi-
biciones de obras plasticas y espacio especifico para Instalaciones y Presentaciones
de obras que requieran espacios acordes. También prevé un
depdsito de obras e implementos especificos para exposicio-
nes. La zona de exposiciones se encuentra en la primera planta
del Hall principal, con comodo acceso del publico. Es posible,
ademas, insinuar una exposicion desde la planta baja, a modo
de invitacién para su recorrido hasta las zonas principales de la
misma. Esta area puede ser visitada por el publico que asista




especificamente, y también permite que funcione como complemento del resto de
las actividades que se desarrollen en el complejo, mientras se espera el inicio de una
funcién, o luego de haber disfrutado de la misma. Este espacio mantiene relacién
directa con las actividades del MUA (Museo Universitario de Arte), aporta un lugar en
la ciudad para la difusién cultural del arte visual, y sirve como punto de consumo y
comercializacion de las obras.

01.008) SALAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES

En las ocho salas previstas en el proyecto, se desarrollaran actividades que incluyen
los ensayos de todos los organismos artisticos y multiples actividades de capacita-
cion que se lleven a cabo desde la SEU, en coordinaciéon con
las Unidades Académicas que asi lo dispongan. Las capacita-
ciones pueden encuadrarse en distintos contextos, relacionado
con cursos, talleres, seminarios, divulgacion cultural y cientifica,
de tipo formal o no formal, para todo tipo de publico. También
pueden brindarse charlas y reuniones publicas para el debate
social y cultural, programados desde la Sescretaria de Extension
Universiatria o desde toda Unidad Académica de la UNCUYO
que asi lo requiera.

01.009) BUFFET PUBLICO

Esta es una de las areas importantes del complejo, cuyo espacio sirve como lugar
de concentracion del publico que asiste a todas las propuestas que se ofrecen. Su
emplazamiento es ideal y sirve para el encuentro y la charla anterior o posterior a la
salida del cine, del teatro, de las muestras, etc. Es también un lugar atractivo para el
publico en general que transita por la zona del Parque Central, o que desee dirigirse
hasta alli para reunirse a una mesa de café, o para almorzar o cenar. El proyecto
incluye una zona de servicio, cocina y depésito con dimensiones generosas, como
para atender a todo tipo de requerimientos gastrondmicos y de catering. El proyecto
también prevé una pequefa tarima-escenario para desarrollar actividades artisticas y
culturales especiales para estos sitios —del tipo pub o café concert—. Musicos, actores
y hacedores culturales de otras ramas del arte podran expresar desde aqui su oficio,
en pequenos conciertos y recitales acusticos, teatro del tipo stand up comedy, moné-
logos, obras unipersonales o a duo, etc.

01.010) CENTRO DE DOCUMENTACION
Este espacio estaria destinado al publico en general, y a los usuarios especificos
que utilicen este punto de informacion especifica dentro del Complejo Cultural que
lo ofrece. El centro de documentacién es una Unidad de Informacion que reune,
gestiona y difunde la documentacién de un area del conocimiento determinado o la
producida por un organismo o institucion a la que se circunscribe. En este caso, en
la materia artistico-cultural que se produzca y difunda desde el Centro Cultural Uni-
versitario Parque Central.Surge para hacer frente a la explosién documental, princi-
palmente de contenido cientifico-técnico. Presenta similitudes
P CON la biblioteca especializada y se caracteriza por profundizar
algunas de sus funciones, en especial el analisis documental
de contenido, para lograr una mejor recuperacion de la infor-
macion, utilizando las nuevas tecnologias de la informacién. Se
trata, pues, de unidad de informacion especializada donde se
encuentran conservados y almacenados los documentos nece-
sarios para el funcionamiento de un servicio o una actividad de
la propia institucién, y cuya finalidad es servir de referencia y
ayuda a los profesionales o investigadores.Un centro de docu-
mentacion tiene como funciones seleccionar, analizar, recupe-




rar y difundir la informacion. Utiliza las nuevas tecnologias para realizar el tratamiento
de la informacion y para el acceso en linea a otras bases de datos y documentos
electronicos. Es indudable que un documentacion en nuestro Complejo deberia estar
articulado con el SID - UNCUYO (Sistema Integrado de Documentacion). De este
modo se incorporaria un punto importante de uso publico en la ciudad, con un perfil
ligado al arte y la cultura.

01.011) SET DIGITAL
El proyecto incluye un espacio para desarrollar Tareas de Comunicacion, relacionadas
con las actividades del complejo. El espacio sirve para incluir un Estudio de Audio y
Video. Desde aqui, pueden realizarse programas de radio y TV y otro tipo de realiza-
ciones audiovisuales y radiofénicas, referidos a las actividades culturales y actividades
artisticas de los Organismos Artisticos, de las unidades académicas, del Cine Univer-
sidad. En el lugar pueden realizarse entrevistas a personas de la cultura que desarro-
llen su actividad en el complejo, o que sean convocados
especialmente. Esta area también tendria la finalidad de
editar todo tipo de material fonografico y audiovisual que
sea requerido para su documentacion, difusion y archivo.
Esta actividad esta relacionada con la labor desarrollada
por el Centro de Documentacion. El espacio podria arti-
cularse con el CICUNC, pudiendo servir también como
segundo punto de transmision para Radio Universidad y
Television Universitaria.
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M E N D O Z A

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
AREA ARQUITECTURA

02) Tareas Preliminares:

02.001) Recepcion de Galpén N° 2: Con las Autoridades de la Municipalidad de la
Ciudad de Mendoza se procedera a la Recepcidon de las actuales instalaciones del
Galpon N° 2 y el predio aledaino. Se realizara un Acta de Recepcion con la participa-
cion de la Contratista, la Direccion Técnica y la Inspeccién de Obra la que se remitira
en copia al Comitente. El predio aledafio comprende la Playa de Estacionamiento
ubicada al Sur-Oeste del Galpdn y posee salida vehicular a la calle Maza.

02.002) Cierre de Predio de Obra: Todo el perimetro de este predio sera cerrado con
Cierre de tela de alambre, con mediasombra de Tela plastica y montado sobre postes
de Eucaliptus segun detalle de Plano de Predio PO1 donde se establece la forma,
medidas y caracteristicas del Cierre definido por los Proyectistas.

02.003) Cierre Especial frente Galpén N° 1 : En el caso del Cierre frontal ubicado
en el lado Noreste del Galpon N° 2 se procedera al montaje de un cierre especial que
permita la incorporacion de Publicidad, con terminaciones acorde a las condiciones
de uso peatonal del Sector ubicado entre los dos galpones, todo segun detalle de
Plano de Predio P01 donde se establece la forma, medidas y caracteristicas del Cierre
Especial definido por los Proyectistas.

02.004) Obrador Herramientas: En caso de que las Condiciones Generales no pre-
vean local especial para Obrador de Herramientas, la Contratista debera construir o
proveer una casilla cerrada en el sector de estacionamiento proyectado en el lado Sur-
Oeste del Galpon N° 2 y dentro del Cierre Perimetral de Obra.Tendra como minimo
15.00(quince)m2. de superficie util, con uno de sus lados como minimo de 3,00 m y
altura minima de piso a cielorraso de 2,40 m. La casilla podra ser prefabricada, con-
tenedor acondicionado, de construccion tradicional o rodante, debiendo contar con
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ventana con rejas para iluminacién y ventilacion, puerta metalica doble de acceso de
gran dimension con cerradura de seguridad e instalacion eléctrica reglamentaria. El
mantenimeinto del Obrador debera estar asegurado hasta la Recepcién Provisoria de
la obra.-

02.005) Oficina Técnica: En caso de que las Condiciones Generales no prevean
local especial para la Direccion Técnica e Inspeccion, la Contratista debera construir
o proveer una casilla para instalar la oficina de Direccién e Inspeccién de Obras, en el
sector de estacionamiento proyectado en el lado Sur-Oeste del Galpon N° 2 y dentro
del Cierre Perimetral de Obra.Tendra como minimo 15.00(quince)m2. de superficie util,
con uno de sus lados como minimo de 3,00 m y altura minima de piso a cielorraso de
2,40 m. La casilla podra ser prefabricada, contenedor acondicionado, de construccion
tradicional o rodante, debiendo
contar con ventana con rejas
amplia para iluminacién y ven-
tilacion, puerta metdlica de
acceso de dimension normal
con cerradura de seguridad, ins-
talacion eléctrica reglamentaria,
un bafo anexo para uso exclu-
sivo de los Profesionales, el que
tendra instalado un inodoro vy
lavatorio, instalacion eléctrica,
puerta de acceso y ventana para
ventilacion. EI mantenimeinto de
la casilla y el bano debera estar
asegurado hasta la Recepcion
Provisoria de la obra.-

02.006) Agua de Obra: Se debera realizar una conexion provisoria de Agua Pota-
ble desde Calle Maza. Se efectuara una prolongacién hasta el Obrador no debiendo
producir roturas y/o inconvenientes tanto en cafieria como en el servicio. En caso de
la posible utilizacion de la Conexidn definitiva se debera preveer la derivacion a la Ofi-
cina Técnica y su sanitario.

02.007) Energia de Obra: Se debera realizar una conexion provisoria de Luz de
Obra. La Empresa Contratista debera proveer la derivacién de energia eléctrica hasta
el Obrador, la Oficina Técnica y la Obra, la cual contara con los tableros de proteccio-
nes correspondientes que incluiran elementos diferenciales termomagnéticos y como
minimo 3 (tres) tomas trifasicos y 10 (diez) monofasicos.

02.008) Cartel de Obra: Dentro de los 10 (diez) dias corridos de labrada el Acta de
Replanteo o Iniciacién de Obras, la Contratista debera proveer y colocar el Letrero de
Obra, de acuerdo a las caracteristicas, leyendas y dimensiones indicadas en el plano
respectivo. La Direccion Técnica con el aval de la Inspeccion indicara el lugar donde
debera ser emplazado y permanecera instalado hasta la fecha de Recepcion Provi-
soria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de operada ella, la Contratista debera
retirar el letrero que quedara de su propiedad. El incumplimiento de la colocacion o
retiro en los plazos fijados, dara lugar a la aplicacion al Contratista de la multa, cuyo
porcentajes o montos se especifican en el Pliego de Condiciones Generales.-

02.009) Control Ingreso/Salida de Obra: El acceso y la salida del predio de la Obra
sera prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no exhibiere
autorizacion a su nombre firmada por la Direccion Técnica, Inspeccién o Administra-
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cion del Comitente La Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir
deterioros o robos de materiales y estructuras propias o ajenas; con tal fin, uno o mas
serenos permaneceran en la obra en horarios no laborables. La Contratista tomara
medidas especiales de precaucion y colocara luces, vallados y avisos de peligro en
todos aquellos lugares que durante el transcurso de la obra hicieren temer accidentes
por su naturaleza y situacion en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la
Direccion Técnica o la Inspeccidn. Todo lo indicado en este articulo se cumplira hasta
la Recepcion Provisoria de la obra.-

02.010) Servicios de Obra: La Contratista proveera a su cargo las comodidades
adecuadas para el personal obrero que se desempefara en la obra, los locales cons-
truidos a ese fin, deberan cumplir las exigencias de la ley y Decreto reglamentario
sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservacion y limpieza a exclusivo cargo
de la Contratista. Las comodida-
des minimas obligatorias seran:
bafios con provisibn de agua
potable y desagles cloacales,
la cantidad de artefactos estara
en relacion de un (1) inodoro y
un (1) lavatorio por cada cinco
obreros; vestuarios con duchas
una (1) cada diez obreros y un
local con botiquin para primeros
auxilios. Si la obra, por su impor-
tancia requiriere de mayores
comodidades para los obreros
seran especificadas por sepa-
rado, visados por la Direccién
Técnica de Obra y aprobados
por la Inspeccion de Obra para
su Certificacion.

02.011) Materiales de Obra: La Contratista definira a su cargo la Playa de Acopio y
de ser necesario los depdsitos adecuados y seguros para guardar los materiales aco-
piados, de acuerdo a como indique la Direccion Técnica de Obra y con la aprobacion
de la Inspecciéon de Obra. Los materiales no se acomodaran en forma inadecuada
para su estabilidad y resistencia y no se sometera el Galpén Original a sobrecar-
gas mayores a las que han sido calculado. Todos los Aridos y materailes a acopiarse
en el exterior deberan depositarse en un sector vallado de libre acceso para camio-
nes, mantenimiento y limpieza.Todo lo indicado en este articulo se cumplira hasta la
Recepcion Provisoria de la obra dejandose en las condiciones originales el predio
utilizado a tal efecto.-

02.012) Andamios de Obra: Los andamios seran solidos, cdmodos y seguros, se
ejecutaran respetando los Reglamentos de Higiene y Seguridad segun Resolucion
1069/91, permitiran en lo posible la circulacién sin interrupcion por toda la estructura,
tendran parapeto y tabla rodapié en toda su extension; y quedara prohibido dejar
tablones sueltos, se los atara o clavara para impedir que formen bascula y seran
limpiados de clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no
podran cargarse con exceso y se evitara que haya en ellos cascotes o escombros. Los
andamios de madera en caso de utilizarse seran de elementos de fibras largas cuyos
nudos no tomen mas de la cuarta parte de la seccion transversal ni ubicados en sitios
vitales; tendran las escuadrias necesarias y todos los empalmes y uniones seran muy
sélidos. Los andamios metalicos deberan estar en buen estado de conservacioén, sus
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elementos se uniran entre si mediante grampas adecuadas al sistema y sus montan-
tes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de cargas. Las escaleras en
caso de utilizarse seran resistentes y se ataran y calzaran para evitar resbalamientos;
habra la cantidad suficiente de ellas para dar comodo acceso a los distintos puntos de
la estructura; las escaleras excederan por lo menos un metro del sitio que alcancen,
y sus escalones estaran solidamente ajustados y distanciados no menos de 0,25 m.
ni mas de 0,35 m. Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. seran sélidas,
armadas rigidamente, arriostradas correctamente sus uniones con empernaduras, con
buena escalera en toda su altura y con plataformas sdlidas y seguras. Todo los pro-
cedimientos seran supervisados por el Profesional responsable y encargado del Plan
de Seguridad de la Contratista. La Contratista usara métodos, equipos, encofrados,
y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y calidad que aseguren una ejecucion
y un acabado satisfactorio, y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en
el Contrato. Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y
Seguridad en el trabajo, tales como: cascos, guantes, calzados, protecciones segun
correspondiere, etc. El hecho de que la Direccion Técnica o la Inspeccién no hubiere
formulado observaciones al respecto, no eximira al Contratista de su responsabilidad
por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.-

02.013) Seguridad de Obra: Ademas de velar por el cumplimiento de normas de
prevencion, la Contratista proveera, distribuira convenientemente y mantendra en per-
fecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de equipos matafuegos en
relacion con los diversos tipos de peligro a prevenir. Asimismo los andamios, apunta-
lamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran realizados para poder
asegurar su estabilidad sin desmoronarse aun en el caso de ventarrones o sismos.
Tomara asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundacio-
nes originadas en la accién pluvial o en cualquier otro fendmeno previsible en la zona.
Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no seran motivo de
reclamaciéon de ningun orden por parte del mismo, ni causal justificativa de demora de
plazo.-

02.014) Reuniones de Obra: La Contratista estara obligada a citar con caracter obli-
gatorio una vez a la semana a su Representante Técnico, Jefe de Obra y al personal
calificado de sus Subcontratistas en cada una de las especialidades a su cargo, para
reunirse con la Direccién Técnica y la Inspeccion de Obra. Las reuniones semanales
se realizaran a una hora preestablecida en la Oficina Técnica. Tendran el fin de reali-
zar las consultas interdisciplinarias necesarias para un adecuado proceso y evolucién
de la obra propia y su interrelacién con las obras complementarias.-

03) Ejecucién de Obra Inicial:

03.001) Plan de Trabajo: La Contratista debera presentar en el Acta de Inicio de
Obra los especificado oprtunamenteen el llamado a Licitacion. Para ello se ploteara
y se ubicara en la Oficina Técnica los siguinetes esquemas: a) Plan de Trabajos:
graficados en barras de Gantt y valores en porcentajes. b) Plan de Acopio: graficado
en Barras de Gantt adaptados a la real fecha de iniciacién de las obras.El Comitente
s6lo podra modificar el Plan de Trabajos, cuando técnicamente pudiere perjudicar a la
obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los trabajos. Los plazos
fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma analoga
al plazo de obra, pero tomando solo en consideracion la parte de obra que debe eje-
cutarse y su correspondencia con los Items adjudicados.

03.002) Acopio de Materiales: Se realizaran acopios de materiales solamente de las
tareas cuyas condiciones particulares asi lo requiera. Solamente se podran acopiar
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materiales que intervengan en las etapas posteriores a la de obra gruesa, tales como:
a) revestimientos: de azulejos y/o ceramicos; b) pisos: ceramicos, graniticos y/o cal-
careos; c) chapa para cubierta de techos; d) materiales para estructuras metalicas;
e) carpinterias metalicas y/o madera; f) materiales, artefactos y equipos para instala-
ciones: sanitarias, electricidad, gas, termomecanicas, incendio, etc. Todos los mate-
riales se acopiaran contra factura real de compra cancelada y firmada y con remito
de acopio. Los materiales deberan encontrarse en obra al momento de efectuarse el
certificado de acopio. Podra efectuarse el acopio en proveedor, fabrica, taller o depo6-
sito, para lo cual debera acompafarse factura de compra con una garantia constituida
por poliza de seguro de caucion o fianza bancaria a entera satisfaccion del Comitente,
previa constatacion por la Direccidn de Obra y aprobacién de la Inspeccion de obra,
mediante Acta de Acopio en los lugares indicados, de la existencia de los mismos,
tanto en cantidad, como en la calidad, la que sera suscripta y remitida al Comitente.
Los materiales a acopiar, no podran exceder en su conjunto el predio disponible para
su efectivo guardado y conservacion.

03.003) Replanteo de Obra: con la Orden de Inicio de los trabajos emitida por el Comi-
tente y a partir de esa fecha comenzaran a regir los Plazos de Ejecucion de Obra. Esta
orden de servicio dara lugar al Replanteo de Obra. Al inicio de estos trabajos y con
la intervencion del Representante Técnicode la Contratista se ejecutara el replanteo
general de obra y solicitara a la Direccidén Técnica y a la Inspeccion la aprobacion del
mismo. La Contratista ejecutara los trabajos para que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones Téc-
nicas Generales, el presente Pliego de Condiciones Particulares y los demas docu-
mentos del contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, la Contratista no tendra derecho a
pago de adicional alguno por trabajos adicionales referidos a este item.

03.004) Lineas y Niveles: todas las lineas y niveles que se encuentran detalladas en
los planos deberan ser volcadas y adaptadas a la Construccidn Existente. El replanteo
se efectuara mediante elementos fijos y controlables. En todos los casos se deberan
marcar los ejes estructurales con un sefnalador pintado de color rojo y los espesores de
los tabiques y columnas pintado de color blanco. Una vez tomadas todas las medidas
de ejes, entre si y ortogonales, se tomaran las diagonales para comprobar la exactitud
de las escuadras. Dado la caracteristica de la obra todas las mediciones requieren
suma exactitud en su verificacion. La Direccion Técnica verificara todo este proceso,
pues es fundamental en el resultado final. Todo este proceso indicado anteriormente,
debera constatarse nuevamente, luego de efectuado el anclaje de la Estructura Meta-
lica y el llenado de Losas Hormigén Armado proyectadas en el segundo nivel o en los
niveles por debajo de piso de acceso. Por la Direccion Técnica se daran las indicacio-
nes respecto de los niveles y resoluciones finales en el momento de dejar asentado
en Libro de Obra el replanteo general de obra.

03.005) Aprobacion de Material y Mano de Obra calificada: La Contratista facilitara
a la Direccion Técnica y a la Inspeccion todos los medios a su alcance para la inspec-
cion, verificacién y control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos
qgue se ejecuten. La Inspeccion podra rechazar los materiales que juzgare defectuo-
sos o de calidad inferior a los contratados, los que seran retirados de la obra por la
Contratista dentro del plazo que senalare la orden respectiva. Alos efectos de verificar
su calidad y resistencia, la Direccion Técnica o la Inspeccidén podra exigir pruebas y
ensayos de los materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o
ya empleados, cuyo gasto sera por cuenta del Contratista. La Inspeccién podra hacer
demoler y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo o estructura que a su
juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las especificaciones.
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Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes aquellos
trabajos que fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor
valor que el convenido, pero que a juicio de la Direccién técnica o la Inspeccién, no
fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstaculo para
su rechazo.

03.006) Retiro de Vidrios Cenitales: Respecto de los Vidrios cenitales se procedera a
la rotura de todos los vidrios que se encuentren quebrados, rotos parcial o totalmente.
Todo el material proviniente de esta rotura sera tratado como escombro, acopiado
en el sector respectivo y retirado
del Predio a su disposicion final
que quedara certificada ante la
Inspeccién de Obra. Todo los
Vidrios que se encuentren en
buenas condiciones de mante-
nimiento se conservaran en su
sitio.

N

03.007) Relocalizacién Vidrios
Cenitales: Luego de su revision
y su inventariado, se rehubica-
ran en los sectores que no seran
demolidos segun Plano de Pro-
yecto. Para ello se procedera al
retiro de los mismos, limpieza
general y recolocacion por per-
sonal especializado.

03.008) Desmonte Galpon Existente: Conforme a Proyecto y el Replanteo de Gene-
ral Obra se procedera al desmonte de la Cubierta de Techo y Estructura Metalica la
que se acopiara en forma ordenada en el Playén de Acopio separada de la de los
Materiales Nuevos de Obra. Como esta previsto tambien la recuperacion de parte de
este material y su reutilizacién todo sera inventariado y separado por secciones de
perfileria, chapas y canaletas. Los dos vanos correspondientes al Techo Nuevo del
Cine (Sala A) y del Techo Nuevo del Teatro y Escenario (Sala C) deberan quedar total-
mente despejadas y los laterales respectivos apuntalados para conservar su estabili-
dad hasta la colocaién de la Nueva Estructura Metalica y su union con la Existente.

03.009) Limpieza Galpén remanente: Una vez realizado el desmonte y de acuerdo
a las actuales condiciones del la Estructura Metalica, Cubiertas, Cerramientos, Car-
pinterias y Vidrios del Galpdn existente se procedera a la limpieza del mismo. Para
ello se procedera a la limpieza general exterior de las Chapas, Ventilaciones, Aleros y
Estructuras que quedaran a la vista segun Proyecto. En el interior en lo que concierne
a estructura sélo se limpiaran las Estructuras Metalicas correspondientes a Hall de
Acceso Principal y Bloque de Salas de Ensayo, debido a que el resto quedara total-
mente revestido. La limpieza se ejecutara mediente el arenado in situ de las piezas a
conservar.-

03.010) Demolicién Contrapisos y Piso de Piedra: Todo el actual piso del Galpon
sera retirado mediante el uso de maquina tipo Cargadora Frontal o Retroescavadora.
Para ello se debera tener especial cuidado en la estructura existente a conservar.
Todo el predio interior sera rebajado a lo indicado en Plano de Estructura. Todo el
material sera tratado como escombro, acopiado en el sector respectivo y retirado del
Predio a su disposicion final que quedara certificada ante la Inspeccion de Obra. Se
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realizara tambien la excavacién correspondiente a la Sala de Conferencias (Sala B) y
las salas de Ensayo de Teatro y Ballet.-

03.011) Preparacioén, Aporte, Compactacion y Nivelacion del Terreno: La Contra-
tista delimitara la implantacién de los Nuevos Pisos de acuerdo a lo indicado en planos
y las indicaciones de la Direccion Técnica. Los rellenos deberan ejecutarse previo a
la extraccion de 30 cm. del terreno existente, o hasta encontrar el suelo natural sin
vestigios de material organico que pudiera presuponer asentamiento de la obra, todo
a criterio de la Inspeccion. Luego efectuara la nivelacion correspondiente. Esta tarea
implica el aporte de material arido consolidado y/o estabilizado a efectos de completar
el relleno verificando el nivel determinado en el edificio existente de modo de garanti-
zar la accesibilidad a todos los sectores de la obra.-

04) Obra Gruesa Civil:

04.001) Consideraciones Generales: Todas las estructuras se realizaran de acuerdo
a las especificaciones de calculo, en cuanto a dimensiones de estructura, elementos
componentes, longitudes de soldadura, tipo de electrodos a emplear, diametro de
perforaciones para tornillos o bulones, etc. En caso de que el contratista por razones
de comodidad o por elevar la calidad del trabajo terminado desee modificar alguna de
estas caracteristicas debera presentar argumentacion vy justificacion por escrito a la
Direccién Técnica.

04.002) Hormigén Armado: Las estructuras de Hormigén Armado, se realizaran en
un todo conforme a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201. Se construiran
de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en planos de estructuras y
planillas de calculo. Se debera prestar especial atencion en el cuidado de los enco-
frados, fundamentalmente en las superficies de hormigdn visto, segun lo especificado
en el articulo especifico. En zonas de gran congestion de armadura, se dosificara el
hormigén disminuyendo el tamafio maximo de agregado a fin de mejorar el llenado
de estas zonas criticas. Respecto del Colado y Curado del Hormigdén se preveera el
llenado en vaciados horizontales de no mas de 0.50 m de altura, en forma continua
en toda la longitud del elemento colado, controlando que la aplicacién de una llenada
sobre otra debe realizarse antes de que la capa inferior haya alcanzado su tiempo de
fragUe inicial y solidarizadas mediante la vibracién conjunta de al menos 10 cm de
espesor. Todos los hormigones deben ser vibrados apropiadamente durante el colado
de los mismos, por medio de vibradores de inmersion de alta frecuencia cuidando que
estossean introducidos y retirados en forma vertical, no toquen las armaduras y no
se traslade hormigdn con los mismos. Debera cesarse la compactacién al verificarse
la aparicion de agua y/o lechada sobre la superficie o cese la apariciéon de burbujas
de aire. La distancia entre dos posiciones de vibrado sucesivas sera inferior al radio
de accion visible del vibrador. La utilizacién de otros medios de compactacién esta
sujeta a la aprobacion de la Direccion Técnica y/o Direccion de Estructura.El curado
debera realizarse cuidando la permanente humectacién de superficies expuestas y
encofrados utilizando abundante agua durante el tiempo fraguado y endurecimiento.
El uso de otros procesos de curado debera ser aprobado por la Direccién Técnica y/o
Direccién de Estructura.

04.003) Consideraciones Particulares: No se podra hormigonar con temperaturas
menores a 5°C, ni mayores a 35°C, a menos que se utilicen aditivos 6 procedimien-
tos propuestos por la empresa y aprobados por Direccion Técnica y/o Direccion de
Estructura. En Encofrados se utilizaran de primera calidad, con elementos de fijacion
adecuados, los que deberan ser aprobados por la Direccion Técnica y/o Direccion de
Estructura. Los encofrados y armaduras deberan estar limpios, en particular las arma-
duras deberan estar libres de polvo, aceites, o cualquier sustancia que disminuya la
adherencia. El desencofrante a utilizar debera ser propuesto por la empresa y apro-
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bado por la Direccion Técnica y/o Direccion de Estructura, no debera alterar el aspecto
natural del hormigdn (evitar aparicion de manchas 6 variaciones de color) ni alterar sus
caracteristicas de resistencia y durabilidad, permitir la adherencia de revestimientos y
pinturas sobre el hormigdn una vez desencofrado y lavable para facilitar la limpieza de
encofrados y elementos de aplicacion. La aplicacion del mismo debera ser uniforme
a fin de garantizar que no existan zonas donde el encofrado se adhiera al hormigén
ni la formacion de charcos con excesivo desencofrante.Si se utilizan encofrados de
madera absorbente nuevos, los mismos deberan sellarse 6 preenvejecerse. El tiempo
de espera transcurrido entre la aplicacion del desencofrante y el colado del hormi-
gon debera ser tal que permita el secado de la pelicula, sin sobrepasar el tiempo de
espera maximo prescrito para el producto. Una vez aplicado el desencofrante sobre el
encofrado, este debera colocarse 6 almacenarse de forma tal que la pelicula no sufra
abrasion mecanica, quimica 6 adherencia de particulas de polvo.

04.004) Tolerancias: Se requerira el cumplimiento de las tolerancias maximas de
acuerdo a CIRSOC 201, que a continuacion se detallan y aplicables solamente a las
dimensiones de los elementos de la estructura de hormigdn terminada y a su localiza-
cion. Variaciones admisibles en la verticalidad. En lineas y superficies de columnas,
pilares, tabiques y en filos « Por cada 3 m: 6 mm « Maximo en la altura total de la
estructura: 30 mm En columnas de esquina a la vista, bufas para juntas de control y
otras lineas visibles « Por cada 6 m: 6 mm « Maximo en la altura total de la estructura:
15 mm Niveles, medidos a partir de las pendientes y cotas. En las superficies inferio-
res de losas, techos, superficies inferiores de vigas y aristas de todos los elementos
estructurales, medidas antes de quitar los apuntalamientos ¢ Por cada 3 m: 6 mm ¢ Por
cada pafio o por cada 6 m: 10 mm « Maximo en el largo total de la estructura: 20 mm
En dinteles, travesanos, parapetos, bufias horizontales y otras lineas visibles « Por
cada pafo o por cada 6 m: 6 mm « Maximo en el largo total de la estructura: 15 mm
Altura de los puntos de control en losas inclinadas ¢ Por cada pafio de 6 m: 10 mm -
Maximo en el largo total de la estructura: 20 mm. Apartamiento con respecto a los ejes
constructivos y otras alineaciones indicadas en los planos y posiciones de columnas,
tabiques y vigas * Por cada pafio: 15 mm « Por cada 6 m: 15 mm « Maximo para la
estructura: 30 mm. Dimensiones de pases y aberturas en entrepisos y tabiques * Ubi-
cacién de los ejes de pases o aberturas: 15 mm. Dimensiones de las secciones trans-
versales de columnas, vigas, tabiques y espesores de losas. (Incluyendo tabiques y
columnas construidos con encofrados deslizantes) « Hasta 30 cm. En mas: 10 mm. En
menos: 6 mm ¢« Mas de 30 cm. En mas: 15 mm. En menos: 10 mm En las Fundaciones.
Error en la ubicacion o excentricidad « 2 % del ancho de la base en la direccién del
error pero no mas de £ 50 mm. Espesor de la seccion transversal « En mas sin limite
* En menos 5 %. Para apoyo de construccion de mamposteria « Alineacién en 3 m:
6 mm « Maximo para una longitud total de 15 m: £+ 15 mm. Nivel de bases en general
* En mas: 15 mm « En menos: 50 mm. Escaleras. Para cada escalon « Contrahuella: £
3 mm « Huella: £ 6 mm. En cada tramo de escalera Altura: + 3 mm Recorrido: £ 6 mm.
Tolerancias en el acabado de superficies de losas. Las depresiones entre puntos altos
no deben exceder los 3 mm en 3 m. Superficies encofradas. Las superficies expues-
tas a la vista y aquellas que tienen gran importancia, no produciran irregularidades
mayores que las indicadas a continuacion: « Maxima irregularidad superficial abrupta o
localizada admisible: 3mm « Maxima irregularidad superficial gradual admisible: 6mm.
Al observar las estructuras desde una distancia de 6 m, el hormigén presentara super-
ficies con diferencias minimas de color y textura. En las estructuras expuestas a la
vista, los defectos e irregularidades a reparar no excederan de 1 m? por cada 500 m?
de superficie, ademas de las cavidades dejadas por los elementos de fijacion de los
encofrados.

04.005) Excavacion de Bases: Se ejecutaran manualmente en los sectores aleda-
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Aos a Estructuras existentes y mediante el uso de maquinas en sectores separados,
siempre conforme al Replanteo de Obra y los Planos de Estructura. Todos los fondos
seran nivelados con material estabilizado, mojados y compactados previo a la recep-
cion de armaduras. Se excavaran en forma manual o por medios mecanicos, cuando
el diametro del fuste supera 1.40m se procedera a impermeabilizar las paredes con
un chicoteado de cemento, o un encamisado de hormigdén simple 6 equivalente a ser
aprobado por la Direccion Técnica y/o la Direccion de Estructura, si la excavacion pre-
sentara riesgos de derrumbes. En todos los casos se utilizara hormigon tipo H20

04.006) Armado de Parrilas y Canastos: Se ejecutaran con Mano de Obra calificada
y segun Planos, Planillas y Detalles de Estructura. Todo el material provisto para arma-
duras estara certificado no permitiéndose el uso de hierros oxidados o previamente
doblados. La colocacion de las armaduras, respetara lo indicado en planos y plani-
llas, se asegurara la posicion de las barras mediante un adecuado soporte. La arma-
dura se colocara separada de los elementos de encofrado por medio de separadores
industrializados que garanticen la distancia entre la armadura principal y el encofrado.
La utilizacion de separadores realizados en obra debera ser aprobada por la Direccion
Técnica y/o Direccion de Estructura, pudiendo revocarse esta autorizacion si se veri-
fica que la separacién lograda no resulta uniforme, prolija y confiable. En hormigones
vistos las caras opuestas de encofrados se uniran por medio de elementos tensores
encamisados con conos y cafios de separacion plasticos, en numero suficiente para
garantizar la estabilidad e indeformabilidad del encofrado. La disposicién adoptada
debera ser aprobada por la Direccion Técnica y/o Direccidn de Estructura, atento a la
importancia estética de los conos sobre la superficie del hormigon visto. La tolerancia
para la ubicacion longitudinal de los puntos de doblado y de los extremos de la arma-
dura es de + 50 mm, con excepcion de los extremos discontinuos de ménsulas cortas,
donde la tolerancia es + 12 mm, y de los extremos discontinuos de otros elementos
estructurales, donde la tolerancia es de + 25 mm. Tolerancias en las dimensiones para
la colocacién de la armadura. Tolerancia en el recubrimiento minimo del hormigén <
200 mm £ 10 mm - 10 mm > 200 mm £ 15 mm - 15 mm La tolerancia para la distancia
libre al fondo de los encofrados es de + 5 mm. La tolerancia para el recubrimiento no
debe exceder, en menos, de 1/3 del recubrimiento minimo de hormigoén exigido en los
planos o en las especificaciones de la obra.

04.007) Hormigoén de Limpieza: Con todos los fondos nivelados con material esta-
bilizado, mojados y compactados previo a la recepcion de armaduras se ejecutara un
hormigon de limpieza de por lo menos 5cm de espesor y que servira para garantizarla
separacion de armaduras del piso compactado. Este capa sera un hormigén de 200kg
de Cemento x m3 y se permitira su fraguado antes de la colocacion de armaduras.

04.008) Armado y Parado Columnas Principales : Este y los items subsiguientes
corresponden a la secuencia légica del armado de las dos Estructuras emergentes
principales en la Sala A del Cine y en la Sala C del Teatro y Escenario.

04.009) Armado y Parado Columnas Secundarias : Se corresponde a todas las
columnas segun Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armaduras.

04.010) Armado y Parado Columnas Metalicas : Se corresponde a todas las colum-
nas de Estructura Metalica segun Plano de Estructura y el correspondiente Detalle de
Anclaje.

04.011) Hormigén Armado Bases Principales para Estructura Metalica: Se corres-
ponde a todas las bases segun Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de
Armadura.
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04.012) Hormigén Armado Bases Secundarias de Estructura Metalica: Se corres-
ponde a todas las bases secundadrias segun Plano de Estructura y la correspondiente
Planilla de Armadura.

04.013) Hormigéon Armado Bases Principales: Se corresponde a todas las bases
segun Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armadura.

04.014) Hormigén Armado Bases Secundarias: Se corresponde a todas las bases
secundarias segun Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armadura.

04.015) Armado de Vigas de Fundacién: Se corresponde a todas las Vigas de Fun-
dacion segun Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armadura.

04.016) Encofrado y Llenado Hormigén Vigas: Se corresponde a todas las Vigas
de Encadenado y de Calculo segun Plano de Estructura y la correspondiente Planilla
de Armadura.

04.017) Armado de Tabiques: En los hormigones considerados vistos, la Contratista
debe presentar a la Direccion Técnica y debera ser aprobado por la Inspeccion de
Obra el plano de encofrado, donde aparecen todos los componentes como bufas,
botones, cortes de llenado, etc. En las superficies una vez desencofradas no se permi-
tiran retoques de ningun tipo ya que en caso de que las mismas presenten problemas
de llenado, como avisperos, deformaciones, alabeos, juntas de llenado no aplomadas
o niveladas etc., la Inspeccion esta facultada para rechazar y solicitar demolicion del
o de los tramos no aceptados y los mismos deberan ejecutarse nuevamente, tantas
veces como sea necesario para ser aprobados sin ningun tipo de costo adicional.

04.018) Encofrado y Llenado Tabiques: Se corresponde a todos los Tabiques segun
Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armadura

04.019) Armado de Vigas de Encadenado: Se corresponde a todas las Vigas de
Encadenado segun Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armadura.

04.020) Armado de Vigas de Calculo: Se corresponde a todas las Vigas de Calculo
segun Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armadura.

04.021) Encofrado y Llenado Hormigén Vigas: Se corresponde a todas las Vigas
de Encadenado y de Calculo segun Plano de Estructura y la correspondiente Planilla
de Armadura.

04.022) Encofrado y Llenado Hormigén Columnas Principales: Se corresponde a
todas las Columnas Principales segun Plano de Estructura y la correspondiente Pla-
nilla de Armadura.

04.023) Encofrado y Llenado Hormigén Columnas Secundarias: Se corresponde
a todas las Columnas Secundarias segun Plano de Estructura y la correspondiente
Planilla de Armadura.

04.024) Mamposteria Ladrillédn: Los muros a construirse se realizaran en ladrillones
de 1ra calidad segun clasificaciéon IRAM, debiendo la Contratista presentar certificado
de ensayos de compresion, flexion, adherencia, absorcién, y todo aquel otro ensayo
que especifique la norma y que considere necesario la Inspeccién o Direccion Téc-
nica, realizados en laboratorios que estén habilitados para ello y certifiquen Normas
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ISO 9.000. Toda mamposteria, sobrecimiento o paramento y contrapisos, que estén en
contacto con la tierra, deberan ser protegidos contra la humedad a través de la cons-
truccién de capas aisladoras horizontales y verticales, no bituminosas, por separado o
en su conjunto, segun corresponda. En todas las dosificaciones de las mezclas, mor-
teros y hormigones se agregaran materiales hidréfugos quimicos, de la mejor calidad
de plaza, segun especificaciones que indique el fabricante. Estos materiales deberan
poseer las siguientes caracteristicas ¢ de naturaleza inorganica y que no degrade por
accién bacteriana en el tiempo, que no afecte el tiempo de fragle, ¢ que no altere las
otras capas de mezclas vecinas ni hormigones, * que el mortero preparado con este
producto resulte impermeable, « que reaccione con la cal libre del cemento en hidra-
tacion, formando compuestos insolubles que obturen los pozos capilares del mortero,
Queda expresamente prohibido el uso de material asfaltico o bituminoso en juntas
horizontales entre mampuestos.

04.025) Mamposteria Bloques Split: Los muros de cerramiento a la vista se ejecu-
taran con Bloques de Hormigén comprimido Texturados tipo Split, con traba de soga.
Las juntas entre bloques sera aproximadamente de 10 mm de ancho y seran termina-
das al ras o minimamente rehundidas con cartabon metalico. Los bloques quedaran
a la vista por lo que la limpieza de juntas dara el acabado / terminado superficial. En
ningun caso se utilizara cal en la mezcla debiendo pegarse los bloques con concreto.
Todos los muros de mamposteria de bloques quedaran armados con dos hierros Fe
@ 4,2 cada 3 corridas y los mismos quedaran embutidos en las columas. La ultima
corrida debera ser cerrada en forma horizontal constituyendo el encofrado de los enca-
denados o losas a llenar.

04.026) Armado de Losas Pretensadas: Se corresponde a todas las Losas segun
Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Dimensionamiento y Armaduras
de reparticion.

04.0267) Encofrado y Llenado Hormigoén Pretensadas: Se corresponde a todas las
Losas segun Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Dimensionamiento
y Armaduras de reparticion.

04.028) Armado de Losas Macizas: Se corresponde a todas las Losas segun Plano
de Estructura y la correspondiente Planilla de Armaduras de Hierros de carga y repar-
ticion.

04.029) Encofrado y Llenado Hormigén Macizas: Se corresponde a todas las Losas
segun Plano de Estructura y la correspondiente Planilla de Armaduras de Hierros de
carga y reparticion.

04.030) Armado, Encofrado y Llenado Escaleras a Platea: Las escaleras del Hall
Principal tienen dos tramos de hormigdn armado visto, con estructura y basamento
segun calculo. El hormigdn sera realizado con encofrado fendlico en ajuste a las con-
diciones generales de Estructuras de Hormigén Armado. Los descansos son de losas
de hormigdn armado segun calculo, también con encofrado fendlico, canto perimetral
encofrado en terciado de primera calidad, c/ gotero y chanfles chicos. El acabado de la
superficie pisable sera antideslizante con aporte de premezclado de cemento y endu-
recedor superficial, llaneado con llana de madera sin deformaciones y terminacion de
bordes con cartabodn.

04.031) Armado, Encofrado y Llenado Escaleras a Palcos: La misma tienen tam-
bien el tabique central de hormigdén armado visto, con estructura y basamento segun
célculo. El hormigdn sera realizado con encofrado fendlico en ajuste a las condicio-
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nes generales de Estructuras de Hormigén Armado. Los descansos son de losas de
hormigén armado segun calculo, también con encofrado fendlico, canto perimetral
encofrado en terciado de primera calidad, c/ gotero y chanfles chicos. El acabado de la
superficie pisable sera antideslizante con aporte de premezclado de cemento y endu-
recedor superficial, llaneado con llana de madera sin deformaciones y terminacion de
bordes con cartabodn.

04.032) Armado, Encofrado y Llenado Escaleras a Salas: La Escalera del Hall de
salas de Ensayos tiene el tabique lateral de hormigén armado visto, con estructura y
basamento segun calculo, que contiene el Ascensor. El hormigdn sera realizado con
encofrado fendlico en ajuste a las condiciones generales de Estructuras de Hormigén
Armado. Los descansos son de losas de hormigén armado segun calculo, también
con encofrado fendlico, canto perimetral encofrado en terciado de primera calidad,
c/ gotero y chanfles chicos. El acabado de la superficie pisable sera antideslizante
con aporte de premezclado de cemento y endurecedor superficial, llaneado con llana
de madera sin deformaciones y terminacion de bordes con cartabéon.Todo bajo las
mismas consideraciones

04.033) Armado, Encofrado y Llenado Portal Accesos: Se refiere a los tabiques y
losas de doble altura ubicado en cada uno de los Acceso al Edificio. El criterio es una
construccion de hormigén visto, formando un plano fuera de plomo segun el esquema
de la fachada. Se destaca el requerimiento de un acabado liso pues sera iluminado
en desde abajo. La Direccién Técnica y la Contratista deberan acordar el estudio
de encofrados que garanticen la obtencion de un excelente trabajo de hormigones
vistos. En obra se evaluara la necesidad de incorporar buias verticales u horizontales
como juntas de trabajo, todo lo cual en principio respeta el bufiado visto en Plano de
Fachada.

04.034) Consideraciones Generales: Todas estas tareas deberan seguir las normas
del buen construir y los hormigones seran dosificados segun Calculo. Los enconfra-
dos deberan ser preferiblemente de material fendlico, con cuia en el encuentro con
bloques y esquineros y la terminacion debera ser vista.

05) Obra Gruesa Metalica:

05.001) Consideraciones Generales: El Comitente a través de la Inspeccion, Direc-
cion Técnica y/o Direccion de Estructra, podra exigir todos los ensayos convenien-
tes para comprobar si los materiales y partes componentes de toda clase, coinciden
con lo especificado en los Pliegos. El personal y los elementos necesarios para este
objeto, seran facilitados y costeados por la Contratista. Este ademas pagara cualquier
ensayo que deba encomendarse a laboratorios. El criterio de aceptacién de cordones
de soldadura sera segun el establecido en la norma CIRSOC-304-05. En general se
debera cumplir en un todo con el reglamento “CIRSOC 301” (Ejecucion de Estructuras
de Acero). El montaje podra realizarse en forma manual o con asistencia mecanica.
Cualquier abolladura y lesion a los elementos estructurales dara lugar al reemplazo
del elemento o de una de sus partes de acuerdo con el dafio producido. Previo al inicio
de los trabajos se debera coordinar con Oficina Técnica las etapas a cumplir para el
desarrollo de los mismos, con el fin de no entorpecer el normal desenvolvimiento de
las tareas complementarias. Después de controladas las medidas indicadas en plano 'y
verificadas en obra, a la totalidad de las superficies metalica se debera limpiar mecani-
camente con un arenado y se le realizara un tratamiento quimico para desengrasado y
fosfatizado siendo protegida mediante dos manos de revestimiento anticorrosivo color
en contraste y dos manos de acabado de color gris. Tanto la pintura de base como la
de terminacién se ajustara a las especificas para Estructuras Metalicas.
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05.002) Replanteo en Obra: El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado
por la Direccidn Técnica antes de dar comienzo a los trabajos. Preferentemente se
utilizaran técnicas topograficas para situar todos los ejes principales de las Salas Prin-
cipales y la posicion relativa en la Estructura Metalica existente. Es indispensable que
al ubicar ejes de estructuras, el Contratista realice siempre verificaciones de control
por vias diferentes (progresivas o parcial y acumulado) debido a la importancia de
la exactitud de los anclajes de Platinas y niveles de Entrepisos. Cualquier trabajo
extraordinario, demolicion, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores
cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva de la Contratista. Los niveles
determinados en los planos deberan respetarse con exactitud. La Direccién Técnica
y/o la Direccion de Estructura conjuntamente con la Inspeccién de obra ratificara los
niveles definitivos durante la construccién mediante 6rdenes de servicio, simultanea-
mente con la ejecucion del replanteo.

05.003) Provision de Platinas: El disefio y calculo de los insertos, placas o platinas
de apoyos, y uniones entre los distintos elementos estructurales en obra, seran resuel-
tos por la Contratista y sometidos a la aprobacién de la Inspeccion y Direccion Técnica
y/o Direccion de Estructura antes de iniciar la construccién de los distintos elementos,
si en los planos de licitacion no figuraran los detalles de insertos, placas o platinas de
apoyos y uniones de los distintos elementos como Detalle de Obra.

05.004) Uniones Abulonadas: Cuando las uniones sean abulonadas, se utilizaran
bulones de calidad comercial galvanizados, siguiendo las especificaciones dadas
especificamente de los planos de detalles elaborados en base a lo que los proyectistas
y calculistas consideraron necesario para la interpretacion de los trabajos a realizar.
De ser necesario, y a solicitud de la Empresa adjudicataria, la Direccion Técnica y/o
Direccion de Estructura, suministrara detalles especificos indicados por ésta, antes de
comenzar las obras. Una vez empezadas las mismas, y de surgir algunas dudas en el
armado de alguna estructura, la Contratista solicitara a la Direccién Técnica con una
antelacion de 10 (diez) dias el detalle correspondiente. En esa instancia se evaluara
si corresponde o no realizar los planos de detalles. Sera la Contratista o Subcontra-
tista quién proponga el detalle sobre la duda que manifieste, segun su interpretacion,
y seran aprobados o no, po la Inspeccién de Obra, Direccion Técnica y/o Direccidon de
Estructura, los que a su entender realizaran las correcciones correspondientes.

05.005) Provision y Anclado Columnas Principales : Este y los elementos subsi-
guinetes se ejecutaran segun Plano de Estructura Metalica y segun la geometria de
las Planillas de Calculo.

05.006) Provision y Anclado Columnas Secundarias : Se ejecutaran segun Plano
de Estructura Metalica y segun la geometria de las Planillas de Calculo.

05.007) Provisién y Anclado Vigas Principales : Se ejecutaran segun Plano de
Estructura Metélica y segun la geometria de las Planillas de Calculo.

05.008) Provision y Anclado Cabreadas Principales : Se ejecutaran segun Plano
de Estructura Metalica y segun la geometria de las Planillas de Calculo.

05.009) Provision y Anclado Vigas Secundarias : Se ejecutaran segun Plano de
Estructura Metélica y segun la geometria de las Planillas de Calculo.

05.010) Provisién y Anclado Correas de Muros: Se ejecutaran segun Plano de
Estructura Metélica y segun la geometria de las Planillas de Calculo.
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05.011) Provision y Anclado Vigas Palcos : Se ejecutaran segun Plano de Estruc-
tura Metalica y segun la geometria de las Planillas de Calculo.

05.012) Provisiéon y Anclado Correas Palcos: Se ejecutaran segun Plano de Estruc-
tura Metalica y segun la geometria de las Planillas de Calculo.

05.013) Provision y Anclado Vigas de Techo : Se ejecutaran segun Plano de Estruc-
tura Metalica y segun la geometria de las Planillas de Calculo.

05.014) Provision y Anclado Correas de Techo: Se ejecutaran segun Plano de
Estructura Metélica y segun la geometria de las Planillas de Calculo.

05.015) Consideraciones Generales: La Contratista debera presentar un Plan de
Coordinacion de tareas vinculantes entre el Subcontratista Metalurgico respecto de
las Instalaciones Eléctricas, con el Subcontratista de la Instalacion Termomecanica
y del Servicio Prevencién de Incendio. Todo al sélo efecto de evitar improvisaciones
o desconocimiento de los trabajos vinculantes entre diferentes partes de la obra. Se
aclara que todos los elementos metalicos que queden a la intemperie deberan darse
por terminados por cuenta del Subcontratista Metalurgico una vez que se haya ejecu-
tado las protecciones de pintura anticorrosiva en el sitio. Ademas, que deberan llegar
a la obra para su montaje con el adecuado tratamiento desoxidante, fosfatizante, des-
engrasante y antidxido con productos de 12 marca tipicos de estructuras a la intempe-
rie, pues se daran por terminados sin que medien posteriores trabajos de pintura por
cuenta de otro contratista.-

06) Cubiertas de Techo:

06.001) Consideraciones Generales: Se utilizara Chapa Autoportante tipo T 90 que
permite luces amplias de apoyos. Los paneles de chapa se fijaran a través de los acce-
sorios mas adecuados. Los elementos de fijacion de la chapa se uniran a las correas
mediante tornillos autotaladrantes o autorroscadores de un didmetro minimo de 6 mm.
Los tornillos se dispondran de dos por apoyo. Se debera prever que no sobresalga
la cabeza del tornillo. La longitud de los tornillos debera permitir que se sobrepase
aproximadamente 5Smm el espesor de la chapa de la correa. El material de los tornillos
sera de acero cementado, galvanizado o cadmiado, o de acero inoxidable de calidad
comercial reconocida. Se debera asegurar la estanqueidad de la cubierta, con ade-
cuados trabajos de zingueria en el encuentro con el desagles pluviales de acuerdo.
Previa a la colocacién de la Cubierta de Chapa se ejecutara la Malla de Alambre indi-
cada en Plano de Detalles y se colocara la Lana de Vidrio con terminacién aluminio de
2” de espesor minimo. Todo el techo al inicio quedara a la vista por lo que se preveera
la union de las distintas fajas de la Lana mediante cinta alumninizada. Se colocara
atornillada sobre las correas metalicas segun calculo y detalles de arquitectura. Es
decir que bajo el plano de cubierta se colocara previamente la aislacion térmica, de
adentro hacia fuera constituida segun el Detalle M y N. La aislacion térmica en rollo de
lana de vidrio alta densidad de 2” de espesor, con film de aluminio colocado hacia la
cara del local, aplicada con cinta de adherencia entre bandas, las cuales seran exten-
didas en forma transversal cada local. Luego la membrana atérmica tipo isolant de 5
mm. de espesor, con film de aluminio hacia el exterior para su funcionamiento como
barrera de vapor y luego por ultimo la Cubierta de Chapa especificada.

06.002) Cubierta Techo Cine (Sala A) : Conforme a la descripcién de la Cubiertas
Nuevas a construir este Techo se trata de un Volumen independiente. Para el Cielo-
rrasos se aceptara unicamente el uso de la tecnologia madre de este sistema cons-
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tructivo consistente en el solo uso de alambres galvanizados para colgar o suspender
las estructuras desde los techos, - no velas rigidas conformadas por los perfiles galva-
nizados componentes del mismo. Estos cielorrasos seran ejecutados con una estruc-
tura de perfileria con terminacion Color Negro y con Placas Fonoacusticas de 600 x
1200mm también en color negro en un todo de acuerdo a las normas de colocacién
del fabricante.

06.003) Conductos y Tubos: Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y
cualquier otro elemento que atraviese la Cubierta y emerjan de la misma, iran provistos
de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que aseguren una perfecta estanquei-
dad hidraulica de los techos. Esto se debera realizar existan o no planos de deta-
lles y/o especificaciones particulares al respecto. Asi mismo se observaran idénticas
precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con los aleros de
Chapa Plegada. Se tendra especial cuidado en la unién de las capas de aislamiento
hidraulica con las Canaletas de desagues, haciendo penetrar las mismas dentro de
ellas y colocando luego los selladores correspondiente. No se ejecutaran los trabajos
en condiciones climaticas adversas, o cuando en la obra se desarrollen actividades
que puedan afectar la calidad de los mismos. El personal que ejecute estos trabajos
debera ser especialmente competente para su realizacion. Durante la misma actuara
bajo las 6rdenes de un encargado o capataz idéneo que debera estar permanente-
mente en la obra, durante todo el periodo que dure la realizacién de estos trabajos.

06.004) Cubierta Techo Teatro (Sala C) : Incluye en su desarrollo la Sala propiamente
dicha y el area del Escenario. La cubierta con el mismo detalle de conformacién de
Techo Nuevo posee una Canaleta Central de recoleccion y desague Pluvial. Respecto
del Cielorraso sera ejecutado con una estructura de chapa galvanizada de espesor
0,52 mm. (n° 24), montantes y soleras de ancho 70 mm., con una separacion entre
montantes maxima de 430mm., y vinculados entre si con una maestra (solera o mon-
tante de ancho 70 mm.) separadas entre si con un maximo de 1.200 mm.. Todos los
perfiles seran vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes T1 punta mecha.
Las alas de los montantes deberan ser de 30 mm. y 35 mm. respectivamente. Las alas
de las soleras deberan ser de 30 mm. El moleteado de las alas debera estar perfec-
tamente definido para que el tornillo entre si o si perpendicularmente al perfil. Estas
estructuras seran colgada de la estructura del techo o losa, con alambre galvanizado
n°® 19 doble trenzado. Si deben ser suspendidas de una estructura metélica, los alam-
bres seran tomados a ella mediante tornillos T2 punta mecha con arandela; si deben
ser suspendidas de losas, los alambres seran tomados de las losas mediante tarugos
fisher diametro 8 mm. con tornillo y arandela. Sobre dicha estructura seran atornilla-
das las placas de Yeso de espesor 12,5 mm a los montantes con 6 (seis) tornillos T2
punta aguja cada ancho de placa, lo que arroja una cantidad por cada m2 de tabique
de 15 (quince) T2. Los tornillos deberan colocarse sobre cada linea de montantes de
la siguiente manera: 1(uno) a 5 cm. de cada borde de placa, sobre el rebaje, y los
3 (tres) restantes repartidos simétricamente entre ellos. La cabeza de cada tornillo
debera quedar por debajo de la superficie del papel “sin dafarlo” , de modo que quede
una pequefna hendidura que permita cubrirlo con masilla.En las uniones a tope, los
tornillos correspondientes a cada placa, en un minimo de 8 (ocho), deberan colocarse
a no mas de 1 (uno) cm. de cada borde y en sentido diagonal uno con respecto al otro;
nunca enfrentados. Debera observarse que el nucleo de yeso en dichos bordes este
perfectamente consolidado, no desgranado, pues de ocurrir esto ultimo, las placas no
guedaran tomadas correctamente al los montantes, y la consecuencia inmediata sera
la rotura de las uniones masilladas. Perimetralmente las estructuras seran fijadas a las
paredes mediante tarugos fisher diametro 8 mm. con tornillo y arandela (no tarugos
con arandela incorporada), separados entre si un maximo de 600 mm., a razén de
4 (cuatro) tarugos por perfil de largo 2.600 mm. Las juntas entre placas seran toma-
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das con cinta de papel micro-perforada y masilla lista para usar, no permitiéndose el
empleo de yeso para acelerar su frague, con un tiempo de secado minimo de 24 hs.
entre capa y capa. La secuencia entoces sera: * Pegado de la cinta microperforada
a ambos bordes de las dos placa, aplicando sobre dichos bordes y en un ancho no
mayor a 10 cm., una capa muy delgada de masilla, menor a 1 mm. de espesor, y sobre
ésta adherir la cinta, quitando con una espatula de 10 cm. todo excedente de masilla
existente por debajo de la cinta. Respetar el tiempo de secado que indique el tipo de
masilla utilizada; esto asegurara que la continuidad mecanica entre placa y placa a
través de la cinta, se produzca correctamente. Para el caso de aparecer defecto en el
pegado, esto debera remediarse antes de continuar con las restantes capas de masi-
lla.» Una vez verificado que la cinta pegd correctamente, se procede a aplicar la capa
de masilla que oculte la cinta, dejandola secar el tiempo que el tipo de masilla utilizado
asi lo indique. * Una vez verificado que la masilla ha secado en todo su espesor, se
procede a aplicar la segunda capa de masilla, respetando si o si el tiempo de secado
en todo su espesor. « Una vez verificado que la masilla ha secado en todo su espesor,
se procede a aplicar la capa de terminacion del enmasillado. En funcion de la calidad
del masillado obtenido, después de aplicar cada capa de masilla, es probable que
deba lijarse la superficie masillada con el fin de dejarla libre de imperfecciones, antes
de recibir la capa siguiente. Lo mismo después de aplicarse la capa de terminacion,
y antes de iniciarse la operacion de pintura. La masilla puede dejarse libre de imper-
fecciones utilizando una lija fina grano 400 o mas, o bien una esponja humedecida, la
cual ablanda la masilla y distribuye los excesos y/o elimina las depresiones, dejando
la superficie como lijada. El hueco existente en la cabeza de los tornillos T2 0 T3 y
el nivel superficial de las placas, sera cubierto con la misma masilla que la utilizada
para tomar las juntas. Se deben eliminar las posibles imperfecciones, notorias con luz
rasante, dejando la misma lista para iniciar el pintado, en un todo de acuerdo a las
normas del fabricante.

06.005) Azotea Equipos de Aire Acondicionado : El sector de apoyo de los Equi-
pos de Aire Acondicionado sera compaginado los planos de Arquitectura y Estructura
respectivos. En Obra la Contratista debera presentar planos de Ingenieria de Detalles
y Ejecutivos para su aprobacion. En cuanto al piso del area transitable se construira
en chapa de metal desplegado con las siguiente caracteristicas: metal desplegado de
Acindar 500-50-50, diametro mayor del rombo=50mm, diametro menor del rombo= 28
mm, espesor= 4,75 mm, ancho del dibujo= 5 mm, peso= 16 Kg/m2. Estaran soldados
a estructura reforzada de perfiles normales 50 x 50 x 5 mm, por pafios que permi-
tan el mejor aprovechamiento de la plancha de metal desplegado, asegurandose la
firmeza por medio de refuerzos intermedios necesarios. La Contratista ejecutara el
tratamiento desoxidante, anticorrosivo, antidxido y pintura final tipo epoxi de 12 marca
color a eleccidn de la Inspeccidn, previo al montaje en altura de los componentes. De
modo que solamente queden las correcciones puntuales producto de soldaduras, etc.
a realizarse en el sitio.

06.006) Canaletas de Desagiie Pluvial: Para todas las Canaletas se utilizara Chapa
Galvanizada segun esquema y su colocacion estara prevista en el extremo inferior de
las cabreadas con la prevision de una bajada de similar seccion rectangular amuradas
a Muros Nuevos y Existentes mediante grampas hasta llegar al nivel de los Ductos de
Desague Pluvial. Todas las juntas quedaran selladas con silicona con resistencia a los
rayos U.V.

06.007) Provisiéon y Anclado Estructura Cenefas: Se conformaran a partir de la
Estructura de los Techos principales y tendran las caracteristicas geométricas para
sostener el Plegado de Chapa que constituye la Cenefa. Se tendra en cuenta las
pendientes proyectadas, la imagen final proyectada y todos los detalle de soporte no
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establecidos en los Planos Generales.

06.008) Provision y Anclado Plegados Cenefas: Para la Cenefa se utilizara una
Chapa negra plegada segun el esquema y que tiene por objeto tapar el frente de todas
las cabreadas y ocultar las canaletas y su sujecion. Prever en este trabajo la zingue-
ria de babetas de desborde superior, la cual se resolvera previas plantillas a realizar
en obra con el fin de obtener adecuados goteros salientes por delante del planos de
Chapa plegada. Se colocara con todas las precauciones de sellados de cauchos buti-
licos y/o compriband segun los casos y se estafiaran las uniones entre chapas.

08) Parmento de Tabiques con cara al Exterior:

08.001) Consideraciones Generales: Los tabiques Construccion en Seco seran eje-
cutada primero mediante la conformacion de la estructra de perfiles metalicos de chapa
galvanizada liviana. Toda esta estructura debera quedar perfectamente asegurada a
la vigas, correas y todo elemento estructural en el cual esté contenido segun el caso.
Las soleras de 70x35 mm. seran complementadas por los montantes cada 600 mm.
de separaciéon maxima.Respecto de las placas se utilizaran tipos diferentes: « Roca
de yeso: para los tabiques divisorios que se ejecutaran por medio de Tabique Simple,
con placa de roca de yeso de 12,5 mm. de espesor en cada uno de los paramentos,
colocadas en forma horizontal o vertical, fijadas a la estructura por medio de tornillos
autoperforantes (T1, T2) con una separacién maxima de 25 cm. entre tornillos. El
interior del tabique tendra una capa continua de lana de vidrio de 50 mm. de espesor
y densidad 20 kg/m2. Las aristas vivas seran cubiertas con guardacantos metalicos
en toda su longitud. Para el tomado de juntas con cinta se debera esperar al menos 8
hs. entre mano y mano de masilla, se deberan aplicar al menos tres (3) manos hasta
llegar al acabado final. Se deja aclarado que lo indicado respecto de las placas es
indicativo de las caracteristicas que deben reunir los tabiques en general. En todos los
casos la Contratista debera acompanar catalogos de los tabiques propuestos antes de
la ejecucion de la Obra. « Placas cementicias: seran del tipo Superboard de 10 mm. de
espesor. Las placas deberan ser atornilladas tanto a los parantes verticales como a
los horizontales. Se colocaran y terminaran como lo indica el fabricante del producto.
Estas placas se utilizaran solamente al exterior y respetaran el bufiado horizontal
determinado por el Proyecto segun planos de Arquitectura.

08.002) Tabique Construccién en Seco L : Se ejecutaran conforma a los Detalles
de Acustica identificado con la letra L. En todos los casos se tendra como referencia
a sostener la geometria de los tabiques, su desplome interior, la cantidad de Placas y
sus caracteristicas y el computo general de Obra.

08) Tabiques Interiores:

08.003) Consideraciones Generales: Se aceptara unicamente el uso de la tecnolo-
gia madre de este sistema constructivo consistente en el solo uso de una estructura
de chapa galvanizada de espesor 0,52 mm. (n° 24), montantes y soleras de ancho
70 mm., con una separaciéon entre montantes maxima de 600mm., y vinculados entre
si con una maestra (solera o montante de ancho 70 mm.) separadas entre si con un
maximo de 1.200 mm.. Todos los perfiles seran vinculados entre si mediante tornillos
autoperforantes T1 punta mecha. Las alas de los montantes deberan ser de 30 mm. y
35 mm. respectivamente. Las alas de las soleras deberan ser de 30 mm. El moleteado
de las alas debera estar perfectamente definido para que el tornillo entre si o si per-
pendicularmente al perfil. Estas estructuras seran colgada de la estructura del techo o
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losa, con alambre galvanizado n° 19 doble trenzado. Si deben ser suspendidas de una
estructura metalica, los alambres seran tomados a ella mediante tornillos T2 punta
mecha con arandela; si deben ser suspendidas de losas, los alambres seran tomados
de las losas mediante tarugos fisher diametro 8 mm. con tornillo y arandela. Sobre
dicha estructura seran atornilladas las placas de Yeso de espesor 12,5 mm a los mon-
tantes con 6 (seis) tornillos T2 punta aguja cada ancho de placa, lo que arroja una
cantidad por cada m2 de tabique de 15 (quince) T2. Los tornillos deberan colocarse
sobre cada linea de montantes de la siguiente manera: 1(uno) a 5 cm. de cada borde
de placa, sobre el rebaje, y los 3 (tres) restantes repartidos simétricamente entre ellos.
La cabeza de cada tornillo debera quedar por debajo de la superficie del papel “sin
dafarlo” , de modo que quede una pequeia hendidura que permita cubrirlo con masi-
lla.En las uniones a tope, los tornillos correspondientes a cada placa, en un minimo de
8 (ocho), deberan colocarse a no mas de 1 (uno) cm. de cada borde y en sentido dia-
gonal uno con respecto al otro; nunca enfrentados. Debera observarse que el nucleo
de yeso en dichos bordes este perfectamente consolidado, no desgranado, pues de
ocurrir esto ultimo, las placas no quedaran tomadas correctamente al los montantes, y
la consecuencia inmediata serd la rotura de las uniones masilladas. Perimetralmente
las estructuras seran fijadas a las paredes mediante tarugos fisher diametro 8 mm.
con tornillo y arandela (no tarugos con arandela incorporada), separados entre si un
maximo de 600 mm., a razon de 4 (cuatro) tarugos por perfil de largo 2.600 mm. Las
juntas entre placas seran tomadas con cinta de papel micro-perforada y masilla lista
para usar, no permitiéndose el empleo de yeso para acelerar su fragle, con un tiempo
de secado minimo de 24 hs. entre capa y capa. La secuencia entoces sera: * Pegado
de la cinta microperforada a ambos bordes de las dos placa, aplicando sobre dichos
bordes y en un ancho no mayor a 10 cm., una capa muy delgada de masilla, menor
a 1 mm. de espesor, y sobre ésta adherir la cinta, quitando con una espatula de 10
cm. todo excedente de masilla existente por debajo de la cinta. Respetar el tiempo
de secado que indique el tipo de masilla utilizada; esto asegurara que la continuidad
mecanica entre placa y placa a través de la cinta, se produzca correctamente. Para el
caso de aparecer defecto en el pegado, esto debera remediarse antes de continuar
con las restantes capas de masilla.» Una vez verificado que la cinta peg6 correcta-
mente, se procede a aplicar la capa de masilla que oculte la cinta, dejandola secar el
tiempo que el tipo de masilla utilizado asi lo indique. * Una vez verificado que la masi-
lla ha secado en todo su espesor, se procede a aplicar la segunda capa de masilla,
respetando si o si el tiempo de secado en todo su espesor. « Una vez verificado que
la masilla ha secado en todo su espesor, se procede a aplicar la capa de terminacion
del enmasillado. En funcién de la calidad del masillado obtenido, después de aplicar
cada capa de masilla, es probable que deba lijarse la superficie masillada con el fin de
dejarla libre de imperfecciones, antes de recibir la capa siguiente. Lo mismo después
de aplicarse la capa de terminacion, y antes de iniciarse la operacién de pintura. La
masilla puede dejarse libre de imperfecciones utilizando una lija fina grano 400 o mas,
0 bien una esponja humedecida, la cual ablanda la masilla y distribuye los excesos
y/o elimina las depresiones, dejando la superficie como lijada. El hueco existente en
la cabeza de los tornillos T2 o T3 y el nivel superficial de las placas, sera cubierto con
la misma masilla que la utilizada para tomar las juntas. Se deben eliminar las posibles
imperfecciones, notorias con luz rasante, dejando la misma lista para iniciar el pintado,
en un todo de acuerdo a las normas del fabricante.

08.004) Tabique Construccion en Seco A : Se ejecutaran conforma a los Detalles
de Acustica identificado con la letra A. En todos los casos se tendra como referencia
a sostener la geometria de los tabiques, el muro de mamposteria central, la cantidad
de Placas y sus caracteristicas y el computo general de Obra.

08.005) Tabique Construccion en Seco B : Se ejecutaran conforma a los Detalles
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de Acustica identificado con la letra B. En todos los casos se tendra como referencia
a sostener la geometria de los tabiques, la cantidad de Placas y sus caracteristicas y
el computo general de Obra.

08.006) Tabique Construccion en Seco C : Se ejecutaran conforma a los Detalles
de Acustica identificado con la letra C. En todos los casos se tendra como referencia
a sostener la geometria de los tabiques, el muro de mamposteria y Losa central, la
cantidad de Placas y sus caracteristicas y el computo general de Obra.

08.007) Tabique Construccion en Seco D : Se ejecutaran conforma a los Detalles
de Acustica identificado con la letra D. En todos los casos se tendra como referencia a
sostener la geometria de los tabiques, el muro de mamposteria central y los contrapi-
so0s, la cantidad de Placas y sus caracteristicas y el computo general de Obra.

08.008) Tabique Construccion en Seco E : Se ejecutaran conforma a los Detalles
de Acustica identificado con la letra E. En todos los casos se tendra como referencia
a sostener la geometria de la Losa inclinada, la camara de aire, la cantidad de Placas
y sus caracteristicas y el cobmputo general de Obra.

08.009) Tabique Construccion en Seco F : Se ejecutaran conforma a los Detalles
de Acustica identificado con la letra F. En todos los casos se tendra como referencia a
sostener la geometria de la Losa horizontal, la cantidad de Placas y sus caracteristi-
cas y el cobmputo general de Obra.

08.010) Tabique Construccion en Seco G : Se ejecutaran conforma a los Detalles
de Acustica identificado con la letra G. En todos los casos se tendra como referencia
a sostener la geometria de la Cubierta, el estructura de Techo, la cantidad de Placas
y sus caracteristicas y el cobmputo general de Obra.

08.011) Tabique Construcciéon en Seco H : Se ejecutaran conforma a los Detalles
de Acustica identificado con la letra H. En todos los casos se tendra como referencia
a sostener la geometria de los tabiques, la relacion Exterior e Interior, la cantidad de
Placas y sus caracteristicas y el computo general de Obra.

08.012) Tabique Construccion en Seco | : Se ejecutaran conforma a los Detalles
de Acustica identificado con la letra |. En todos los casos se tendra como referencia
a sostener la geometria del encuentro de Contrapisos inclinados de la Platea, los
tabiques y el muro de mamposteria de separacion, la cantidad de Placas y sus carac-
teristicas y el computo general de Obra.

08.013) Tabique Construccion en Seco J : Se ejecutaran conforma a los Detalles
de Acustica identificado con la letra J. En todos los casos se tendra como referencia
a sostener la geometria del encuentro de Losa y Laterales al exterior, la cantidad de
Placas y sus caracteristicas y el computo general de Obra.

08.014) Tabique Construccion en Seco K : Se ejecutaran conforma a los Detalles
de Acustica identificado con la letra K. En todos los casos se tendra como referencia
a sostener la geometria de los tabiques hasta la losa, el muro de mamposteria que la
sostiene, la cantidad de Placas y sus caracteristicas y el computo general de Obra.

09) Revoques:

09.001) Consideraciones Generales: Los distintos tipos de revoques se realizaran
segun se especifique en planos, planillas de locales y de acuerdo a planilla de mez-
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clas. En los paramentos, se limpiaran esmeradamente las juntas, hasta 15 mm. de
profundidad minima, raspando la mezcla de la superficie, quitando las partes no adhe-
ridas y mojando el paramento con agua. Salvo los casos en que se especifique expre-
samente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 15 mm. en total, de
los cuales entre 3 y 5 mm. corresponderan al enlucido.

09.002) Revoque Grueso Fratazado : Antes de comenzar el revocado de un local,
la Contratista verificara el perfecto aplomado de los vanos para marcos de Puertas y
Ventanas; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.
También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los z6calos
para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.
Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacion maxima de 1.50
m.; el mortero sera arrojado con fuerza en la mamposteria, para que penetre en las
juntas o intersticios de la misma. La terminacion del revoque se realizara con ali-
sador de fieltro, seran perfectamente rectas las aristas. Curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, seran homogéneos en granos
y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones ni fallas.
La forma de terminacion se indicara para cada tipo. El terminado se hara con fratas
de lana pasandose sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido en agua de
cal, a fin de obtener superficies completamente lisas. Con el fin de evitar remiendos,
no se revocara ningun paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros
gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que
van adheridos a los muros.

09.003) Revoque Fino ala Cal : Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaha-
rro haya secado.Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de
plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas. Debe tenerse
especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deban colocarse revesti-
mientos hasta el cielorraso se debera lograr un paramento sin resaltos. La separacion
entre revoque y revestimiento siempre se hara mediante una buna. Para cualquier tipo
de revoque, la Contratista preparara las muestras que la Direccion Técnica de Obra
requiera y apruebe la Inspeccion de Obra. Se seguira en un todo las indicaciones de
las planillas de locales y/o los Planos y Planillas de Arquitectura.

09.004) Revoque con Pre-mezclas :Cuando en los planos se exija el empleo de
materiales preparados (revoques de marca determinada), quedara entendido que el
mismo llegara a la obra envasado en bolsas cerradas, que aseguren su conservacion
y se pueda verificar la marca. Para los revoques simil piedra cuyos enlucidos se termi-
naran en perfecta regla de arte, peinados, pulidos o alisados en la forma establecida,
la Contratista preparara todas las muestras que considere necesario a la Inspeccion
de Obra. Esta podra dentro de la calidad, grano, color de la piedra o del marmol que
entre en la composicion de las mezclas especificada, introducirles modificaciones o
variaciones en proporcion que juzgue necesario a fin de obtener el tono y acabado
final de que se desee para los revoques. En estos revoques se exigira, ademas de la
uniformidad de tono y aspecto, que no presenten retoques.

10) Contrapisos y Pisos de Hormigoén:

10.001) Consideraciones Generales: En todos los casos se compactara el sustrato
de suelo natural, con aporte de relleno estabilizado y que se ejecutara en el espesor
que resulte de las excavaciones realizadas por la construccion de tabiques y funda-
ciones de cada sector.

10.002) Contrapisos de Terminacion Transitable en Subsuelo: Se ejecutara un
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primero un contrapiso de hormigdn pobre, de 5 cm. de espesor. Luego se aplicara
un nylon de 100 micrones, envolvente, que se empalme con el nylon que envuelve
las fundaciones de los sectores semienterrados de la obra. Se colocaran listones de
madera cepillada de 2” x 4” en los perimetros de los locales en forma adosada a los
paramentos, con el objeto de que sirvan para confinar los contrapisos maquinados.
Al extraerlos, en la franja vacia se reelenaran o construiran los zécalos sanitarios
que permitan el paso de instalaciones auxiliares. Se construira un contrapiso de 12
cm. H17, armado con malla cima del 6, con tratamiento de piso maquinado. Se usara
endurecedor superficial y plastificante de primera sobre piso humedo y profuso lavado
inmediato. Luego deberan amolarse en tiempo y forma, la juntas de trabajos en pafios
de no mas de 9.00 m2. En caso de pequefas fisuraciones por mala ejecucién de piso
o amolado con deformaciones, pozos o alaveos, se solicitara la demolicion de pafos y
reejecucion de estos pisos. Debera sellarse todas las juntas entre pafos con sellador
elastico de con un minimo de expansion del 50%.-

10.003) Detalle en Accesos Principales: En el Hall Principal y de Salas de Ensayos
se colocara alfombra tipo felpudo embutido en piso con enmarque de hierro angulo o
aluminio 15mm engrampado al contrapiso. Se usara una alfombra a tal efecto de prie-
mra calidad cubriendo tood el ancho de las Puertas Principales an ambos Halls.

10.004) Contrapisos de Terminacion Transitable en Planta Baja: Se ejecutaran
como una carpeta armada de minimo 12 cm de espesor. Sobre terreno compactado
aprobado por la Inspeccion, se colocara lamina de nylon de 100 micrones. Se colocara
las reglas y la armadura correspondiente en el 1/3 superior de la altura del contrapiso,
y solapada 15 cm en cada pafo. La carpeta debera quedar separada de los paramen-
tos, para lo cual se colocara bandas separadoras de poliestireno expandido de 1 cm.
de espesor, prolijamente cortados y presentados. Deberan programarse los panos
respetando las estructuras Metalicas existentes, en las que se produciran juntas. A
tal efecto, la Contratista confeccionara un plano especifico de juntas con medidas
precisas relevadas de la obra. Se colara el hormigén H° A° H 17. Este hormigdn sera
pedido con 5/6 cm. de dureza. En obra se llevara con superfluodificante y plastificante
a asentamiento de 8/12 cm. Sin incorporacién de agua. Cuando se pueda pisar se pro-
cedera al tratamiento superficial correspondiente utilizando premezclado de cemento
con Endurecedor Superficial a razén de 3 Kg/m2. color blanco de primera marca y s/
muestra. La calidad de los materiales a utilizar sera el especifico indicado para pisos
industriales. La incorporacién sera con equipo dosificador. Se utilizara plastificante
sobre piso humedo inmediatamente, y sera lavado con manguera y abundante agua
para evitar aspecto acrilico. El aserrado se ejecutara entre 4 y 12 horas en el tiempo
justo de aserrado en ambiente ya cerrado. Sera con disco de vidia, con maquina de
aserrar, en no menos de 4 cm de profundidad y evitando que el hormigdn se astille por
falta de fragle. Se aplicara sellador elastico color equivalente al piso sin sobrantes del
material de sellado.

10.005) Contrapisos de Terminacion Transitable en Planta Alta: El contrapiso de
hormigon realizado por Subcontratista debera contar con la aceptacion previa de la
Direccion Técnica y la Inspeccion para realizar el trabajo completo, desde el plano de
juntas a practicar, hasta su terminacion y control de curado. Todos los panos deberan
quedar perfectamente terminados en sus cantos perimetrales, mediante el uso de un
cartabén metalico que provoque un canto levemente redondeado, en perfecta linea y
nivel. El objetivo es lograr un canal perfecto al sacar las reglas, y que estas no arras-
tren material del borde, por lo cual la empresa debe recurrir a liquidos que no permitan
adherencia, y al sacar la regla se ejecute de un modo adecuado y no brusco. Todo
trabajo de amolado debe ejecutarse en tiempo y forma, de manera tal que no permita
pequenas fisuraciones del piso por demora en el amolado, en caso de que ocurra la
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Inspeccién puede solicitar la demolicién y reejecucién del pafio o los panos que pre-
senten estos problemas. En planos se puede observar la propuesta sugerida de juntas
de trabajo.

10.006) Contrapisos de Locales a Revestir: En los Locales Sanitarios se compac-
tara el terreno verificando especialmente los sectores de base de lineas de cloaca.
El contrapiso y carpeta niveladora sera llaneado para colocacion de ceramica con
pendientes a las piletas de patio respectivas. La Contratista pedira inspeccion de las
pendientes logradas en los contrapisos previo a iniciar la colocacion de pisos. De veri-
ficarse contrapendientes los trabajos seran rechazados y reejecutados.

11) Pisos y Revestimientos Ceramicos:

11.001) Consideraciones Generales: La Contratista respetara el diagrama de juntas
realizadas en el contrapiso, replanteando las piezas enteras y estudiando la situacion
de cortes de unidades, a fin de que queden a la vista cortes de idénticas medidas a
los costados de las juntas de piso. En todos los casos, previo a iniciar la colocacion,
se desarrollara un replanteo con la Direccion Técnica y la Inspeccion de Obra, anali-
zando en cada caso particular la conveniencia de presentar a la vista mas importante
de los sectores las unidades enteras y dénde debera terminarse los pafios con las uni-
dades cortadas. El piso sera ceramico tipo porcelanato 30 x 30 minimo con termina-
cion pulida, color Gris Claro. Se pegara con pegamento para grandes piezas, flexible
e hidréfugo, con colocacién segun especificaciones del fabricante del producto. Los
revestimientos de Locales Sanitarios seran tipo porcelanato 30 x 30 pulido brillante,
color Blanco, pegados con pegamento hidréfugo de 12 marca, con colocacion segun
recomendaciones de fabrica. Se terminaran con empastinado de cemento blanco pri-
mera marca 6 pastina blanca recomendada de fabrica. La Inspeccion rechazara auto-
maticamente el trabajo de verificarse un empastinado con huecos o sobresalientes.
En las juntas divisorias entre pafnos, de aprox. 3,50 x 3,50m, adaptadas a las juntas
estructurales, se colocara flejes de aluminio de 3 x 15 mm., colocados y sellados con
material flexible segun muestra a presentar previamente a la Direccién teecnica y a
aprobar por la Inspeccion. Se usara selladores de al menos 50% de expansién de
primera marca. La colocacion se hara respetando estrictamente los detalles ejecutivos
generales que forman parte de la documentacién, estas Especificaciones Técnicas
y con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a las estructuras en
obra, los que deberan ser verificados por la Contratista de acuerdo a lo expresado
anteriormente. Las operaciones seran dirigidas por un Capataz, de competencia bien
comprobada para cada tipo de trabajo a desarrollar y el personal obrero debera ser
especializado. Correran por cuenta del Contratista el costo de las piezas que se inuti-
licen por una incorrecta colocacion si no se toman las precauciones mencionadas.
Durante la colocacion no se admitiran deformaciones en la ortogonalidad del conjunto
y de éste con los paramentos de los distintos locales o estructuras de la obra. Para la
colocacién de piezas de ajuste; aunque éstas estén indicadas en planos, las mismas
deberan ser cortadas y presentadas en sus posiciones definitivas para la aprobacion
de la Direccion Técnica vy la Inspeccion en forma previa a su colocacion. No se admi-
tira la utilizacién de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas que requieran
corte seran recortadas mecanicamente. La terminacion de los distintos tipos de pisos
debera quedar nivelada con un rango de tolerancia maximo de +/- 2 (dos) mm para
el conjunto y en cualquier direccién. No se admitiran bajo ninguna circunstancia des-
niveles entre piezas, con otros elementos componentes del solado y/o con solados
linderos. Para los casos en los que no se respeten las condiciones ejecutivas antes
enumeradas la Inspeccion podra ordenar el retiro y la recolocacion del solado en
su totalidad quedando bajo la exclusiva responsabilidad de la Contratista los gastos
de materiales y mano de obra que resulten. Se debera tener especial consideracion
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con respecto a los niveles y terminaciones generales en los encuentros con zéca-
los cualquiera sea su tipo y con las jambas de carpinterias; s6lo se admitira una luz
maximo de +/- 0.5 mm entre éstos y los niveles terminados de los distintos tipos de
pisos, solias y/o umbrales. De no cumplirse con lo antes expuesto la Inspeccién podra
ordenar el retiro y la recolocacion del solado, solias y/o umbrales quedando bajo la
exclusiva responsabilidad del Contratista los gastos de materiales y mano de obra que
resulten. En todos los casos las piezas del piso penetraran debajo de los z6calos cuya
colocacioén sera con posterioridad. La Contratista queda obligado a arbitrar los medios
necesarios para la proteccion adecuada de los solados durante la terminacion de la
obra. La Inspeccién podra solicitar al Contratista la colocacion de laminas de polieti-
leno negro, lonas, arpilleras, cartéon corrugado, o fieltros; cubriendo toda la superficie
de los distintos pisos, si a su s6lo juicio resultan necesarios para su proteccion.

11.002) Piso Ceramico : El material de piso sera igual en todos los locales Sanitarios
del edificio. Se aplicara piso porcelanato 30 x 30 primera marca, con junta tomada a
tope y sin bisel, previo presentacién de muestras a ser aprobadas por la Direccidon
Técnica y la Inspeccién, segun la descripcion general.

11.003) Revestimiento Ceramico : El material de revestimiento sera igual en todos
los locales Sanitarios del edificio. Se aplicara porcelanato 30 x 30, primera marca, con
junta tomada a tope y sin bisel, previo presentacién de muestras a ser aprobadas por
la Direccion Técnica y la Inspeccién. Frente a los lavamanos no se colocara revesti-
miento ceramico. En todos los casos se colocaran 2 (dos) colores contrastantes apli-
cados en muros diferentes.

11.004) Guarda : A una altura de 1.30m se colocara una guarda de espejos continua
de 5 cm de altura que quedara pegada con selladores siliconados y en el mismo plano
de los ceramicos. No tendran biseles ni juntas en sus empalmes. La altura se podra
regular en funcion del tamafio final de la Placa Ceramica para evitar cortes.

11.005) Espejos : Frente a los lavamanos donde no se colocaran revestimiento cera-
mico se instalara Espejos continuos de altura estandar 1.00m y de 1° calidad. Los
mismos quedaran pegados con selladores siliconados y en el mismo plano de los
ceramicos. No tendran biseles ni juntas en sus empalmes. Los Espejos y guardas
seran fabricados con Cristal plano de espesor de 6 mm libre de distorsién, sometido
a un intenso proceso de lavado con agua caliente desmineralizada.Con la aplicacion
de una solucidn sensibilizante para brindar una mejor adherencia del revestimiento
de plata al vidrio.Con deposicion de plata metalica que forma la capa reflectante del
espejo.Con aplicacion de una solucion de cobre que actua como capa de proteccion
y sacrificio del revestimiento de plata.Con una primera capa de pintura anticorrosiva
cuya funcion es proteger las peliculas de plata y cobre y con una segunda capa de
pintura de proteccion con mayor resistencia mecanica al rayado y que inhibe la accion
de la humedad sobre el espejo. Se entregaran teniendo presente que corresponde
aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyara.

11.006) Divisiones Compartimentos Sanitarios : Seran de aluminio pesado, color
blanco, con columnas de 10 x 10 cm. afirmadas al contrapiso y a la losa. Llevaran
placas de 5 mm. de espesor conformada de un alma de terciado fendlico o laminado
de madera y doble lamina de aluminio color gris. Se presentara muestras previamente.
Las puertas de compartimentos de inodoros seran de MDF con laminado melaminico
ambas caras y cantos de ABS de primera calidad. Tendran Herraje libre-ocupado com-
pleto, con cerradura, y tirador metalico para apertura de la puerta del lado exterior.
Todo en bronce platil de primera marca. La Contratista podra presentar variante en la
conformacién de las puertas consistente en aplicar el mismo sistema de los tabiques



31

de aluminio.
12) Pisos y Revestimientos Especiales:

12.001) Consideraciones Generales: Se trata de sectores especiales con trata-
miento diferenciado.

12.002) Alfombras: Seran de primera calidad; color uniforme y no presentaran varia-
cion alguna de tono, valor y saturacién en su color en un mismo ambito, ademas
debera ser continua, no admitiéndose uniones en su longitud en un mismo ambiente.
Las uniones seran solamente entre panos, o sea laterales. Todos los elementos a
emplear deberan ser tratados previamente con sistema antipolilla. No se admitiran
diferencias, en las caracteristicas apuntadas, ni la existencia de manchas ni fallas.
Tampoco se admitiran diferencias en el tejido; fallas en el mismo o costuras despare-
jas o desprolijas. La Direccion Técnica con la Inspeccion de Obra estaran facultadas
para solicitar al Contratista que efectie a su cargo y de acuerdo a las condiciones
citadas en el presente pliego, los ensayos de calidad de todos y cada uno de los tipos
de alfombras provistas, los que deberan responder a las caracteristicas exigidas en
las normas IRAM O DIN. Para la distribucion de las alfombras, se tendra en cuenta
el plano de despiece confeccionado por la Direccion Técnica con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra, que servira como basico para decidir la adquisicién. Los anchos
de panos seran los mayores que se puedan proporcionar, dentro de las calidades
exigidas. Para decidir la adquisicién se debera presentar un muestrario de cada tipo
de alfombra, de 50 x 50 cm. terminada en todas sus partes. No se podran iniciar los
trabajos, hasta obtener la aprobacion escrita de Inspeccidon de Obra. Los precios se
entenderan por alfombrado terminado y colocado, no reconociéndose bajo ningun
concepto los desperdicios.

12.003) Alfombra en Circulaciones: La alfombra se fijara al alisado de cemento
base, mediante resinas del tipo vinilico que asegure un perfecto alineamiento y total
falta de pliegues, globos o imperfecciones en la totalidad de la superficie. Las alfom-
bras se terminaran en los bordes perimetrales a tope, perfectamente cortadas y refor-
zadas inferiormente de ser necesario, debiendo asegurarse mediante un sistema de
fijacion adicional, que las mismas no se levanten en dichos bordes.

12.004) Alfombra en Tarimas: La alfombra se fijara a las tarimas previamente cons-
truidas en concreto, mediante resinas del tipo vinilico que asegure un perfecto alinea-
miento y total falta de pliegues, globos o imperfecciones en la totalidad de la superficie.
Las alfombras se terminaran en los bordes perimetrales a tope, perfectamente corta-
das y reforzadas inferiormente de ser necesario, debiendo asegurarse mediante un
sistema de fijacion adicional, que las mismas no se levanten en dichos bordes.

12.005) Piso Entablonado Salas Ensayo : se proveeran los entablonados para el
sector de Salas de Ensayo de Teatro y Ballet. Se debera primero conformar la aisla-
cion higrofuga correspondiente al Contrapiso. Luego se colocara un Piso de Madera
Dura Entablonada de por lo menos 2” de espesor entarugado. Para evitar deforma-
ciones, ruidos en su transitabilidad, se colocara una membrana en la unién de Piso y
Entablonado, siguiendo las caracteristicas descriptas en Plano de Detalle y las indica-
ciones de la Direccion Técnica. Todos los Escalones seran revestidos y la Madera se
entregara cepillada y sin terminacién de lustre o lacas de ninguna naturaleza.

12.006) Piso Entablonado Escenarios : se proveeran los entablonados para el sector
de Escenarios. Alli se debera primero conformar una estructra metalica perfectamente
anclada a contrapiso y que modulada de tal forma permita colocar un Piso de Madera
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Dura Entablonada de por lo menos 2” de espesor atornillado. Para evitar deformacio-
nes, ruidos en su transitabilidad, se colocara una plancha de goma pegada en la union
de la Estructura de Soporte y el Entablonado, siguiendo las caracteristicas descriptas
en Plano de Detalle y las indicaciones de la Direccion Técnica.

13) Zbcalos:

13.001) Consideraciones Generales: Los zécalos seran de madera de pino o MDF
de 1” x 3” pintado con esmalte sintético gris. Una vez concluida la obra, la Contratista
entregara la obra limpia y los pisos encerados y zdcalos limpios. Tanto las escaleras
como las circulaciones, tendran la misma terminacion.

14) Cielorrasos:

14.001) Consideraciones Generales: En todos los casos se usaran sistemas de
Construccién en seco de Junta Abierta o Junta Sellada, para lo cual se aceptara uni-
camente el uso de la tecnologia madre de este sistema consistente en el solo uso
de alambres galvanizados para colgar o suspender las estructuras desde los techos.
Estos cielorrasos seran ejecutados con una estructura de chapa galvanizada de espe-
sor 0,52 mm. (n° 24), montantes y soleras de ancho 70 mm., con una separacion entre
montantes maxima de 430mm., y vinculados entre si con una maestra (solera o mon-
tante de ancho 70 mm.) separadas entre si con un maximo de 1.200 mm.. Todos los
perfiles seran vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes T1 punta mecha.
Las alas de los montantes deberan ser de 30 mm. y 35 mm. respectivamente. Las alas
de las soleras deberan ser de 30 mm. El moleteado de las alas debera estar perfec-
tamente definido para que el tornillo entre si o si perpendicularmente al perfil. Estas
estructuras seran colgada de la estructura del techo o losa, con alambre galvanizado
n° 19 doble trenzado. Si deben ser suspendidas de una estructura metalica, los alam-
bres seran tomados a ella mediante tornillos T2 punta mecha con arandela; si deben
ser suspendidas de losas, los alambres seran tomados de las losas mediante tarugos
fisher diametro 8 mm. con tornillo y arandela. Sobre dicha estructura seran atornilladas
las placas de Yeso de espesor correspondiente a los montantes con 6 (seis) tornillos
T2 punta aguja cada ancho de placa, lo que arroja una cantidad por cada m2 de tabi-
que de 15 (quince) T2. Los tornillos deberan colocarse sobre cada linea de montantes
de la siguiente manera: 1(uno) a 5 cm. de cada borde de placa, sobre el rebaje, y los
3 (tres) restantes repartidos simétricamente entre ellos. La cabeza de cada tornillo
debera quedar por debajo de la superficie del papel sin dafiarlo, de modo que quede
una pequefna hendidura que permita cubrirlo con masilla.En las uniones a tope, los
tornillos correspondientes a cada placa, en un minimo de 8 (ocho), deberan colocarse
a no mas de 1 (uno) cm. de cada borde y en sentido diagonal uno con respecto al otro;
nunca enfrentados. Debera observarse que el nucleo de yeso en dichos bordes este
perfectamente consolidado, no desgranado, pues de ocurrir esto ultimo, las placas no
qguedaran tomadas correctamente al los montantes, y la consecuencia inmediata sera
la rotura de las uniones masilladas. Perimetralmente las estructuras seran fijadas a las
paredes mediante tarugos fisher diametro 8 mm. con tornillo y arandela (no tarugos
con arandela incorporada), separados entre si un maximo de 600 mm., a razén de
4 (cuatro) tarugos por perfil de largo 2.600 mm. Las juntas entre placas seran toma-
das con cinta de papel micro-perforada y masilla lista para usar, no permitiéndose el
empleo de yeso para acelerar su frague, con un tiempo de secado minimo de 24 hs.
entre capa y capa. La masilla puede dejarse libre de imperfecciones utilizando una lija
fina grano 400 o mas, o bien una esponja humedecida, la cual ablanda la masilla y dis-
tribuye los excesos y/o elimina las depresiones, dejando la superficie como lijada. El
hueco existente en la cabeza de los tornillos T2 o T3 y el nivel superficial de las placas,
sera cubierto con la misma masilla que la utilizada para tomar las juntas. Se deben
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eliminar las posibles imperfecciones, notorias con luz rasante, dejando la misma lista
para iniciar el pintado, en un todo de acuerdo a las normas del fabricante.

14.002) Cielorraso Seco Sala A : Conforme a la descripcion de la Cubiertas Nuevas
a construir este Techo se trata de un Volumen independiente. Para el Cielorrasos se
aceptara unicamente el uso de la tecnologia madre de este sistema constructivo con-
sistente en el solo uso de alambres galvanizados para colgar o suspender las estruc-
turas desde los techos, - no velas rigidas conformadas por los perfiles galvanizados
componentes del mismo. Estos cielorrasos seran ejecutados con una estructura de
perfileria con terminacion Color Negro y con Placas Fonoacusticas de 600 x 1200mm
también en color negro en un todo de acuerdo a las normas de colocacion del fabri-
cante.

15) Aberturas:

15.001) Consideraciones Generales Vidrios: Los vidrios y cristales seran del tipo y
clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estaran bien cortados
y tendran aristas vivas. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. Los
cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas,
picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccion y se colocaran en la forma que se
indica en los planos, con el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de
la Direccion Técnica y la Inspeccion. Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis
y métodos de ensayo de los materiales necesarios requeridos para los trabajos a que
se refiere el ITEM, asi como las exigencias constructivas, se ajustaran a las Normas
IRAM respectivas (ultima revision) contenidas en el correspondiente catalogo siem-
pre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en este pliego, y no
contradigan o sean reemplazadas con otras Normas que expresamente sean citadas
en el mismo. Las medidas consignadas en la planilla de carpinterias y planos, son
aproximadas, la Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de sus medidas,
debiendo practicar toda clase de verificacion en obra. Cuando se especifique algun
otro tipo de material no enumerado en el presente ITEM, se tomaran en cuenta las
caracteristicas dadas por VASA en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura.
Para el caso de pafos de vidrio de dimensiones importantes, fuertes presiones de
viento, etc., debera verificarse con las tablas provistas por VASA los espesores a
adoptar. Cuando se apliquen sobre carpinterias metalicas ferrosas, éstas recibiran
previamente una capa de pintura antiéxido. La Inspeccién podra disponer el rechazo
de vidrios o cristales si estos presentan imperfecciones en grado tal que a su juicio
los mismos sean inaptos para ser colocados. Todos los vidrios seran colocados con
burletes no estructurales complementados con sellador permitiendo el movimiento
relativo entre el vidrio y el marco debido a la dilatacién térmica. Los bordes en todos
los casos deben estar limpios y libres de pinzaduras o dafios que afecten la seguridad
del vidrio en servicio.

15.002) Colocacion de Vidrios: la colocacion debera realizarse con personal capa-
citado, poniendo cuidado en el retiro y colocacion de los contravidrios, asegurandose
que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efec-
tos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la misma.
Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepcion se cortaran y coloca-
ran con las ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterias. Los
burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de
la seccidn transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las super-
ficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras. Dichos bur-
letes seran elastomeéricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual la
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resistencia al sol, oxidacion y deformacién permanente bajo carga, son de primordial
importancia. En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los
mismos, ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de
los burletes, no deberan variar mas de 1 (un) milimetro en exceso o en defecto, con
respecto a las medidas exigidas. Seran cortados en longitudes que permitan efec-
tuar en caso de generarse uniones en esquina con encuentro arrimado en escua-
dra y vulcanizados. En todas las carpinterias exteriores el burlete se completara con
selladores verificando que la composicion quimica del mismo sea compatible con la
superficie de aplicacion. El sellado debera ser continuo y de aspecto prolijo. La Con-
tratista suministrara los medios para dar satisfaccidon que el material para la provision
de burletes responde a los valores requeridos. Se extraeran probetas en cantidades a
criterio de la Inspeccidn, las que seran ensayadas en laboratorios oficiales, para verifi-
car el cumplimiento de las prescripciones establecidas. Es obligatoria la presentacién

de muestras de los elementos a proveer.

15.003) Consideraciones Carpinteria Metalica: Con la provision de la Carpinteria
Metalica de Chapa Plegada segun Plano se tendra en cuenta que una vez fijadas
las aberturas de acuerdo al sistema empleado, entendiéndose en esto el adecuado
engrapado de los marcos a los paramentos, se desarrollara el sellado de los marcos.
Los marcos de chapa doblada seran sellados con cemento integramente, no debiendo
quedar areas vacias que provoquen riesgos de condensacion de humedad interior.
Las Puertas Metélicas seran tipo placa, con hoja y marco de Chapa metalico. Se
colocaran respetando todos los sentidos de apertura y siguiendo las indicaciones de
las hojas activas y pasivas en el caso de 2 hojas. El marco sera de Chapa Negra N°
16 Plegada, con corte de pintura ambos frentes, de 14 x 4cm. con hoja metalica de
Chapa Negra N° 18, con refuerzos y aplicacion de desengrasante, fosfatizante, pintura
antioxido de primera marca dos manos o con hoja de Madera que se conformara con
un bastidor de madera maciza 2” x 5”7, emplacada y con revestimiento final lustrado,
con cantos vistos y corte de pintura. Las Ventanas que conforman el cerramiento exte-
rior es un sistema compuesto por un premarco metalico correspondiente a la Estruc-
tura Metalica, siguiendo su modulo de separaciéon y carpinteria de aluminio de color
blanco corredizo segun esquemas con herrajes.

15.004) Consideraciones Carpinteria Aluminio: En los marcos de aluminio, se eje-
cutara la colocacién de espuma de poliuretano inyectado con sellado continuo, se
procedera a quitar el residual del mismo, los tacos fijadores, cuidando muy bien que
los espacios sean rellenados con poliuretano. En los casos que corresponda previa-
mente consensuado con la Inspeccién, los marcos no podran quedar a ras del piso
terminado, los mismos deben introducirse no menos de 3 cm. de ese nivel. Luego se
procedera a la terminacién de los vanos conforme a lo descripto en los revoques, en
paramentos de hormigodn visto, o en paramentos de construccidon en seco, dejando
las uniones entre materiales en perfecto plomo y listos para aplicar pintura.
Cualquier situacion de obra que amerite una buena terminacion y para ello la Inspec-
cion solicite tapajuntas, la Contratista las aplicara.

15.005) Carpinteria Salas Ensayo: Se construira un cerramiento tipo DVH, con
cierre hermético, el cual se especifica en planos correspondientes a Aberturas. Dado
que los trabajos incluidos en el presente tienen relacién con trabajos incluidos de
recuperacion del Vidrio Existente, la Contratista tendra en cuenta la complementacion
de especificaciones respectivas y debera incluir la mano de obra, equipos, andamios,
provision, descarga y transporte de materiales, provision de burletes y selladores, y
demas trabajos que sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especi-
ficacion, son necesaria para la colocacion de los vidrios y carpinterias de la esta obra.
Se debera tener en cuenta que la Empresa debera considerar las Condiciones Clima-
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ticas de Mendoza haciendo especial incapié en las dilataciones de todos los sistemas
y carpinterias.

16) Herreria de Obra:

16.001) Consideraciones Generales: Contempla todos los elementos desarrollados
en el Plano respectivo. En el mismo se encuentra las caracteristicas geométricas de
los elementos a proveer, fijar o montar en la Obra.

16.002) Barandas : Los pasamanos a 0,90m. de altura, seran de cafo redondo de 2”
de diametro x 2 mm. de espesor. Los soportes verticales seran unidos al extremo de
los Tabiques. Los cafios se soldaran formando un mismo plano, con uniones tipo boca
de pescado, cuidando la terminacion de las soldaduras, las que deberan ser pulidas
y lijadas adecuadamente hasta dejar una superficie suave al tacto y continua. Los
tramos se fijaran a platinas ubicadas en laterales de la estructura metalica.

16.003) Aparejo: se ubica en el Sector de la Sala de Exhibicion del Museo Universita-
rio del Arte. de y sus especificaciones y ubicacion definitiva, se pueden consultar en
el plano y especificaciones de estructura. Esta Ménsula mévil permite desplazar obras
de Arte, equipos y herramientas desde el exterior a el Depdsito del Museo.Tiene una
puerta placa metalica de abrir hacia fuera para su uso Interno/Externo.

17) Revestimientos Acusticos:

17.001) Consideraciones Generales: Se utilizaran todos los revestimientos estable-
cidos en los Planos especifico del Area Acustica y las Memorias, Detalles y Folletos
del anexo correspondiente.

17.002) Sala A Cine : Todos los materiales empleados en el Cine responderan a lo
especificado en Plano. La forma de colocacién y la incorporacion de detalles seran
previamente revisados y aprobados por la Direccién Técnica y aprobados por la Ins-
peccion previo a su ejecucion.

17.003) Sala B Conferencia : Todos los materiales empleados en la Sala de Confe-
rencia responderan a lo especificado en Plano. La forma de colocacién y la incorpora-
cion de detalles seran previamente revisados y aprobados por la Direccidon Técnica y
aprobados por la Inspeccion previo a su ejecucion.

17.004) Sala C Teatro : Todos los materiales empleados en la Sala Principal de Teatro
responderan a lo especificado en Plano. La forma de colocacion y la incorporacion de
detalles seran previamente revisados y aprobados por la Direccién Técnica y aproba-
dos por la Inspeccion previo a su ejecucion.

17.005) Cielorrasos : Los materiales de todos los cielorrasos responderan a lo espe-
cificado en los respectivos Planos. La forma de colocacién y la incorporaciéon de deta-
lles seran previamente revisados y aprobados por la Direccion Técnica y aprobados
por la Inspeccion previo a su ejecucion. Para la mejor definicion de Detalles de Mate-
riales ver Anexo Acustica.

23) Equipamiento Ascensores:
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23.001) Consideraciones Generales: Los trabajos a realizar deberan cumplir estric-
tamente con las normas reglamentarias Municipal de la Ciudad de Mendoza y el Regla-
mento para Ascensores de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos. La Contratista
sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y documentos rela-
cionados con la obra, que presentara ante las Autoridades correspondientes previa
revisacion y conformidad de la Inspeccion y que tramitara a su exclusivo nombre, o
con el de un tercero representante especial de la Contratista cuando previamente asi
lo autorizare la Inspeccion. En cualquier caso sera un profesional categoria “A” o “B”
de la especialidad Eléctrica o Electromecanica quien asuma la responsabilidad de
la confeccion de los planos ejecutivos, de la presentacion y aprobacién Municipal y
de ejercer la Conduccién y Direccién Técnica de los trabajos. Deberan considerarse
incluidos todos los materiales y mano de obra necesarios para entregar los 3 (tres)
ascensores, funcionando en correctas condiciones a satisfaccién de la Direccién de
Obra e Inspeccién de la misma.

23.002) Garantia de Materiales: El Contratista garantizara que los materiales a usarse
de acuerdo a estas Especificaciones seran de primera calidad y se responsabilizara
durante un ano después de la fecha de la recepcion definitiva a reemplazar, reparar
0 ajustar por su cuenta las piezas, dispositivos o parte de la instalacién que fallasen
por defectos de fabricacion, vicio de los materiales empleados o0 mala instalacion. Asi-
mismo proveera mantenimiento de todo el equipo de ascensores durante el periodo
de garantia. Este mantenimiento incluira revisaciones periodicas, ajustes y lubricacion
de todo el equipo. Estos servicios se haran con obreros y técnicos competentes, bajo
la supervision del Contratista y los accesorios y piezas que se requieran deberan ser
genuinas y suministradas por el mismo. Los trabajos se llevaran a cabo durante horas
normales de trabajos del instalador, pero los llamados por reclamos de emergencia
seran atendidos durante las 24 horas del dia incluyendo los feriados. El instalador
debe estar en condiciones de mostrar que tiene suficiente experiencia en el ramo
de mantenimiento de ascensores, que emplea personal competente y que mantiene
localmente un adecuado stock de repuestos para llenar su cometido adecuadamente.
Este servicio de mantenimiento solo sera efectuado por el Contratista, no pudiendo
ser subcontratado o transferido a ninguna otra organizacion sin autorizacion.

23.003) Planos: la Contratista debera presenta a la aprobacion de la Direccién Técnica
y la Inspeccion de Obra 2 (dos) juegos de copias de los siguientes planos: a) Planos
de pasadizo con cabina, guias, contrapeso y puertas en planta y corte, indicando
medidas respectivas.b) Plano Sala de Maquinas en planta y corte, con la ubicacion de
la maquina y restantes elementos que vayan ubicados en la misma, las reacciones en
los apoyos de las vigas sostén, aberturas en la losa.c) Plano de corte del sobrerreco-
rrido superior e inferior del coche y contrapeso, con ubicacion del paragolpe y esfuerzo
a que estaran sometidos. d) Plano de marcos exteriores, dintel luminoso y botonera
de llamada. e) Plano constructivo de la cabina en vista y planta en escala 1:10 y de
detalles en tamafo natural. La Inspeccion podra exigir la presentacion de otros planos
que considere necesarios para una mejor apreciacion de los trabajos a ejecutar, como
asimismo para la realizacién de aquellos que no estan a cargo del Contratista.

23.004) Tramites y Detalles:

Seran por cuenta del Contratista los tramites y pago de Impuestos para obtener la
aprobacion de los planos exigidos por la Municipalidad, asi como los correspondientes
para obtener el permiso para proceder con la instalacion e Inspeccion Final para su
habilitacion.
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23.005) Basamento de maquinas: Las maquinas deberan colocarse sobre basa-
mentos especiales para evitar transmisiones de vibraciones y ruidos a las estructuras,
aconsejandose el montaje sobre elementos elasticos que descansaran en losas flo-
tantes sobre colchdn de vidroplex o calidad equivalente.

El proyecto correspondiente debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

23.006) Cabina: Sera construida en carpinteria metalica. Se fijara a su plataforma y
estructura respectiva, de manera que ningun momento pueda desplazarse o perder
su rigidez durante el servicio. Los materiales de las paredes, pisos y cielorrasos seran
integrados a la estética de lla Obra. Llevara abertura de ventilacion en la base y el cie-
lorraso. Dispondra de ser posible, de una salida de emergencia en el techo, debiendo
el contratista presentar detalles del sistema ofrecido. Llevara dos tomacorrientes para
la lampara de inspeccion, ubicados, uno sobre el techo y el otro debajo del piso. La
cabina del ascensor estara permanentemente iluminada. El alumbrado producira en
los umbrales de las puertas de la cabina y del descanso una iluminacién minima de 45
lux. Debe existir luz de emergencia, de recarga automatica, que sea capaz de alimen-
tar al menos una lampara de un vatio durante una hora en el caso de interrupcion de
la corriente de alimentacién del alumbrado normal. El alumbrado de emergencia debe
conectarse automaticamente desde que falle el suministro del alumbrado normal.

23.007) Comando Electrénico: Contendra la l6gica de procesamiento de las diferen-
tes llamadas y el mando de la maniobra eléctrica del ascensor y del indicador digital
de posicion. EI comando estara realizado integramente de estado sdlido, carente de
todo tipo de piezas moéviles ya sean mecanicas o electromecanicas. Se utilizara, para
ello lo mas reciente generacion en logica de estado sélido

23.008) Sala de Maquinas: La misma esta destinada a alojar la maquinaria motriz,
tableros y demas implementos que gobiernan el funcionamiento de un ascensor, y solo
podran acceder a ella unicamente personas autorizadas. En esta sala esta prohibido
ubicar implementos, instalaciones o conductos ajenos al ascensor. Estara provista de
cerradura con llave

23.009) Ascensores Hidraulico: Se predimensionara como alternativa. Su sala de
maquinas debe estar perfectamente dimensionada y habilitada para la instalacién de
la central hidraulica y el control de maniobras. En el bajo recorrido se prevé la excava-
cion del pozo para el pistdn hidraulico no realizando antes de esto ningun trabajo de
terminacién.Compuesto por soporte y cilindro con pistén, tipo directo central relacién
y con sistema de elevacion que se compone de un cilindro dispuesto en forma central
realizando una perforacion de una profundidad equivalente al recorrido del ascensor.
La velocidad de aproximacion al piso sera ajustable, el arranque, la aceleracion y el
frenado seran progresivos. Sera necesaria una revision de toda la caneria que lleva
el aceite impulsado por la central hidraulica, para evitar pérdidas de presion y funcio-
namiento irregular.

23.010) Habilitacion: La Contratista debera indicar en su propuesta todos los com-
ponentes necesarios para entregar el ascensor funcionando en perfecta condiciones.,
cualquiera haya sido eleccion. Asimismo se debera presentar en los antecedentes de
la Empresa Proveedora y Fabricante de los Ascensores con los siguientes datos, para
poder efectuar una 6ptima evaluacion de la propuesta. Se debera procurar la entrega
de los planos aprobados por la Municipalidad, como asimismo copia de la constancia
de la Inspeccion Final para habilitacion.

25) Equipamiento Escenario:
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25.001) Consideraciones Generales: Se debera cotizar el Proyecto Ejecutivo de
todo el equipamiento del Sector Escenario. Se proveera toda la mano de obra necesa-
ria, materiales, equipos, herramientas y enseres, servicios, ayudas de gremio, trans-
porte, incluyendo la totalidad de los accesorios necesarios para el sistema integral del
Escenario.

25.002) Piso Escenario : Se encuentra en un nivel superior al Piso terminado de las
Circulaciones. A partir de una tarima compuesta por Cano Estructural y con revesti-
miento de Madera Dura Entablonada de e = 2” atornillado con tornillo 4.5 X 60 mm.,
cabeza Philips, tarugo Fischer de 8, y tarugo de madera 12 mm. de diametro. Se eje-
cutara un pulido cruzado y final longitudinal en el sentido de la veta de la madera hasta
dejar un plano perfecto sin deformaciones, cuchareos, alaveos etc. Luego el plastifi-
cado con 4 (cuatro) manos de Laca para pisos, considerando que las primeras 3 (tres)
manos se deben dejar orear 24 hs. cada una de ellas, y la final 72 hs. Llevara Zécalo
de Grapia de 16mm. X 80 mm. previo tratamiento de pulido, tomado cada 40cm a los
paramentos con tornillos y tarugos de Grapia, equivalente o calidad superior.

25.003) Cierres Bauleras : Se trata de un cerramiento realizado con Bastidores
Metalicas y Malla artistica electrosoldada. La Inspeccion de Obra sera quien apruebe
con la anuencia de la Direccion Técnica, los detalles de este cierre.

25.004) Baras de lluminacién Automatizadas : Son parte del Proyecto ejecutivo de |
Equipamiento del Escenario. Se consideraran las Baras automatizadas en el Escena-
rio y por lo menos una en la Sala. Se consideran también las Baras necesarias para el
Techo de la Camara Acustica.

25.005) Camara Acustica : Se ejecutara segun Detalle Anexo en Acustica. Todas las
Especificaciones seran en este caso de cumplimiento obligatorio tanto en geometria
como en los materiales explicitados en Detalles.

25.006) Provisidon de Lockers : Seran provistos armarios estandar de 2.00m de
altura, de 2 filas de compartimentos de aprox. 40cm de ancho cada uno, por 40cm de
profundidad. Realizado en chapa doblada de espesor estandar correspondiente a sis-
tema de equipamiento deportivo de primera calidad segun catalogo de fabrica a apro-
bar por la Direccion Técnica de Obra y la Inspeccion. Deberan tener patas sanitarias.

25.007) Placares de Vestuarios : Consiste en la Provision de frentes de Placares de
hojas corredizas montados en dispositivo, con sus metalicos tipo Riel Roma. Se coti-
zan a terminados con sistema de cierre de seguridad y en los interiores se colocara el
Cano porta perchas de punta a punta con los correspondientes soportes anclados a
losa. El interior no tiene estanterias ni cajones.

25.008) Provision Bancos Metalicos :

Se entregara seis lineas de asientos ubicados en los Vestuarios, conformando unida-
des necesarias para cubrir la longitud de pared a pared. Seran metalicos, sin barral,
con tratamiento de fabrica fosfatizado, anticorrosivo y esmalte horneable, de primera
marca a aprobar por la Direccién Técnica y la Inspeccion.

26) Pintura y Terminaciones:

26.001) Consideraciones Generales: Todas las superficies que deban ser termina-
das con la aplicacién de pinturas, deberan ser prolijamente limpiadas y preparadas en
forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc..
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Cada sector respondera a las indicaciones sobre tipo de pintura, color, calidad, etc. que
para cada caso particular determinen los planos y planillas correspondientes. Todos
los materiales a emplearse seran de la mejor calidad existente y tipo especificado
en los pliegos particulares. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura,
seran corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmerada-
mente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar
poros, grietas u otro defecto; debera utilizarse a tal fin, enduidos de primera calidad
y marca reconocida, aprobados por Inspeccion de Obra. La Contratista tomara todas
las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; al
efecto en caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona con un manto de tela
plastica impermeable hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura
se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen
los trabajos. Por otra parte los locales interiores deberan dejarse ventilar hasta que la
pintura haya secado completamente.

26.002) Enduidos: La Contratista debera notificar al Director Técnico y a la Inspec-
cion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido, pintura, barnizado, etc. No
se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas para su
secado, salvo el caso de utilizacion de esmaltes o barnices sintéticos y pintura vinilica,
para las cuales puede reducirse el periodo de 24 horas.

26.003) Pinturas: Las diferentes manos se distinguiran mediante distintos valores
del mismo color (del mas claro al definitivo); salvo para las pinturas que precisen un
proceso continuo. En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes
de aplicar la siguiente. La ultima mano, se dara después que todos los otros gremios
qgue intervengan en la construccion, hayan finalizado sus tareas. Sera condicién indis-
pensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos,etc. Si por deficiencias en
el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplan las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijadas por las Especificaciones Particulares, lal Con-
tratista tomara las previsiones del caso, dando ademas de lo especificado, las manos
necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituira trabajo adicional. El
Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefac-
tos eléctricos o sanitarios, etc. pues en el caso que esto ocurra sera por su cuenta
la limpieza o reposicién de los mismos, a solo juicio de la Inspeccion de Obra. Para
las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el Contratista construira a su cargo los cerra-
mientos provisorios para efectuar en ellos los procesos completos de las estructura a
pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccidon necesarios para obtener
las condicione ambientales especificadas. Al efecto, sera a su cargo la instalacion de
extractores de aire, calefactores a gas, depradores de polvo, etc..

26.004) Terminaciones: Todas las tareas correspondientes a terminaciones de Obra
quedara incorporado en cada Rubro, Items y Subitems de este Pliego de Especifica-
ciones Particulares.

27) Certificaciones:

27.001) Consideraciones Generales: para que los trabajos puedan ser certificados
para su cobro, deberan contar con la aprobacion de la Direccion Técnica. Todo trabajo
mal ejecutado total o parcialmente, no sera certificado la totalidad del rubro, corres-
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pondiente a la quincena a certificar. Todos los trabajos deberan ser ejecutados nueva-
mente por la Empresa Contratista en un plazo perentorio, determinado en cada caso
por la Direccidén Técnica o la Inspeccidon de Obras. b) Detalles constructivos: si bien en
la documentacién existen detalles y especificaciones suficientes para la ejecucion de
la obra, durante el transcurso de la misma pueden darse situaciones que impliquen un
estudio particular. Este sera entregado por la Direcciéon Técnica y/o ejecutado por la
Empresa Contratista y aprobado por parte de la Direccién Técnica. Esta situacion no
implica un costo adicional de obra siempre que la misma no implique mayores costos
para la Contratista c) Limpieza de obra: la Empresa Contratista debera mantener
limpia la obra en todo momento, cosa que podra ser solicitada por la Inspeccion si
fuese necesario. La Empresa Contratista debera arbitrar los medios necesarios para
mantener el orden y evitar nudos excesivos que perturben el normal desemperio de
las tareas que se cumplen en el area aledana d) Muestras: todos los elementos a
colocar en obra, la Empresa Contratista debera presentar muestra para su aproba-
cion. Con estas muestras aprobadas se ejecutara un muestrario de obras, por rubro,
que para las piezas chicas se ejecutara sobre un aglomerado de madera (panelco
o similar) rigida. La muestra sera adherida a la misma y colocado un rétulo con las
caracteristicas del elemento. Asi por ejemplo, para el rubro carpinteria, se colocaran
canos, chapas, herrajes, maderas y demas elementos a utilizar en la ejecucién del
item. Estas muestras quedaran en poder de la Direccién Técnica al momento de la
Recepcion Provisoria de las obras.

28) Registro de Obra y Documentacion Técnica

28.001) Fotografia de Obra: La Contratista entregara mensualmente y hasta la finali-
zacion de la obra, vistas fotograficas de la misma. Cada mes se haran 24 (veinticuatro)
tomas como minimo y a la terminacion de los trabajos previo a la Recepcién Proviso-
ria, se tomaran 48 (cuarenta y ocho) vistas. La Direccién Técnica determinara en cada
caso cuales seran las vistas o detalles a fotografiar. Las fotografias seran a color, de
tamafo 13 x 18, con indicacién de lo que representa y fecha de toma. Se entregaran
a la Inspeccion el archivo digital y 2 (dos) copias en papel fotografico de cada una de
las fotos. Las entregas se efectuaran en 2 (dos) albumes de tamafio adecuado, con
hojas plastificadas, en los primeros dias del mes siguiente a la toma.-

28.002) Manuales de Uso y Mantenimiento: La Contratista debera proveer a su
cargo y al momento de efectuarse la Recepcion Provisoria de la Obra, el Manual
de Uso y Mantenimiento del edificio construido. Esta informacion comprendera todos
los rubros, entre ellos: Estructuras, Cubierta de techos, Canaletas, Camaras de Ins-
peccion, Gabinetes, Cielorrasos, Revestimientos, Telones, Pantallas, Carpinteria
metalica, aluminio, madera y/o herreria, Instalacién eléctrica (incluido artefactos),
Instalacién sanitaria (incluido artefactos), Instalacion de gas de la Cocina del Buffet
(incluido artefactos), Instalacion Aire Acondicionado, Instalacion contra incendio, Equi-
pamiento Acustico, Ascensores, Pinturas, Terminaciones y todo aquella informacion
concerniente a la Obra. Todo este material informativo e instructivo debera conformar
un Manual encuadernado a entregar a la Direccién Técnica de Obra el cual se remitira
al Comitente para su uso, ampliacién y/o correccion a efectos de garantizar el poste-
rior mantenimiento del Nuevo Edificio.-

28.003) Tramites y Documentacién Técnica: Los Planos Generales de Obra han
sido ejecutados por los Proyectistas de acuerdo a cada especialidad y aprobados por
la Municipalidad de Capital, copias de las cuales han servido como documentacion
para la Licitacién. Respecto de los Planos de Gas del servicio a proveer en la Cocina
del Buffet se debera ejecutar, inspeccionary hacer aprobar por parte de la Contratista
mediante matriculado en la Empresa Distribuidora.-
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28.004) Planos Conforme a Obra: sera por cuenta de la Contratista la confeccién de
los Planos Conforme a Obra de todos los rubros que asi lo requieran y su aprobacion
por parte de los organismos pertinentes. La documentacion debera ejecutarse en
formato digital y entregados los originales y los archivos correspondientes. Tanto las
copias aprobadas por la Municipalidad y otros, como los originales seran entregados
a la Direccion Técnica de la obra mediante Nota de Pedido y aceptados por Orden
de Servicio. Todos los planos aprobados (conforme a obra) deberan ser entregados
previo a la Recepcion Provisoria de la obra, como asi también la Inspeccién final de
obras aprobadas.-



