



Secretaría de Gestión Administrativa, Económica y Servicios
Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios

EXPTE. REC: 0013926/2013
LIC. PÚBLICA Nº XX/2013

**OBRA: MENDOZA - CENTRO UNIVERSITARIO - FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA – 2 ETAPA**

PLANILLA DE COTIZACION

Presupuesto Oficial \$ 9.766.938,68

SEÑOR RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

S. / D.

..... que suscribe, con domicilio en calle
....., teléfono....., Documento de Identidad
No....., habiendo examinado el lugar donde se realizarán los trabajos, las cláusulas, especificaciones,
bases de contratación y demás documentación relacionados a la obra del epígrafe, se compromete a ejecutarlos de
acuerdo a los mencionados documentos :-----

Nº	Item	Unidad	Cantidad	Precio		Precio total por item	Incidencia
				Unitario	Parcial		
1	Tareas preliminares						
1,1	Limpieza del terreno	m ²					
1,2	Excavación terreno y nivelación para replanteo	m ³					
1,3	Movimiento de tierra Excavada para relleno y talud aledaño	m ³					
1,4	Preparación y replanteo	m ²					
1,5	Cartel de obra	m ²					
1,6	Cerco de obra	m.l.					
2	Excavación de bases y fundaciones						
2,1	Excavación de bases	m ³					
2,2	Excavación de zapatas corridas	m ³					
2,3	Excavación de pozos	m ³					
3	Llenado de fundaciones						
3,1	Hormigón de Limpieza	m ³					
3,2	Llenado de bases, zapatas corridas y pozos	m ³					
3,3	Armado, encofrado y llenado de vigas de fundaciones	m ³					
4	Columnas y tabiques						
4,1	Armado, encofrado y llenado de Columnas	m ³					
4,2	Armado, encofrado y llenado de tabiques	m ³					
5	Mampostería en planta baja y planta alta						
5,1	Capa aisladora en mampostería	m ²					
5,2	Mampostería de bloques 20x20x40 exterior	m ²					



Secretaría de Gestión Administrativa, Económica y Servicios
Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios

EXPTE. REC: 0013926/2013
LIC. PÚBLICA Nº XX/2013

Nº	Item	Unidad	Cantidad	Precio		Precio total por ítem	Incidencia
				Unitario	Parcial		
5,4	Mampostería de bloques 20x20x40 interior	m ²					
5,5	Mampostería de ladrillo macizo 0,18 revocado 1 cara	m ²					
5,6	Tabiquería de refuerzo acústico con 3 placas de yeso	m ²					
5,7	Tabiquería en refuerzo acústico con placa Exsound perforada	m ²					
6	Vigas de Hormigón Armado						
6,1	Vigas de Hº Aº superiores e inferiores	m ³					
7	Losas de techo						
7,1	Armado, encofrado y llenado de losas bajas	m ³					
7,2	Armado, encofrado y llenado de losas altas	m ³					
7,3	Losas de antepecho fachadas N,O y S	m ³					
8	Aislación higratérmica de techos en P.B.						
8,1	Membrana geotéxtil sobre losa HºAº	m ²					
8,2	Hormigón alivianado con pomeca para pendiente	m ²					
8,3	Membrana geotéxtil final con babetas	m ²					
8,4	Vigas de borde en azotea, según especificaciones	ml					
9	Columnas en la planta alta						
9	Armado, encofrado y llenado de columnas	m ³					
10	Estructura metálica en P.A.						
10,1	Vigas metálicas de borde e internas	m.l.					
10,2	Correas metálicas internas	m.l.					
10,3	Estructura de frente N y S	m.l.					
10,4	Columnas metálicas	m.l.					
11	Frente de cierre en P.A.						
11,1	Colocación de placa cementicia (incl. Estructura)	m ²					
11,2	Aislación de poliestireno expandido	m ²					
11,3	Revestimiento de piedra semipulida exterior	m ²					
11,4	Revestimiento interior de fenólico, según especificaciones	m ²					



Secretaría de Gestión Administrativa, Económica y Servicios
Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios

EXPTE. REC: 0013926/2013
LIC. PÚBLICA Nº XX/2013

Nº	Item	Unidad	Cantidad	Precio		Precio total por ítem	Incidencia
				Unitario	Parcial		
12	Techado de chapa en Planta Alta						
12,1	Chapa Singalum Nº 22	m ²					
12,2	Aislación con lana de vidrio 10 cm	m ²					
12,3	MDF 15 mm de sostén lana de vidrio	m ²					
12,4	Cielorrasos acústico durlock con placa Exsound perforada	m ²					
12,5	Canaletas de chapa y accesorios	m.l.					
13,0	Cielorraso acústico bajo losa de HºAº						
13,1	Cielorraso acústico bajo losa de HºAº	m ²					
14	Pisos						
14,1	Relleno y compactación de suelo en rampas	m ³					
14,2	Contrapiso de base en Hº pobre	m ²					
14,3	Contrapisos flotantes de 8 cm con aislación	m ²					
14,4	Carpeta de nivelación en Planta Alta flotante con aislación	m ²					
14,5	Colocación de porcelanato	m ²					
14,6	Piso en azotea de piedra semipulida exterior simil frente sur Planta Alta	m ²					
15	Carpintería metálica y de madera						
15,1	V1-Vp1 Marco y Hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,2	V2 -Vp2 Marco y Hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,3	V3-Vp3 Marco y Hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,4	V4-Vp4 Marco y Hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,5	V5-Vp5 Marco y Hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,6	V6 Marco y Hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,7	V7-V7 ² Marco y Hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,8	V8 Marco y hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,9	V9 Marco y Hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,10	V10-V10 ² Marco y Hoja de Aluminio con vidrio	u.					



Secretaría de Gestión Administrativa, Económica y Servicios
Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios

EXPTE. REC: 0013926/2013
LIC. PÚBLICA Nº XX/2013

Nº	Item	Unidad	Cantidad	Precio		Precio total por ítem	Incidencia
				Unitario	Parcial		
15,11	V12 Marco y Hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,12	V13 Marco y Hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,13	V14 Marco y Hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,14	V15 Marco y hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,15	V16 Marco y hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,16	P17 Marco y Hoja de Aluminio con vidrio	u.					
15,17	VS1 vidrio fijo doble	u.					
15,18	VS2 vidrio fijo doble	u.					
15,19	VS3 vidrio fijo doble	u					
15,20	VS4 vidrio fijo doble	u					
15,18	VS5 vidrio fijo doble	u					
15,19	V18-19-20-21 Puerta ventana vidrio y aluminio	u					
15,20	P1 -Puerta doble hoja de muy alta aislación acústica	u					
15,21	P2- Puerta doble hoja de muy alta aislación acústica	u					
15,22	Parasoles en ventanas	m ²					
15,23	Rejas de chapa perforada con perfiles L	m ²					
16	Terminaciones interiores						
16,1	Revoques bajo cerámicos en sanitarios	m ²					
16,2	Revestimientos de venecitas s/detalle	m ²					
17	Terminaciones exteriores						
17,1	Revoque impermeable interior en muros en rampas-puente	m ²					
17,2	Membrana interior en muros en rampa-puente	m ²					
17,3	Puentes de acceso a playa estac. en HºAº Visto	m3					
17,4	Llenado de material en canteros y rampas.	Gl.					
17,5	Terminación del talud en playa estacionamiento	m ²					
17,6	Bajadas de desagües pluviales exteriores	Gl					



Secretaría de Gestión Administrativa, Económica y Servicios
Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios

EXPTE. REC: 0013926/2013
LIC. PÚBLICA Nº XX/2013

Nº	Item	Unidad	Cantidad	Precio		Precio total por ítem	Incidencia
				Unitario	Parcial		
17,7	Piso fratazado en veredas perimetrales y rampas Idem 1ª Etapa	m ²					
17,8	Piso en senderos de patios de bloques s/detalles	m ²					
17,9	Baldosones de hormigon como terminacion en perimetros de azotea, canteros, etc según especificaciones	ml					
17,10	Barandas metalicas según especificaciones	ml					
17,11	Revestimiento de antepechos y aleros, con porcelanato semi pulido idem exist	m ²					
18	Instalación sanitaria						
18,1	Instalación sanitaria, incluidos artefactos	Gl.					
18	Instalación eléctrica						
18.1	Instalación electrica, incluidos artefactos	Gl.					
19	Instalación termomecánica						
19.1	Instalación de sistema frio-calor tipo fancoil	Gl.					
20	Ascensor						
20.1	Instalación de ascensor de dos paradas	Gl.					
21	Sistema contra incendios						
21.1	Sistema contra incendio completo c/hidrantes y matafuegos	Gl.					
22	Instalación de gas natural						
22.1	Instalación de gas natural	Gl.					
23	Instalación de alarma						
23.1	Instalación completa	Gl.					
24	Pinturas						
24,1	Pintura hidrofugante en bloques de Hº, columnas y vigas de Hº Aº, interiores y exteriores	m ²					
24,2	Pintura hidrofugante en losas vistas	m ²					
24,3	Latex en tabiques de yeso	m ²					
24,4	Barniz Ignífugo en fenólicos de P.A.	m ²					
24,5	Pintura en puertas de madera	U.					
25	Varios						
25,1	Mesadas, Ventilaciones y Artefactos santiarios p/discapacit.	Gl.					



Secretaría de Gestión Administrativa, Económica y Servicios
Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios

EXPTE. REC: 0013926/2013
LIC. PÚBLICA Nº XX/2013

Nº	Item	Unidad	Cantidad	Precio		Precio total por ítem	Incidencia
				Unitario	Parcial		
26	Limpieza de obra y ayuda al gremio						
26,1	Limpieza durante la obra	Gl.					
26,1	Limpieza final de obra	Gl.					
	PRECIO TOTAL						

---El que suscribe, propone efectuar la obra en base al presente Presupuesto; el que asciende a la suma de PESOS :

.....
.....(\$-).

OFERENTE :

DOMICILIO:

Tel.....

CUIT N°:

Firma :

D.N.I. n° :

Por Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y
Servicios - UNCuyo:

.....
HUGO ANDRES PEME
Director de Logística y Administración