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CERTIFICADO DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA
OBRA: MENDOZA -UNCUYO - COLEGIO MAGISTERIO - INSTALACION DE GAS NATURAL

EXPEDIENTE 36842/2023

La Coordinacion de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, CERTIFICA que el sefior
............................................................................... , en representacion de la Empresa
....................................................................................................... ; ha realizado la Visita al
lugar de la Obra de referencia y ha comprobado el estado actual en que se encuentra para
poder asi establecer su Oferta, la que estard en un todo de acuerdo a la Planilla de

Cotizacién, Especificaciones, Planos y demas documentacion del Pliego

MENDOZA,.......... e de 20...
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Presupuesto Oficial $13.379.922,64

0= = ] 0] (== PP PPRPPPTPPN ,
habiendo examinado el lugar donde se realizaran los trabajos, las clausulas, especificaciones,
planos y demas documentacién relacionados a la obra de referencia, se compromete a
ejecutarlos de acuerdo a los mencionados documentos.

COMPUTO : 9
N° | RUBROS E ITEMS Precio Precio Total % de

1 TRABAJOS PRELIMIINARES

11 LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA Gl
1.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Gl
13 CARTEL DE OBRA Gl
14 CUMPLIMIENTO LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD Gl

2 TAREAS DE ALBANILERIA

2.1 DEMOLICION DE GABINETE DE GAS Un
2.2 CONSTRUCCION DE GABINETE DE GAS Un
2.3 PICADO DE CONTRAPISO Un
2.4 CONTRAPISO NUEVO Un

3 DESINSTALACION DE CANERIA DE GAS EXISTENTE

3.1 DESINSTALACION DE CANERIA DE GAS Un

4 ARMADO DE CUADRO DE DOBLE REGULACION

4.1 ARMADO DE CUADRO DE DOBLE REGULACION Un
5 INSTALACION DE CANERIA NUEVA DE GAS

5.1 INSTALACION DE CANERIA NUEVA DE GAS Un
5.2 INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINAS Un
5.3 INSTALACION DE CALDERA Un
5.4 INSTALACION CALEFACTORES IR Un
6 INSTALACION DE VENTILACIONES

6.1 INSTALACION DE VENTILACIONES Y APORTES DE AIRES Un

PRECIO TOTAL - PRESUPUESTO OFICIAL

-El que suscribe, propone efectuar la obra en base al presente Presupuesto que asciende a la
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