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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) tiene como finalidad dar el lineamiento

de las tareas que integran las obras de instalacién de gas natural del Colegio Magisterio.

El Oferente debera realizar la visita de Obra y la constatacion de los trabajos a realizar,
solicitando por escrito todas las aclaraciones pertinentes a los alcances solicitados, dentro de

los plazos establecidos en el P.C.G.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta y la
posterior ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de

adicionales por omisién y/o divergencia de interpretacion.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Después de realizar inspecciones en el lugar se realizan las siguientes observaciones:

Cafieria interna (NAG200 cap V 5.3) se observan didmetros insuficientes para los consumos
arriba detallados. Los mecheros bunsen se encuentran alimentados con gas envasado. Llaves de
paso ubicados en lugares prohibidos.

Ventilaciones (NAG200 cap VII 7.5 7.6 7.7) Las secciones de ventilacidén son insuficientes y/o
estan ausentes.

Artefactos (NAG200 CAP VI 6.1 6.2 6.3) Los artefactos no cuentan con matricula de aprobacién.
Los lugares y espacios para el funcionamiento de los mismos deben adecuarse para el buen uso
de los mismos. Conexiones sin rigidez.

Subestacién de regulacion y medicidon (NAG 200 cap IV) Puertas fuera de norma. Cuadro de doble

regulacién. Reguladores a reemplazar. Llaves fuera de normativa. Dimensiones internas.

GENERALIDADES

La presente memoria describe todos los aspectos generales de la obra a realizar. Es importante
gue el CONTRATISTA comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes rubros, de modo
tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentacion técnica. La no
inclusion de tareas en las presentes ETP por parte de la Coordinacion de Mantenimiento
Infraestructura y Servicios de la UNCuyo (CIMyS), deberdn ser advertidas e incluidas en su
totalidad por el CONTRATISTA en la planilla de cotizacidn, sin considerarse tareas adicionales.
Si las mismas no fueron advertidas al momento de la cotizacién, de igual manera deberan ser
ejecutadas en tiempo y forma a total cargo de materiales y mano de obra de la contratista.

La obra se realizard por el sistema de Ajuste Alzado, lo que implica la ejecucién de todas las
tareas acabadas y perfectas, por un precio Unico y total, entiéndase que la contratacion de la
instalacion es llave en mano, donde el mismo se realizara de acuerdo a las reglas del buen arte,
usuales en este tipo de instalaciones.

Los materiales seran nuevos, sin uso y de reconocida calidad y se deberd respetar la marca, el
modelo y la procedencia de los mismos.

Se deberd colocar todos aquellos materiales que, aun no estando indicados en los planos y
memoria, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacién de la
instalacion, asi como para el cumplimiento de las exigencias reglamentarias vigentes que

correspondan.
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Las ESPECIFICACIONES TECNICAS son requerimientos de calidades minimas, el oferente puede
mejorar las calidades, caracteristicas y disposicion de los elementos, o procedimientos
constructivos o del equipamiento. Todo lo concerniente a este item sera debidamente aprobado

por la CIMyS.

LISTADO DE TAREAS GENERALES

Dentro de las especificaciones técnicas particulares del presente pliego se detallan a modo
general las siguientes labores a desarrollar por la contratista:

¢ Demolicién de gabinete de gas.

e Construccién de gabinete de gas.

Desarme de cuadro de regulacidn de gas.

Armado de cuadro de doble regulacién.

Desinstalacién de cafieria de gas existente.

Instalacidn de cafieria de gas nueva.

Instalacion de ventilaciones y aportes de aire.

PLAN DE EJECUCION

Es necesario presentar un plan de trabajos desarrollado y detallado de actividades a ejecutar,
determinando las existencias y necesidades en cada una de las tareas a realizar. Una vez
ordenados en listado, contribuirdn a la formulacién del proyecto integral, permitiéndole
presentar al contratista, un plan de Obras con un cronograma detallado de tareas a ejecutar,

para ser aprobado por la Inspeccion designada por CIMyS.

PLANOS PROYECTO EJECUTIVO y CONFORME A OBRA

Previo al comienzo de los trabajos mencionados en este pliego, la empresa deberd presentar el
proyecto ejecutivo y el plan para ejecutarlo, en soporte escrito y digital para su aprobacion.
Todas las instalaciones a ejecutar se tendrdn que ajustar a las normas y reglamentaciones de
electrotecnia vigentes, debiendo soportar la supervisién, evaluacién y consentimiento de ésta
Direccion.

La documentacidon Técnica sera orientativa y ante cualquier posible cambio o detalles de

terminacion, se debera consultar y pedir autorizacion al inspector de la Direccidn.

DIRECCION DE PLANIFICACION Y CONTROL DE OBRAS — CIMyS - UNCUYO 5/17



/2 UNCUYO 2o

! UNIVERSIDAD SECRETARIA DE GESTION COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, 40 afos de Democracia 1983 - 2023
¢ NACIONAL DE CUYO ECONOMICA Y DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.

Antes de la Recepcion Final de las obras, se debera hacer entrega a la CIMyS un (1) juego de los
Planos Conforme a Obra, debidamente cumplimentados, como asi también en soporte

magnético todos los planos y detalles de las modificaciones realizadas en obra.

ENSAYOS Y PRUEBAS
Antes de la puesta en servicio de la instalacidn el Oferente debera realizar, en presencia de la
inspeccion designada por CIMyS, los siguientes ensayos y pruebas:

e Corroborar que la caferia nueva de gas no presente perdida.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:

Deberdan mantener criterios de maxima calidad, racionalizacidn, alto grado de resistencia a
diversos tipos de agresion (fisicas, quimicas, mecanicas, etc.), durabilidad y excelente nivel de
terminacion.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran
los correspondientes a una misma linea de produccién, partida o lote, fabricacidn o disefo
industrial. Tanto uno como otro material deberdn ejecutarse de acuerdo a las instrucciones que

establezcan los Fabricantes.

ITEMIZADO:
Todo item que no se encuentre desarrollado en el presente Pliego de Especificaciones
Particulares, pero si demarcado en Planos y detalles de Arquitectura, la Contratista debera

incorporarlos a su propuesta econémica y no podra considerarlos como adicionales.

MARCAS:

La especificacion de materiales por su marca y modelo determinados, es al sélo efecto de
establecer un nivel de referencia de calidad y prestacion minima con las que el oferente basard
su cotizacidn, quede claro que podran ser reemplazados por equivalentes o de calidad superior.
En el caso de optar por su reemplazo, deberdn presentarse los comprobantes necesarios, que
avalen las caracteristicas de las equivalencias con respecto a lo especificado. Esta condicidn es
necesaria para la aprobacidon y aceptacion de los mismos, a criterio de la Administracidn para su
aplicacion definitiva.

Tal calidad cubrird en todo los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y Terminacion,

Caracteristicas Fisicas, Mecdnicas y Quimicas, Materias Primas utilizadas, Control de Calidad de
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fabricacion, Comportamiento en Servicio, Apoyo Tecnolédgico e Ingenieria de Produccién,
Servicio.

Post Venta, Provisién de Repuestos, Garantias, Cualidades de Uso y Mantenimiento.

La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, con el aval por escrito de la Direccion
Técnica, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construccion, a la
calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacién del
equipamiento segun su criterio.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentard simultdaneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.
b) Catédlogos de especificaciones técnicas y comportamiento en el servicio de ambos productos,
editados por los respectivos fabricantes.

c)Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y en el control de calidad
efectuados por el productor.

Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion de Obra, tales como:

a)Certificados de Ensayos de Laboratorios Oficiales (ITIEM. UTN, INTI, LEMIT, etc.)

b) Certificados de Control en Fabrica.

c) Ensayos no destructivos.

d) Ensayos destructivos, si fuese necesario.

e) Antecedentes, historial de obras y antigliedad de las Empresas proveedoras, etc.

De no haberse especificado la marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban
incorporarse a la obra, el Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o
fabricantes, acompafnando a la misma los documentos indicados en los apartados a),b),c),d) y e)

precedentes, en cuanto corresponda.

CODIGOS Y NORMAS:

La construccion de la Obra se ajustara a lo establecido en la normativa en vigencia y a los
requisitos y recomendaciones de las Ultimas ediciones de los siguientes Cédigos y Normas,
ademas de las descriptas en cada punto en particular:

¢ Normas IRAM o su equivalente en el ambito internacional

Reglamentos y Normas INPRES-CIRSOC

Normas DIN N° 1050, 4100y 4114

Cddigo Sismo resistente de la Provincia de Mendoza, Decreto 4235/87

¢ Normativas vigentes de la Direccién Provincial y Nacional de Vialidad
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¢ Normativas vigentes de OSMSA y EPAS

¢ Normativas vigentes de ECOGAS y ENARGAS

¢ Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto N°351/79 y Decreto N° 911/96

¢ Normas ASTM — ANSI

e Ley Provincial de Impacto Ambiental N° 5961 y Decreto reglamentario N°2109/94

¢ Ley Nacional 24.051 y Ley Provincial 5.917 (Residuos Peligrosos)

¢ Ley Provincial 5.970y 6.055 (Residuos sélidos urbanos) Normas NFPA

¢ Normas AFNOR

¢ Ley Provincial N2 5041

¢ Ley Provincial N2 7336, Adhesidn a Ley Nacional N2 24314

¢ Ley Nacional N2 22431

e Ley Provincial N2 7211

¢ Normas ISO

¢ Normativa municipal vigente Municipalidad de Ciudad de Mendoza

¢ Normativa empresa prestataria (EDEMSA)

¢ Norma Mercosur NM207 “Ascensores Eléctricos de Pasajeros. Seguridad para la Construccién
e Instalacion”,

e Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros — Seguridad para la construccién e
instalacion — Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las
personas con discapacidad”

¢ IRAM 3681-11 “Ascensores eléctricos de pasajeros — Seguridad para la construccion e
instalacion de ascensores sin sala de maquinas”.

¢ Norma Mercosur NM267 “Ascensores hidraulicos de pasajeros. Seguridad para la construccién
e instalacién”

e Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros — Seguridad para la construccién e
instalacion — Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las
personas con discapacidad”.

e Norma Mercosur NM195 “Escaleras mecdnicas y andenes moviles. Seguridad para la
construccion e instalaciéon”

e Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros — Seguridad para la construccién e
instalacion — Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las
personas con discapacidad”.

Estas normas establecen pautas técnicas para la fabricacién e instalacién de ascensores,

montacargas y escaleras mecanicas.
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CONOCIMIENTO DEL SITIO:

Los Oferentes deberan efectuar un reconocimiento del sitio con el objeto de conocer sus
caracteristicas y tenerlas en cuenta para la cotizacidn de las tareas a ejecutar.

El Comitente no reconocerd adicional alguno ni ampliacidn de plazo por causas relacionadas a
las caracteristicas del sitio que el Contratista no hubiere considerado al momento de cotizar su
oferta.

Implica por lo tanto el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y de niveles en
gue se encuentra.

Es importante que el CONTRATISTA comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes
rubros, de modo tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentacion
técnica. La no inclusién de tareas por parte de la Direccidn de Obras de la Universidad Nacional
de Cuyo y que por su caracter sean obvias e insustituibles de acuerdo al fin de la Obra, deberan
ser advertidas e incluidas por el CONTRATISTA en la planilla de cotizacién por rubros, sin
considerarse tareas adicionales. Si no fueran advertidas al momento de la cotizacion, sera
responsabilidad de éste realizarlas a su costo. Estas tareas no incluidas en el pliego deberdn ser
cotizadas en forma independiente para no entorpecer la comparacion de los rubros de obra en

el momento en que se realice el analisis de las ofertas.

PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar a la Direccion de Obras planos conforme a obra tanto de
arquitectura y estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias, termomecdnica, servicio contra
incendio, etc., en tres (3) originales impresos en escala acorde a su lectura e interpretacion. Los
mismos deberan estar confeccionados seglin normas municipales vigentes y firmados por los
profesionales con incumbencias designado por el Contratista para cada funcidon. Ademas, se

deberan entregar los mismos planos en formato digital y en soporte dptico (CD Rom)

ASISTENCIA TECNICA:
Obligatoria, recibida a través de quienes desarrollan, producen, distribuyen y comercializan los
productos desde sus Centros de Atencidn, Servicios Técnicos, de Manuales, de Guias y Fichas

Técnicas.
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1 - TRABAJOS PRELIMINARES J
1.1 Limpieza periddica de obra

La CONTRATISTA realizara la limpieza diaria de la Obra y organizara su trabajo de modo que
los residuos obtenidos sean retirados periédicamente y dispuestos donde acuerde con la
Direccién Técnica.

No se permitird quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra o del terreno.

Los materiales cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o folios

pldsticos a efectos de impedir la caida de los mismos durante el transporte.

La CONTRATISTA debera asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para
asistir al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacién de polvo, humos,
vapores y gases.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias una vez
colocadas, removiendo el material de colocacidon excedente y los residuos provenientes de la
ejecucién de las obras de albaiiileria, revoques y revestimientos.

Asimismo se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras. Se deberan aspirar los locales antes
de comenzar las tareas de terminaciones, especialmente pinturas.

En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstruccion de los desagies, colocando
mallas metalicas o plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas,
artefactos, equipamientos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final
Todo escombro y excedente de obra deberd retirarse mediante contenedores tapados del
predio de la Universidad, estando a cargo de la contratista el vaciado de los mismos en lugar
permitido y siendo responsabilidad de la empresa adjudicataria el traslado y coste de los
mismos.
El mantenimiento de estas instalaciones correra por cuenta del contratista durante el periodo

de obra, hasta la recepcion provisoria.

1.2 Limpieza final de obra

Los locales se limpiardn integramente. Las manchas de pintura se quitaran con espatula 'y
el diluyente correspondiente cuidando los detalles y emprolijando la terminacién de los trabajos
ejecutados.

Deberd ejecutarse la limpieza y desobstruccién de techos, canaletas, bajadas y cafierias

cloacales y pluviales.
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Se limpiaran las dreas exteriores, barriendo y lavando con agua a presidn las areas
pavimentadas y veredas y rastrillando las areas a parquizar.

Debera procederse al retiro del predio de cada mdaquina y equipo utilizados durante la
construccion y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, exigiendo similares tareas a sus
Subcontratistas.

La CONTRATISTA sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de
vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante
la realizacion de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que hubiera
incurrido al solo juicio de la Direccién Técnica.

Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciones:
1. Los vidrios seran limpiados con liquidos limpiavidrios y pafios adecuados, debiendo quedar
las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adherido a los mismos, se
quitara con liquidos especiales y sin usar abrasivos.
2. Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasados con cepillo de cerda
gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso de presentar
manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante de los
revestimientos.
3. Los pisos serdn repasados con un trapo humedo para eliminar el polvo, y se removerdn las
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de pinturas se quitaran con espatula
y aguarras, cuidando no rayar las superficies.
4. Los artefactos sanitarios, griferias y accesorios, artefactos de luz y todo equipamiento seran
limpiados de la misma manera indicada precedentemente, con los elementos adecuados.
5. Las carpinterias en general y particularmente las de aluminio y/o acero inoxidable se limpiaran
evitando el uso de productos abrasivos.
6- Deberan limpiarse y/o cambiarse todos los filtros de equipos de las instalaciones.
7- Todos los trabajos de limpieza final deberdn ser ejecutados por personal especializado en
tales tareas.
Todo escombro y excedente de obra debera retirarse mediante contenedores tapados del
predio de la Universidad, estando a cargo de la contratista el vaciado de los mismos en lugar
permitido y siendo responsabilidad de la empresa adjudicataria el traslado y coste de los

mismos.

1.3 Cartel de obra

DIRECCION DE PLANIFICACION Y CONTROL DE OBRAS — CIMyS - UNCUYO 11/17



UNCUYO - 203

UNIVERSIDAD SECRETARIA DE GESTION COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, 40 afios de Democracia 1983 - 2023
NACIONAL DE CUYO ECONOMICA Y DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.

En el lugar que determine la Direccién de Obra se colocaran dos carteles de obra, serdn
ejecutados de acuerdo a las dimensiones y detalle del plano adjunto. Las dimensiones del mismo

seran de 1.20 x 2.40 metros. En chapa pintada sobre estructura rigida.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

PROYECTO: CIMyS

INSPECCIONS mm=mm—mmm e i COORDINACION DE

. INFRAESTRUCTURA

EMPRESA CONSTRUCTORA: ————=———=—————m e MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS

MONTO DEL CONTRATO: $ x.xxx.xxX,xx  PLAZO EJECUCION: xx DIAS

1.4 Cumplimiento de Ley de Seguridad e Higiene.

El contratista principal estd obligado al cumplimiento de la normativa laboral, previsional e
impositiva, en particular las leyes 24.557/95, 19.587/72 y su decreto reglamentario 351/79,
decreto 1338/96 y el decreto 911/96.

El contratista debera presentar la documentacién que se detalla a continuacién a la Direccién
de Higiene y Seguridad por Mesa de Entrada de lunes a viernes de 8:00hs a 14:00hs., siendo
estas las siguientes:

e Aviso de obra (sellado por ART)

e Programa de Seguridad (aprobado por la ART)

e Formulario 931y comprobante de pago, con Nomina de personal incluida. Se presentara
de forma mensual sin excepcidén hasta fin de obra. El formulario no deberd tener una
antigliedad mayor a 2 meses.

e Cabe mencionar que no se aceptara Monotributistas salvo que sean tareas de corta
duracidn y con previa aprobacidn de la Direccién de Higiene y Seguridad.

e Constancia de cobertura de ART con Clausula de No Repeticion a favor de la UNCuyo. Se
presentard de forma mensual sin excepcion hasta fin de obra.

e Constancia de cobertura de ART con ndmina de personal. Se presentard de forma
mensual sin excepcidén hasta fin de obra.

e Constancia de entrega de Elementos de Proteccién Personal

e Constancia de entrega de Ropa de Trabajo.
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e Constancia de capacitaciones con la siguiente tematica: inducciéon en hys, riesgos
inherentes al tipo de obra o actividad a realiizar), con antigliedad no mayor a 6 meses.
e Seguro de responsabilidad civil como beneficiario la Universidad Nacional de Cuyo CUIT
30546669463
Dicha documentacion se debera presentar 5 dias hdbiles antes de comenzar con la obra.
Es responsabilidad de la Empresa Contratista Principal, presentar la misma documentacién
solicitada de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecucion de Obra.
Requisitos Especiales:
Cuando las actividades a desarrollar representen riesgo para los trabajadores, inclusive con
procedimientos ya establecidos o bajo normativa legal (Excavaciones, demoliciones, trabajo en
altura, espacio confinado), se informara a la Direccién de Higiene y Seguridad el dia de dichas

actividades.

HORAS PROFESIONALES

N° de OPERARIOS HS. PROFESIONALES SEMANALES
1-15 de3a5

16-50 de5al0

51-100 de10a15

101-150 de 15a20

151 o mas 30 o mas

LEGAJO TECNICO

ARTICULO 3°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20 - CAPITULO 4 - DECRETO REGLAMENTARIO
N°911/96)

Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N° 911/96, el
Legajo Técnico de obra debera completarse con lo siguiente:

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencion de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los

riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completard con planos o esquemas si fuera

necesario).
c) Programa de capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.
d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se

asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.
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e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.
REEQUISITOS OBLIGATORIOS SEGUN LEGISLACION VIGENTE
A los siete (7) dias:

) Entrega de la ropa de trabajo.

A los quince (15) dias:

m) Completar la capacitacion basica en Higiene y Seguridad al personal.

n) Destinar un sitio adecuado para su utilizacién como comedor del personal.

o) Completar la proteccién de incendio.

p) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulacién y

ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstédculos.

2. TAREAS DE ALBANILERIA
2.1 DEMOLICION DE GABINETE DE GAS
Se demolera el gabinete de gas existente ya que no cumple con las normas requeridas por

Ecogas. La contratista deberd retirar la totalidad de los escombros producto de este trabajo.

2.2 CONSTRUCCION DE GABINETE DE GAS

Se construird un gabinete para subestaciéon y regulacion de material incombustible, de
dimensiones 1.70m x 1.80m x 0.80m a confirmar en obra. Con puertas de chapa n18 y bastidores
de dngulo 1x1x1/8 perimetrales a cada puerta. Se utilizaran bisagras pesadas y sistema de cierre
para gabinetes tipo pestafia automatica con cierre cuadrante. Las puertas contardn con
ventilaciones inferior y superior acorde a NAG200 y la palabra GAS en relieve con una altura de

100mm en cada letra.

2.3 PICAR CONTRAPISO

Se picard el contrapiso en los sectores donde se encuentra la cafieria de gas existente para
retirarlay luego instalar la cafieria nueva. Todas aquellas infraestructuras que pudieran resultar
dafiadas durante el proceso de picado y excavacidon del zanjeo deberdn ser reparadas,
restaurando el dptimo funcionamiento de las mismas, sin que esta impliquen un adicional de

obra.
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2.4 HACER CONTRAPISO
En los sectores donde se picé el contrapiso para retirar la cafieria de gas existente se deberd

realizar un nuevo contrapiso dejando la terminacion de la misma igual a la que se picd.

3. DESARME DE CANERIA EXISTENTE DE GAS

3.1 DESINTALACION DE CANERIA

Se desinstalara toda la cafieria de gas existente del edificio, ya que se ha observan didmetros
insuficientes para los consumos arriba detallados. Los mecheros bunsen se encuentran

alimentados con gas envasado. Llaves de paso ubicados en lugares prohibidos.

4. CUADRO DE DOBLE REGULACION

4.1 ARMADO DE CUADRO DE DOBLE REGULACION

El cuadro de regulacién contara con dos reguladores tipo EQA y mandmetros pre y post
regulacién. Se utilizardn materiales ASTM para media presién y materiales epoxi para la baja
presidn. El cuadro de regulacién sera sujeto mediante ménsulas para una fijacién total de las
piezas de acuerdo al siguiente esquema. Si no corresponde medidor se omitira el item 11 para

pasar directamente al 12.

SUBESTACION REGULACION Y MEDICION

- Servicio Domiciliario

- Cafios y acc ASTM @ del servicio

- Vavulas esfericas 4BAR

- Manémetro rango 0.1kg/cm2 y valv 4BAR 1/2"
-Filtro (para consumos > 100m3/h)

- brida Serie 150

- Regulador cap X m3/h - segun ETP

- brida Serie 150 2" roscada

- Valvula 4 BAR 2"

10 - Conjunto manometro rango 5kg/cm2 y valv 4BAR 1/2"
11 - Medidor Turbina o del modelo existente

12 - Cafieria interna @ segun calculo

O ~ND A WN =

[{=]

5. CANERIA DE GAS NUEVA

5.1 INSTALACION DE CANERIA DE GAS

Se realizara caferia nueva en material epoxi segin el plano adjunto teniendo en cuenta las
siguientes condiciones minimas:

Caferia ubicada en terreno natural: Se ubicara a una profundidad minima de 0.50m.

Cafieria bajo contrapiso: Se ubicara a una profundidad minima de 0.10m
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Caieria aérea: se sujetarda a muros, columnas, vigas o estructura en general con grampas
metadlicas de planchuela (no cinta perforada) y aislacién mecanica de PVC en todos los apoyos.
Los puntos de vinculacidn estardn previamente consensuados con la D.O. Distancia max 1.50m
entre si. Se podran usar ménsulas de perfil angulo 1x1x1/8 si es conveniente para el recorrido,
las grampas que sujeten el cafio a la ménsula cumplird las mismas caracteristicas que en los
muros.

Ubicacién de llaves de paso: se ubicardn en el mismo local del artefacto, siempre en lugares
accesibles a primera vista y a una altura adecuada a las dimensiones del artefacto. Si las llaves
de artefactos varios se ubicaran juntas en la misma pared se identificard cada llave con una
litografia que indique el nombre del artefacto.

No se sometera la cafieria interna a tensiones innecesarias, esto significa que en tramos

verticales u horizontales siempre se colocardn soportes de sujecion.

5.2 INSTALACION DE ARTEFACTOS DE COCINA

Las cocinas deberdn ser instaladas bajos las normativas de la NAG 200.

5.3 INSTALACION DE CALDERA

La caldera se instalara bajo la normativa de la NAG 200.

5.4 INSTALACION DE CALEFACTORES IR

Los calefactores deberdn ser instalados bajo la normativa de la NAG200.

6. VENTILACIONES

6.1 INSTALACION DE VENTILACIONES Y APORTES DE AIRE

Se realizaran las ventilaciones y aportes de aire en cada local. Los artefactos con conducto
individual con un consumo inferior a 10000 cal se podran rematar a 3 vientos. Los artefactos con
consumo superior a 10000 calorias deberan ventilar a 4 vientos. Las campanas de cocina
individuales o colectivas rematardn a los 4 vientos. Los aportes de aire se practicaran en los

muros acorde a la NAG 200 utilizando rejillas de paso 200cm2 aprobadas.
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ANEXO 1

NECESIDAD

Garantizar el servicio de gas natural al Colegio Magisterio

PRESUPUESTO OFICIAL mes de Octubre de 2023
El presente PRESUPUESTO OFICIAL asciende a la suma de pesos: TRECE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 64/100 CTVOS

COMISION EVALUADORA
Arg. Celina de Cara

MMO Sergio Mamani
MMO Claudio Ortiz

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Instalacion de cafieria nueva de gas

EXPERIENCIA CONTRATISTA

El oferente deberd acreditar experiencia en instalaciones con capacidad de mas de 100m3/h en
ultimos 5 afios, asi como mantener matriculas activas de GASISTA DE PRIMERA CATEGORIA y
para las calderas, MATRICULA EN COMBUSTION.

EXPERIENCIA REPRESENTANTE TECNICO
El Representante Técnico debera ser MMO, Arquitecto, Ingeniero y acreditar minimo 5 afios de

experiencia en obras similares.

PLAZO DE OBRA

45 DIAS (CUARENTAY CINCO DIAS)
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