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1.- Calidad y control de calidad

Las obras deben ser ejecutadas conforme a los procedimientos establecidos por las normas en vigencia,
utilizando materiales nuevos, de buena calidad y adecuados al fin de la obra. En ausencia de
especificaciones particulares rigen las normas técnicas (1.1) y las “Bases generales de licitacién y
contratacién” publicadas por la Sociedad Central de Arquitectos.

Todos los ensayos y pruebas necesarios para el control de calidad estan a cargo del Contratista y se
consideran comprendidos en el precio del item respectivo. Los instrumentos o equipos a emplear, su
precisidn y estado de funcionamiento serdn a satisfaccién de la Direccién de Obra.

El Contratista debe realizar los tramites necesarios y entregar los informes de laboratorio a la Direccidn
de Obra dentro de los 3 (tres) dias de emitidos.

1.1.- Normas técnicas

CCSR 87: Cdodigo de construcciones sismorresistentes para la Provincia de Mendoza.
CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias

CIRSOC 102: Accidn del viento en las construcciones

CIRSOC 104: Accidn de la nieve y del hielo en las construcciones
CIRSOC 201: Estructuras de hormigon.

CIRSOC 301, 302 y 303: Construcciones metalicas.

Normas IRAM

Normas AWS: Ejecucién de soldaduras.

DPV: Especificaciones para la ejecucion de terraplenes.

Cddigo de Edificacidn de la Capital, Mendoza

Reglamento de la Asociacidn Argentina de Electrotécnicos
Normas de seguridad de la Universidad Nacional de Cuyo

Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo

1.2. Calidad de los materiales, equipos y mano de obra

Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra deben ser de la mejor calidad
existente en plaza entre los de su clase, en todo de acuerdo con las especificaciones técnicas y deben
ser previamente aprobados por la Direccion de Obra. El Contratista esta obligado a presentar muestras
a la Direccién de Obra con la debida anticipacion.

DIRECCION DE PLANIFICACION Y CONTROL DE OBRAS — CIMyS - UNCUYO 11
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Se debe entender que la especificacién de marcas o modelos implica una definicion de calidad y el
criterio de similitud queda a exclusivo juicio de la D.O. En los casos que la D.O. autorice cambios de
materiales se practicaran los ajustes econémicos correspondientes.

Los elementos acopiados en obra sin aprobacién o rechazados deberan ser retirados en el plazo que la
Direccién de Obra indique.

Es obligacidon del Contratista posibilitar el acceso de la Direccion de Obra a todo lugar donde se
preparen, construyan o ensayen partes o elementos destinados a la Obra. Si se tratara de lugares fuera
del emplazamiento de la Obra estara también a su cargo el traslado del personal de la Direccién de
Obra. El Contratista propondrd a la Direccién de Obra los talleres o sitios donde se desarrollard este
tipo de tareas, la cronologia de las mismas y las instancias en las que considera que es indispensable la
inspeccion de la D.O. La aceptacion de esta propuesta es facultativa de la D.O. exclusivamente.

Los equipos a emplear estaran en condiciones de uso seguro y eficiente. Deben cumplir todas las
normas técnicas y en especial las de seguridad, en especial las conexiones eléctricas. Cuando sea
pertinente el Contratista debe presentar las certificaciones de seguridad, lo que serd siempre
obligatorio en el caso de grias y de montacargas o elevadores. La D.O. puede exigir el retiro de los
equipos que no cumplan estos requerimientos a su exclusivo juicio.

Los operarios y personal técnico deben estar entrenados y ser eficientes para las tareas que se les
encomienden. Deben acreditar el conocimiento necesario de las técnicas constructivas y de
interpretacion de planos o indicaciones escritas o verbales que correspondan a su darea de
responsabilidad. La D.O. podrd ordenar el reemplazo del personal que considere ineficiente o
indisciplinado a su exclusivo juicio.

1.3.- Abastecimiento de materiales, mano de obra, equipos

El Contratista tendra siempre en obra o taller la cantidad de materiales, el plantel y los equipos que se
necesitan para la marcha correcta de los trabajos conforme al Plan de Trabajo. La D.O. podra ordenar
que se perfeccionen estos aspectos si los considera insuficientes a su solo juicio y en cualquier
momento. Sin embargo, el Contratista es responsable por la correcta ejecucidn de los trabajos y por su
finalizacion en término, aun sin observaciones de la D.O. sobre este particular.

El Contratista presentara la lista de equipos a emplear en la obra a la aprobacion de la D.O. Sélo podra
retirar equipos o maquinas de la obra antes de la finalizacidn de sus tareas con autorizacién escrita de
laD.O.

1.4.- Muestras
1.4.1.- De los materiales o provisiones

El Contratista presentara todas las muestras que se requieran en los pliegos de especificaciones
particulares o que la D.O. indique. Esta a su cargo el transporte hasta la obra y el almacenamiento
donde la D.O. indique. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra puede ser utilizado
como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

1.4.2.- Tramos de muestra

OBRA: FACULTAD DE EDUCACION - EDIFICIO BLOQUE DE AULAS E2 12
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El Contratista esta obligado a la ejecucidn de tramos de muestra de partes representativas a los efectos
de convenir con precision el grado de perfeccidn, terminacion, la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la eficacia de las técnicas constructivas, etc. en orden a los resultados que se pretenden
obtener para la obra.

1.4.3.- Ensayos y pruebas

La D.O. podra requerir todos los ensayos y pruebas que considere necesarios a efectos de comprobar
el cumplimiento de las especificaciones, sea sobre los materiales, sea sobre la obra construida. Con
caracter enunciativo estos comprenden, pero no se limitan a:

- Ensayo de materiales,

- Ensayo o prueba de técnicas constructivas, por ejemplo, soldaduras.

- Ensayo de componentes, elementos o de la obra: por ejemplo, ensayos de carga de estructuras,
pruebas de impermeabilidad o pruebas hidraulicas de cafierias.

En todos los casos los materiales y mano de obra, los elementos e instrumentos necesarios para
ejecutar los ensayos, el transporte y los aranceles de los laboratorios estan a cargo del Contratista. Los
laboratorios serdn propuestos por el Contratista a la aprobacién de la D.O.

Aguellos ensayos en los que no intervenga un laboratorio, por ejemplo, los realizados en taller o en
obra serdn asentados en un informe que firmaran el responsable del Contratistay la D.O. La D.O. podra
requerir el registro fotografico de los procedimientos cuando lo estime conveniente.

El Contratista conservara los informes de todos los ensayos y pruebas, de los que entregara dos copias
oficiales (firmadas por el responsable) a la D.O.

1.4.3.1.- Elementos minimos para el control general de obra de albaiileria

El Contratista tendra permanentemente en obra una cinta métrica metdlica de 25 m, un nivel éptico
automatico, una mira y una regla metalica de 5 m (sin graduacion).

1.4.3.2.- Control de hormigones
a) Elementos

Habrad permanentemente en obra un cono de Abrams y seis (6) moldes cilindricos metdlicos para
probetas de hormigén.

b) Ensayos

Durante el hormigonado y con la frecuencia que determine la Direccion de Obra, pero no menos de
una vez cada 2 horas un ensayo de asentamiento y dos probetas por cada 10 m3 de hormigdn colocado
o fraccion.

El ensayo de aceros para hormigdén armado serd segun la norma CIRSOC 201.
1.4.3.3.- Construccién metalica

a) Elementos
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El contratista tendra permanentemente en obra una cinta métrica, un calibre y un palmer. Para los
ensayos de carga se requeriran deformimetros con la precision y alcance que determine la D.O.

b) Ensayos

Control visual de materiales envasados (electrodos, pintura) que deben ingresar a obra en sus envases
originales en buen estado.

Ensayo de plegado de dos probetas cada 2000 Kg. o fraccion de los aceros para la obra.
Ensayo de traccion sobre probetas con la frecuencia que la D.O. determine.

Examen de aptitud de todos los obreros soldadores. La D.O. a su exclusivo juicio podra eximir el examen
ante presentacién de certificaciones vélidas emitidas por organismos competentes.

Ensayo de soldaduras por medio de tintas penetrantes con la frecuenciay en los lugares que determine
la Direccién de Obra.

Ensayo de 2 probetas por cada soldador dedicado a la soldadura de barras para hormigén armado.
1.4.3.4.- Canaletas, cafnerias y desagiies

El Contratista debe proveer todo el instrumental, materiales y mano de obra para hacer las pruebas
hidraulicas cuando la Direccién de Obra lo determine.

1.4.3.5.- Instalaciones especiales

Se entiende por tales a las instalaciones eléctricas, de gas, termomecanicas, de aire acondicionado y
todo otro equipamiento necesario para el funcionamiento de la obra. El Contratista debe suministrar
todos los elementos necesarios para los ensayos durante la construccién y para las pruebas de
funcionamiento. Esto incluye, pero no se limita a los instrumentos, equipos, mano de obra, materiales
que pudieran ser necesarios. En los casos que asi se requieran los instrumentos deberdn ser
proporcionar un registro temporal (barégrafos para la instalacidn de gas, por ejemplo).

1.5.- Vicios en los materiales o mano de obra

La D.O. exigira la reparacion de los errores, defectos o deterioros en los trabajos imputables al
Contratista. El costo de estas reparaciones estara a cargo del Contratista, que no tendra derecho a
ampliaciones de plazo por este motivo.

La D.O. podra ordenar demoliciones o desmontajes si sospecha la existencia de vicios en trabajos no
visibles, con las consiguientes reconstrucciones. Si los defectos resultan comprobados el Contratista no
tendra derecho a resarcimiento alguno, ni econdmico ni en el plazo de obra.

De todos modos, el Contratista es plenamente responsable por los vicios ocultos. Si estos se descubren
durante el desarrollo de la obra o durante el plazo de garantia debera reparar o cambiar las obras
defectuosas en el plazo que la D.O. determine.
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Si los vicios se descubren después de la recepcién definitiva de la obra el Propietario puede exigir el
resarcimiento por los perjuicios que esto le ocasione, asi como la reconstruccion o reemplazo, a cargo
del Contratista, ademas de las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil.

2.- Alcance de la obra .

El Contratista se obliga a ejecutar la obra completa y adecuada a su fin, segun se desprende de
los planos de proyecto, especificaciones, memorias y demds documentos que comprende el contrato.
La falta de especificacidn de algun elemento, material o técnica necesarios para completar la obra se
considera comprendida en el precio del Contratista, quien no podra reclamarlo como adicional.

Sélo podran considerarse trabajos adicionales aquellos que impliquen una variacidn de la obra respecto
de los documentos de proyecto, que estén formalmente ordenados por la D.O.

2.1.- Estudio de la propuesta

El Proponente debe requerir todos los datos e informaciones necesarias, incluyendo la visita al sitio,
para formular adecuadamente su propuesta. Sin embargo, la presentacién de la oferta implica que el
Contratista acepta que los documentos recibidos describen acabadamente la obra, que conoce el sitio
y las dificultades propias de la ejecucidén, incluyendo el clima, las condiciones del suelo, etc.,
independientemente de si realizd o no consultas o si visitd o no el sitio.

2.2.- Trabajos adicionales

Se considerardn trabajos adicionales aquellos que especificamente ordene la D.O. en ese caracter por
implicar variaciones de proyecto.

Si el Contratista considerara que alguna orden de la D.O. implica un trabajo adicional debera notificarlo
formalmente dentro de los dos (2) dias habiles, en cuyo caso la D.O. a su juicio resolvera la cuestion.
Esta notificacion debe incluir la modificacidn de costos y de plazos. De todos modos, el Contratista esta
obligado al cumplimiento de la orden.

Aqguellos trabajos, materiales, equipos, etc. que se deban emplear como consecuencia de
modificaciones o mejoras propuestas por el Contratista se consideran incluidas en la obra contratada
y excluyen el derecho a reclamar adicionales.

2.3.- Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden previa

El empleo de materiales de mayor valor, ain cuando ello se deba a la imposibilidad de proveer los
especificados, se considera incluido en el precio de la oferta y excluyen el derecho a reclamar
adicionales.

Los trabajos que el Contratista ejecute sin orden formal previa de la D.O. se consideran incluidos en la
oferta, como necesarios para que la obra sea completa segun su fin y excluyen el derecho a reclamar
adicionales.

2.4.- Obligaciones laborales, previsionales y de seguridad
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El Contratista tomara a su cargo todos los derechos, tasas, impuestos y demds gravamenes
fiscales, laborales y previsionales que afecten su actividad empresarial, los que se
consideran incluidos en los precios contractuales.

Estd obligado al cumplimiento de las leyes nacionales, provinciales, municipales,
disposiciones ambientales y policiales y en especial de la normativa laboral, previsional e
impositiva, en particular lasleyes 19.587-72, 24.557-95 y sus decretos reglamentarios, siendo
el Unico responsable de su observacidon y debiendo mantener indemne al Propietario de
cualquier reclamo efectuado por terceroso por su personal por violacidn de dicha normativa.

Mantendra al dia sus obligaciones de pago con el personal y con los organismos
recaudadores en materia de seguridad social y previsional. Como requisito necesario para el
cobro de los certificados de obra, presentard mensualmente copia de los recibos de pago a
todos sus operarios y subcontratistas y constancia de pago de sus obligaciones impositivas y
provisionales (sueldos, leyes sociales, A.R.T., seguros de vida obligatorios).

Todo el personal en relacion de dependencia del Contratista estara incluido en un seguro de
accidentes de trabajo otorgado por una entidad autorizada de primera linea (ART), de
acuerdo a la legislacidn laboral vigente. Asimismo, cualquier persona que ingrese a la obra,
ya sea contratada o auténomo, deberda contar con un seguro de accidentes personales que
cubra cualquier tipo de accidente en ocasion de su permanencia en la obra o en los traslados
hacia o desde la obra (“in itinere”). En cualquier tipo de seguro se cubrirdan los casos de
muerte, incapacidad parcial o total, transitoria o permanente, cubriendo los montos
minimos requeridos por las leyes laborales en vigencia.

Como requisito indispensable para permitir el ingreso de cualquier persona a la obra, se
exigira su inclusién en una planilla de personal autorizado, donde el Contratista garantice su
cobertura ante accidentes, de acuerdo a lo indicado precedentemente.

El Contratista debera contar con un Programa de Higiene y Seguridad en el trabajo firmado
por un profesional habilitado en la materia, aprobado por el organismo oficial competente, y
adoptara todas y cada una de las medidas conducentes a su efectivo cumplimiento, a fin de
minimizar las ocasiones de accidentes en la obra.

Las multas que la Autoridad Administrativa le aplicare por falencias en estos aspectos, asi
como los dafios y perjuicios que pudieran corresponderle por paralizaciéon de trabajos,
correran por su cuenta ycargo, sin que sea causal de prérroga del plazo contractual.

Presentara al inicio de los trabajos copia de contrato con ART, con mencion del servicio de
atencion médica primaria y de emergencias contratado, los datos de la empresa de Higiene
y Seguridad que atendera la obra y el nombre y nimero de matricula del profesional y
técnico asignados al proyecto.

3.- Obras temporarias, ayuda de gremios, limpieza y trabajos preliminares .

Estas tareas estan a cargo del Contratista, se consideran incluidas dentro del precio
ofrecido para laobra y no recibiran pago directo.
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3.1.- Obrador

Se consideran comprendidos dentro del obrador todas las construcciones, instalaciones,
equipamientos, depdsitos, vallas, carteles y dispositivos de seguridad necesarios o requeridos para la
ejecucion de los trabajos. La instalacién, conservacidén, desmontaje y retiro del obrador estan a cargo
del Contratista y se consideran incluidos en el precio ofrecido.

3.1.1.- Requerimientos del obrador

El Contratista sometera a aprobacidon de la D.O. el proyecto del obrador, que incluird oficinas,
depdsitos, vestuario, bafios para el personal propio y de los subcontratos o contratos complementarios.
También incluird una oficina para la Direccidn de Obra. Se podra proponer para este fin construcciones
o instalaciones existentes.

El obrador debe cumplir con la ley de Higiene y Seguridad de Trabajo, sus reglamentaciones y las
disposiciones municipales

3.1.2.- Depésitos

Los materiales que puedan deteriorarse seran acopiados en depdsitos cerrados y al abrigo de las
inclemencias del tiempo.

Los materiales inflamables y similares seran depositados por separado en locales apropiados, con los
dispositivos de seguridad (matafuegos, etc.) y sefializacion correspondiente segun las exigencias
vigentes. La D.O. podra exigir la ampliacion de estas medidas a su juicio.

3.1.3.- Cerco y cartel de obra

El cercoy el cartel de obra deben cumplir las exigencias municipales y estara construido con elementos
aprobados por la D.0., salvo que estén indicados en las especificaciones particulares de la obra.

3.1.4.- Protecciones y andamios

El Contratista es el Unico responsable de la seguridad en la obra y en relacién con los vecinos, linderos
y la via publica. Consecuentemente debera utilizar andamiajes, vallas, apuntalamientos, defensas,
pantallas, etc. apropiados. La D.O. podra exigir la mejora, ampliacion, sustitucion de sistemas y toda
otra medida que considere pertinente para garantizar la seguridad.

Los andamios tendran la resistencia y rigidez necesarias para las operaciones que en ellos deben
realizarse, contaran con todos los dispositivos de seguridad requeridos por las disposiciones vigentes y
deberan construirse y mantenerse de modo que estas condiciones se mantengan durante todo el
tiempo de su utilizacidn. En particular el acceso a los andamios serd seguro, con medidas de proteccion
adecuadas. La D.O. podra exigir la presentacion de una memoria estructural de los andamios o
apuntalamientos a su exclusivo juicio.

3.2.- Energia eléctrica

El contratista debera constar con el poste de obra, tablero y habilitacion del ente que corresponda
antes de iniciar la obra, al igual que con los planos visados por el municipio a cargo.
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La energia eléctrica, costo incluido, es responsabilidad del Contratista hasta la recepcion
provisoria de la obra. Esta a cargo del Contratista la totalidad de la instalacién de obra:
medidor, redes internas, tableros, etc. Esta red sera desmontada a la finalizaciéon de la obra 'y
sus materiales seran propiedad del Contratista.

Las condiciones de seguridad de la instalacidn eléctrica son responsabilidad del Contratista,
pero seran objeto de seguimiento permanente. Todos los elementos deben garantizar la
aislacién, proteccidén contra descargas accidentales, tomas a tierra, etc. requeridas por la
reglamentacion vigente. Los sistemas que estén sometidos a ambientes himedos, mojados

o polvorientos tendran el grado de proteccidén que corresponda para cada circunstancia.

La iluminacidn de la obra garantizara los niveles minimos requeridos por la reglamentacion,
gue pueden ser aumentados a juicio de la Direccion de Obra

3.3.- Agua de construccién

El agua de construccidn para uso propio y para uso de los contratistas complementarios sera
provista por el Contratista. Esta a su cargo la instalacion de la red interna, la conexién a la
red general, los trdmites necesarios y el pago por el servicio al ente proveedor.

3.4.- Ayuda de gremios

Se definen como ayuda de gremios las tareas asi denominadas por la Cdmara Argentina de
la Construcciéon, segin los usos y costumbres. Consiste en la provisién de las siguientes
prestaciones porparte del Contratista:

a) Locales con iluminacion y servicios destinados a vestuarios y sanitarios para el
personal, de uso general.

b) Locales cerrados con iluminacidn destinados a depdsitos de materiales, enseres y herramientas.
¢) Provisidn, armado y desarmado de andamios.
d) Retiro diario de deshechos y limpieza de obra.

e) Provisién de energia eléctrica dentro de los 20 m del lugar de trabajo. Se proveerd una
prolongacion para fuerza motriz e iluminacién a la que el subcontratista correspondiente
conectara un tablero con los elementos necesarios para su uso.

f) Facilitar medios mecdnicos para el transporte de materiales y colaborar en la descarga y traslado.

g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de muros o losas y todos los trabajos de
albanileria asociados con las instalaciones y carpinterias, tales como amurado de tacos,
colocacién de insertos, amurado de marcos, cajas, tableros, caferias, bases de equipos, etc.

h) Colaboracion en las tareas de replanteo para los contratos complementarios:
mantenimiento de ejesy puntos fijos, trazado lineas de referencia, etc.

i) Provision de agua en cada piso a los contratistas que lo requieran.
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j) Provisién y mantenimiento de la iluminacion general de toda la obra, con un nivel adecuado para
desarrollar las tareas y para la seguridad.

k) Colaboracién para la inspeccidon, desmontaje y montaje de los ascensores.
I) Toda otra tarea necesaria segln los usos y costumbres.
3.5.- Limpieza

El Contratista estd obligado a mantener los lugares de trabajo, el obrador, los depdsitos y la obra en
construccion en condiciones de orden e higiene adecuadas. Los locales sanitarios y vestuarios deben
mantenerse permanentemente limpios y desinfectados. Los espacios libres para circulacién deben
mantenerse limpios y ordenados, la ocupacion de esos lugares con materiales se limitard a lo
indispensable para su traslado y acopio. El estacionamiento y maniobra de vehiculos se organizard de
modo de mantener el transito y evitar accidentes dentro o fuera del predio.

La limpieza de obra se atendera en dos instancias:
a) Limpieza diaria

La limpieza se hara diariamente o con la frecuencia que la D.O. indique durante la construccién. Esta
prohibido tirar materiales, escombros o cualquier otro elemento desde los andamios o pisos, salvo la
utilizacién de canaletas o tubos apropiados. Las tareas de demolicidén o corte se realizaran minimizando
la produccion y dispersiéon de polvo con técnicas apropiadas: cortinas, pulverizacion de agua,
aspiracion, etc.

Se cuidara la limpieza antes de tareas criticas como colocacion de membranas, revestimientos
colocados con adhesivos, trabajos de pintura, etc. En los casos necesarios el polvo debera ser aspirado
antes de esas tareas. Es también critico el cuidado permanente de la limpieza de cafierias y canaletas
de desagiie, que seran cubiertas con mallas metalicas o plasticas para evitar su obstruccion.

Los pisos y pavimentos se cubrirdn con materiales apropiados si deben ser transitados durante la obra.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a cada rubro en cada sector se deben retirar los
materiales sobrantes, herramientas, enseres y deshechos. Esto incluye la reparacién de pequefios
defectos y el retiro de material de colocacidn sobrante (rebabas, mortero, exceso de adhesivo, etc.).

Esta prohibido quemar materiales de deshecho en el predio o en la obra misma.
b) Limpieza final

Antes de la Recepcion Provisional de la obra el Contratista debera hacer una limpieza general para dejar
la obra en condiciones perfectas de habitabilidad a juicio de la D.O. Se retiraran todos los equipos,
maquinas, enseres y materiales sobrantes.

Cada local sera limpiado a fondo aspirando el polvo remanente. Las manchas de pintura se quitaran en
su totalidad utilizando las herramientas, medios y diluyentes apropiados y sin afectar las terminaciones
de los trabajos terminados. Se retocaran detalles de terminacién de modo de armonizar el conjunto y
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prolija los acuerdos, encuentros y lineas. Los procedimientos en general (lista enunciativa no
excluyente) seran:

Los vidrios seran limpiados con jabdn y escurridor, terminando con liquido limpiavidrios. Las manchas
de pintura o adhesivos o similares se quitaran con diluyentes apropiados, sin emplear medios abrasivos
gue pudieran rayarlos.

Los revestimientos interiores y exteriores se repasaran con cepillo de cerda gruesa para eliminar el
polvo y los materiales extrafios. Si aparecen manchas se lavardn segun las indicaciones del fabricante
del revestimiento. Si las manchas no desaparecen se deberad rehacer el revestimiento total o
parcialmente.

Los pisos se repasaran con trapo humedo para eliminar el polvo y se removeran las manchas de pintura,
adhesivos, mortero, etc. sin utilizar abrasivos y no rayar o despulir las superficies.

Los artefactos de todo tipo se limpiaran con la misma técnica de los pisos y se usaran detergentes o
diluyentes segun las recomendaciones de los fabricantes.

Las carpinterias en general se limpiaran sin utilizar abrasivos.

3.6.- Trabajos preliminares

Comprenden la limpieza del terreno, desinfeccion y desratizacion, replanteo de la obra.
3.6.1.- Limpieza del terreno, desinfeccion y desratizacién

Se deben eliminar los escombros o desperdicios que pudieran existir, la capa de suelo vegetal y los
tocones o restos vegetales en la profundidad que indique la D.O. Ademads, se procedera a la
desinfeccidn y desratizacidon conforme a las disposiciones municipales vigentes.

El material extraido sera transportado a los vaciaderos autorizados por la Municipalidad, tarea a cargo
y costa del Contratista.

3.6.2.- Replanteo

Comprende la materializacidn de puntos fijos, caballetes y elementos para materializar lineas y niveles
que permitan reproducir fielmente los elementos del proyecto en el terreno. Los puntos fijos serdn
conservados durante toda la obra en buen estado. Estaran adecuadamente balizados respecto de
referencias externas para su control.

3.6.2.1.- Instrumentos

El Contratista proveera todo el instrumental necesario para el replanteo y lo conservara en obra hasta
que la D.O. autorice su retiro. Segun la importancia de la obra y a criterio de la D.O. se requerird un
teodolito o estacidn total ademas de cintas, niveles, y los otros elementos habituales.

3.6.2.2.- Elementos de replanteo

Los puntos fijos se construirdn en hormigdn armado, con un perno en la cara superior en donde se
marcara la referencia planialtimétrica (posicién en planta y en altura) con una impronta en cruz o
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punto. Los caballetes se construirdn con materiales apropiados a juicio de la D.O., en principio estacas
de 7x7 cm minimo, tablas nuevas de 2,5x12 cm (nominales), bien clavadas y soportadas en las estacas.
Otros medios son admisibles a juicio de la D.O.

3.6.2.3.- Tolerancias
En la posicidn de los ejes de referencia +/- 1,5 cm
En las cotas de los pisos +/- 1,5 cm

En la posiciéon de muros intermedios, vanos de puertas y ventanas, equipamiento, etc. +/- 2 cm, pero
no mayor que la requerida por artefactos o instalaciones si fueran criticas (en bafios, por ejemplo).

En angulos (escuadras o paredes oblicuas) +/- 0,22 (1/300)
4.- Movimiento de suelos .
4.1.- Descripcion

Comprende todas las excavaciones, desmontes, rellenos y terraplenes necesarios para la ejecucion de
la obra. Incluye la tarea de movimiento de suelo propiamente dicha, los drenajes, el soporte
provisional, la provisién y compactacion del material de aporte y el retiro del material excedente hasta
el lugar establecido como vaciadero dentro de las reglamentaciones vigentes.

Todos los trabajos de movimiento de suelos se realizaran de modo de minimizar el entorpecimiento
del sitio de la obra y de mantener el sitio limpio. En general se retiraran los excedentes cuanto antes.

4.2.- Coordinacion con otros rubros:

Estos trabajos se coordinaran con: demoliciones, limpieza del terreno, replanteo de la obra, desaglies
pluviales o cloacales, jardineria y riego.

4.3.- Excavaciones

El drenaje, achique y proteccion contra el ingreso de agua deben ser previstos por el Contratista antes
de iniciar los trabajos de excavacién propiamente dichos.

Se proyectardn los sistemas de apuntalamiento o soporte de las excavaciones y de las construcciones
qgue puedan ser afectadas de modo que se prevengan derrumbes o accidentes de cualquier tipo. Si las
estructuras en construccién son utilizadas como apuntalamiento provisional el Contratista debe
comprobar a satisfaccion de la D.O. que los esfuerzos son aceptables. La D.O. puede requerir la
justificacion racional de los sistemas propuestos, sin embargo, la aceptacion de los mismos no implica
relevar al Contratista de su responsabilidad por los perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran
originarse.

Toda excavacién en la que deban permanecer obreros en sectores sin apuntalar o con apuntalamientos
provisionales debe ser monitoreada permanentemente por un capataz junto al sitio y en lugar seguro.
La pendiente de los taludes sin soporte queda condicionada a la naturaleza del suelo en el sitio y sera
propuesta por el Contratista a la aprobacion de la D.O.
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Toda excavacion en demasia serd llevada a la cota prevista con un relleno de hormigdén pobre a cargo
del Contratista.

El material de excavacion que pueda ser utilizado en la obra a juicio de la D.O. sera acopiado en los
lugares que ésta indique. El material descartado sera retirado de la obra de inmediato.

4.4.- Rellenos y terraplenes

Para el relleno se utilizara suelo con la granulometria especificada. Eventualmente el material puede
provenir de las excavaciones de la obra. El relleno se realizara por capas de espesor adecuado a las
dimensiones de la zona a rellenar, a la granulometria del material y a los equipos de compactacién
previstos. Salvo casos excepcionales la compactacion se hara por medios mecanicos: rodillos vibrantes,
pisones mecanicos o placas vibrantes. Salvo indicacidn de los planos y especificaciones particulares se
compactara con un minimo de 95% PSTD (Proctor Standard) hasta 50 cm por debajo de la rasante
terminada y 100% PSTD desde esa cota hasta la rasante. En los rellenos junto a estructuras o cafierias
la D.O. indicara en obra las exigencias de acuerdo con la configuracién del espacio y las estructuras en
cuestion. Si a juicio de la D.O. no fuera posible lograr la compactacidon necesaria el relleno debera
hacerse con hormigdn pobre con la dosificacién que ésta indique.

La D.O. indicara el nimero y ubicacidn de los ensayos de control de compactacién y para verificar la
aptitud del material de relleno.

Salvo el caso de rellenos para jardines esta prohibido el uso de suelo vegetal o con materias organicas.

El relleno bajo contrapisos o junto a bases se hard con la misma metodologia descripta.

5.- Estructuras de hormigén simple o armado .
5.1.- Descripcion

Comprende la totalidad de las estructuras y construcciones de hormigén simple o de hormigén armado
para la obra, sean estructurales o no. Los elementos deberan ser construidos con las dimensiones y
caracteristicas indicadas en planos y planillas.

El Contratista debe alcanzar los niveles necesarios para garantizar que una vez ejecutados los solados
y revestimientos las cotas y posicién de paramentos son las indicadas en los planos y se garanticen las
pendientes para desagiie donde se las requiera.

5.2.- Coordinacidn con otros rubros

Este rubro se coordina con el movimiento de suelos, la mamposteria de ladrillos, capas aisladoras,
carpetas, pisos, zdcalos y solias, instalaciones en general, carpinterias.

5.3.- Ejecucion

Rige CIRSOC 201 en todos los aspectos relacionados con los materiales, procedimientos constructivos,
recubrimientos, colocacién de armaduras y de hormigdn, proteccion y curado, terminaciones, etc.
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Si por razones de caracter constructivo debieran aumentarse las dimensiones de los componentes esta
circunstancia debera ser aprobada por la D.O. y estarda a cargo del Contratista. Cualquier modificacién
de armaduras, aun cuando signifigue aumento de seccién, debera ser aprobado por D.O. antes de
armar la pieza correspondiente.

Con suficiente antelacion al inicio de los trabajos de hormigén el Contratista requerira de la D.O. los
lineamientos generales sobre el funcionamiento de las estructuras y las consideraciones a tener en
cuenta con relacién a los detalles constructivos.

El Contratista preparara los planos de encofrado a partir de los planos de estructuras que forman parte
de la documentacion. En ellos debera indicar todos los insertos, pases, huecos, anclajes y empalmes,
asi como las juntas de hormigonado. También preparara las planillas de corte y doblado de armaduras
a partir de la informacién suministrada con el proyecto. Dentro de los planos de encofrados estan
comprendidos los planos de apuntalamientos y arriostramientos. Estos planos y planillas deben ser
aprobados por la D.O. antes de iniciar los trabajos, por lo que deben ser presentados con una
anticipaciéon minima de 5 dias habiles.

Todas las juntas de construccidn seran preparadas eliminando el hormigén superficial endurecido hasta
encontrar hormigdn sano. Se aplicaran puentes de adherencia de marca reconocida aprobados por la
D.O. y de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Se eliminaran todas las adherencias de
hormigdn o mortero de las armaduras, de los encofrados y de los nichos en mamposteria antes de
cerrar los encofrados.

Se debe cuidar la limpieza en el fondo de encofrados, en el pie de columnas y de tabiques. Es
inadmisible la limpieza por soplado, salvo que se garantice la salida de aire por aberturas adecuadas.
En el pie de los encofrados se deben dejar ventanas para la limpieza final y permitir la salida de aserrin,
astillas, hojas y cualquier residuo. El cierre de encofrados debe ser autorizado por escrito por la D.O.

La D.O. podra requerir la ejecucion de tramos de muestra del encofrado para verificar las posibilidades
de llenado, las calidades de terminacidn y otras caracteristicas de las piezas terminadas.

5.4.- Tolerancias

Rigen las indicadas en CIRSOC 201 en términos generales. En los planos y especificaciones particulares
se indican los grados de terminacién requeridos en cada parte de la obra. En ausencia de tal indicacién
decidira la D.O. a su exclusivo juicio.

Las superficies de hormigén visto pertenecen a dos grupos: elementos de hormigén visto
arquitecténico y elementos de terminacion basta. Los elementos de hormigdn que luego sean
revestidos tendran tolerancia intermedia.

En el primer grupo la tolerancia constructiva es la mas fina de la norma. Los encofrados metdlicos, de
madera o de tableros compensados tendran los separadores, fijaciones y juntas distribuidos segun
patrones regulares establecidos en los planos o por la D.O. y serdn reutilizados sélo con autorizacidn
escrita de la D.O. Antes de iniciar cualquier trabajo de hormigdn visto el Contratista debe pedir
instrucciones a la D.O. acerca de todos estos detalles.
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En el segundo grupo la tolerancia es la mas basta de la norma y los encofrados de madera natural o
compensada pueden ser reutilizados mientras los alabeos sean inferiores a la tolerancia y las placas del
compensado estén integras a juicio de la D.O

5.5.- Hormigén:

El hormigén a utilizar serd el denominado “elaborado” fabricado por empresas comerciales y
suministrado asi en la obra. Se exigira el cumplimiento del articulo 9.4 del CIRSOC vy la norma IRAM
N2 1666.

El hormigdn sera del grupo H-Il con clase de resistencia H-21, y debera cumplir con las condiciones y
exigencias indicadas en el art. 6.6.4. del CIRSOC.

Desde el punto de vista de su comportamiento mecanico, se lo define en funcidn de su resistencia
caracteristica a la compresionik. La determinacidn de esta resistencia se hard en base a la rotura de
probetas cilindricas normalizadas (diametro = 15 (quince) cm. altura = 30 (treinta) cm.) segln se estable
en las normas IRAM N2 1524 y N2 1526. Las probetas se ejecutaran de a pares del mismo pastén, y una
vez ensayadas a los 28 dias, con los resultados obtenidos de las probetas, se calculara la resistencia
caracteristica, la que deberd ser mayor o igual a 210 Kg/cm?.

Tamafio maximo del agregado grueso - Sera del tipo "6/20".

El mezclado se hara Unicamente en forma mecdnica, estando expresamente prohibido el mezclado
manual, aun para pequefias porciones. El tiempo de mezclado serd como minimo de 1 (un) minuto a
contar del momento en que se ha introducido en la maquina la ultima porcién de los materiales
componentes.

El cemento se ingresard controlando su cantidad rigurosamente en peso, quedando prohibida su
medicion en volumen. Los aridos se podran medir en volumen, utilizando elementos de gran
profundidad y poca superficie para su transporte y controlando rigurosamente la medida de cada
porcién agregada. El ingreso del agua debera ser medido. Se prohibe el ingreso de agua a la mezcla
fuera de la hormigonera.

No se utilizaran, bajo ninglin concepto, en un mismo pastén cementos de distinta marca 6, siendo de
la misma marca, de distinta procedencia.

La consistencia de la mezcla serd la minima necesaria para lograr un llenado completo de los
encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras sin solucién de continuidad y asegurando una
perfecta adherencia entre las barras y el hormigdén. Para hormigones de consistencia normal, ésta se
medird mediante el ensayo de Abrames, fijando como limite maximo de asentamiento 15 (quince) cm.
para estructuras no comprometidas, 12 cm. para vigas y columnas y 10 cm. é menos para estructuras
de fundaciones. El contenido de cemento serd como minimo de 300 Kg./m3 salvo indicacidn en
contrario. Este ensayo se realizard obligatoriamente con la extraccidn de cada muestra para
confeccionar las probetas.

5.4.3. Acero: se utilizard un Unico tipo de acero en toda la obra. El mismo corresponde, segun la
denominacion de los RV al tipo lll, conformado para hormigdén armado, con una resistencia
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caracteristica Bk > 4.200 kg./cm? (fluencia) equivalente a una tensién admisible [Ble = 2.400 kg./cm?2. El
diametro minimo a utilizar sera de 6 (seis) mm.

5.6.- Desarrollo de los trabajos:
5.6.1. Encofrados:

Las tablas, paneles aglomerados, tirantes, puntales y clavos necesarios para la ejecuciéon de los
encofrados en forma completa de acuerdo a su fin, deberan ser provistos en su totalidad por la Empresa
Constructora.

En todos los casos se deberan respetar las dimensiones y detalles que se indiquen en los planos de
replanteo.

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Su concepcion y ejecucion se
realizard en forma tal que resulten capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ¢
desplazamientos y con toda la seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio, sobrecargas
y esfuerzos a que se veran sometidos durante la ejecucién de la estructura.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, los encofrados seran convenientemente
arriostrados, tanto en direccién longitudinal como transversal.

A su vez, la ejecucidn se hara de tal forma que permita el desencofrado en forma simple y gradual, sin
golpes, vibraciones y sin el uso de palancas que deterioren las superficies de la estructura. Los
encofrados se mojaran con abundancia 12 (doce) horas antes y previo a la colocacién del hormigén.

Todo gasto (mano de obra y materiales) derivado de la necesidad de reejecutar estructuras por una
incorrecta ejecucién de los encofrados debera ser asumida por la Empresa Constructora y a sélo juicio
de la Direccién de Obra.

5.6.2. Armaduras:

Las barras se cortaran, doblaran y colocaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los
planos, planillas y demds documentos del proyecto. Todas las armaduras de tracciéon con diametro ¢
16 6 mas llevaran escuadras o ganchos terminales.

Se evitara el vibrado de los hierros, sobre todo cuando éstos comuniquen la vibracién a sectores ya
hormigonados y endurecidos, a efecto de no quebrar la adherencia entre el hormigdn y el hierro.

Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes se emplearan soportes o
espaciadores metalicos, de mortero con ataduras metadlicas, de plasticos especiales aprobados por
normas IRAM y alambre para ataduras ya especificado. No podran emplearse trozos de ladrillos, de
madera ni de caifos de ninguna naturaleza.

Todos los cruces de hierros en losas deberan atarse o asegurarse en forma adecuada; si la distancia
entre barras es de 30 (treinta) cm o menos, las ataduras se haran en forma alternada.

La separacion libre entre dos barras paralelas colocadas en una misma capa horizontal, sera igual o
mayor que el diametro de la barra de mayor didmetro y mayor que 1.3 (uno punto tres) veces el tamafio
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del arido grueso. Para barras superpuestas sobre la mismo vertical, la separacién libre serd como
minimo el diametro de las barras, nunca menor de 20 (veinte) mm.

Debe asegurarse que las barras principales, de reparticion y estribos tengan en todos los casos el
recubrimiento adecuado.

Se buscara no realizar empalmes de barras en las zonas traccionadas; si fuera imprescindible hacerlo,
deberan respetarse las indicaciones de los RV al respecto, debiendo ser autorizados por la Direccidn de
Obra.

5.6.3. Colocacién del hormigon:

La colocacion del hormigdn se realizara de acuerdo al plan de trabajos que la Empresa Constructora
presentard a la Direccién de Obra. La Empresa Constructora debera notificar por medio de Orden de
Servicio a la Direccion de Obra con una anticipacién minima de 24 (veinticuatro) horas a la fecha de
colocacién del hormigon, no pudiendo comenzar la misma hasta su inspeccion y aprobacién de los
encofrados, armaduras, insertos y apuntalamientos por parte de la Direccién de Obra.

El hormigdn sera compactado con equipos vibratorios mecanicos de alta frecuencia, completando por
apisonado y compactacion manual, del tipo de inmersién. La aguja del vibrador debera colocarse
verticalmente o hacia la masa de hormigdn ya colocada. Nunca se utilizara el vibrador para desplazar
la masa de hormigén. Se evitara el exceso de vibrado y el contacto de la aguja del vibrador con el
encofrado y/o armaduras.

Se evitara la interrupcién de las tareas de hormigonado, no obstante, si fuera imprescindible tal
interrupcion a exclusivo juicio de la Direccidn de Obra, no se aceptara la colocacién parcial del hormigén
en piezas traccionadas. Si tal interrupcidn se debiera a factores climaticos, se procedera a proteger la
superficie de operacién con lonas o folios plasticos. Al reiniciarse las tareas de colocacién de hormigdn
se pondra especial atencion a garantizar el perfecto anclaje mecdnico entre ambos sectores de
hormigon.

5.6.4. Desencofrado:

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacidon de la Direccidn de Obra. El desarme del
encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su peso
propio y el de la carga a que pueda estar sometida durante la construccion.

Los plazos minimos para iniciar el desencofrado, descontando los dias en que la temperatura se
mantuvo en forma persistente por debajo de los 5 (cinco) grados centigrados son:

1 -Columnas - 24 (veinticuatro) horas

2 -Laterales de vigas - 3 (tres) dias

3 -Fondos de losa, dejando puntales de seguridad - 10 (diez) dias
4 -Retiro de puntales de seguridad de losas - 16 (dieciséis) dias

5 -Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad - 21 (veintiun) dias
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6 -Remocién de puntales de seguridad en vigas - 28 (veintiocho) dias

7 -Balcones y voladizos - en este caso el plazo de desencofrado sera fijado a juicio de la Direccion de
Obra.

Los puntales de seguridad estaran ubicados fuera del tercio medio de los elementos, nunca en el
centro.

Estos plazos podran ser aumentados si, a juicio de la Direccién de Obra, el elemento estructural en
cuestion es de importancia tal que lo justifique.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Direccién de Obra,
serd ésta a su exclusivo juicio quien decida cdmo se procedera para subsanar o rehacer las estructuras.

El remiendo y plastecido de huecos sera realizado utilizando hormigdn o mortero de cemento
cuidadosamente dosados. Previamente a su plastecido las superficies seran picadas, perfectamente
limpiadas y tratadas con sustancias epoxi que aseguren una perfecta unidn entre hormigones. Estas
reparaciones sélo se haran con la aprobacidn escrita de la Direccién de Obra.

5.6.5. Insertos:

De ser necesaria la colocacién de insertos o dejar pelos en las estructuras durante su ejecucion, se
consideraran incluidos en el precio ofertado por la Empresa Constructora.

La colocacidn y alineacién de los insertos se hara conforme a los planos o indicaciones impartidas por
la Direccidn de Obra, y en un todo de acuerdo a los planos de encofrado oportunamente aprobados.

5.6.6. Ensayos de carga:

Si la Direccién de Obra asi lo resolviera se realizardn ensayos de carga, a costo de la Empresa
Constructora, si surgiera una comprobacién de una supuesta falla, independientemente de las tareas
de reparacién que fueren necesarias.

Los ensayos se haran de acuerdo a las condiciones establecidas en los RV y por un laboratorio de
suficiente capacidad técnica a juicio de la Direccién de Obra.

5.7. Premoldeados:

Los materiales a emplearse seran elementos premoldeados industrializados, fabricados por extrusion

con hormigdn de calidad controlada tipo H40, v armadura de acero de alta resistencia a la rotura,
tesada antes de hormigonar con tensadores hidraulicos.

Estos premoldeados deberan cumplir estrictamente con las normas IRAM correspondientes.
5.7.2. Viguetas pretensadas:
5.7.2.1. Descripcion de los materiales:

Seran elementos prismaticos de hormigén precomprimido Prear 90 o similar, en forma de “T” de
seccidn constante, con armadura de acero de alta resistencia a la rotura (19.800 Kg/cm?2), tensada

DIRECCION DE PLANIFICACION Y CONTROL DE OBRAS — CIMyS - UNCUYO 27



?Q-,;\B UNCUYO ~ 2023

-5\@/;' UNIVERSIDAD SECRETARIA DE GESTION COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, 40 afios de Democracia 1983 - 2023
“wrwe NACIONAL DE CUYO ECONOMICA Y DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.

antes de hormigonar, y que posteriormente al destensarla mediante gatos hidraulicos queda anclada
al hormigdn. Deberan cumplir estrictamente con las normas IRAM correspondientes.

Estas se complementaran con bloques cerdmicos de tubos horizontales con pestafias laterales para
permitir el apoyo sobre las viguetas adyacentes, sirviendo como encofrado perdido a la capa de
compresion de hormigon.

5.7.2.2. Montaje:

Se debera preparar la estructura de apuntalamiento con tirantes de apoyo a una distancia no mayor
de 2 (dos) m y puntales de sostén a 1.50 (uno punto cincuenta) m de separacién maxima.

El apuntalamiento serd realizado de tal manera que las viguetas adquieran una contraflecha de 3 (tres)
a 5 (cinco) mm por cada metro de luz.

Desapuntalamientos:
Luces de hasta 5 (cinco) m =12 dias
Luces mayores de 5 (cinco)m =15 dias

Los apoyos de las viguetas sobre vigas ya hormigonadas serd como minimo de 10 (diez) cm. y sobre
encofrados de vigas a hormigonar la inclusién de las viguetas no sera inferior a 5 (cinco) cm.

No se aceptara en ningun caso el montaje de elementos dafiados, rotos, con deformaciones, fisuras,
etc.

La Empresa Constructora deberd notificar a la Direccién de Obra por medio de Nota de Pedido, con 48
(cuarentay ocho) horas de anticipacién minima a la fecha de montaje, no pudiendo comenzar el mismo
hasta la inspeccion y aprobacién de las piezas a colocarse, asi como de los apuntalamientos. La Empresa
Constructora no podrad utilizar en la construccion de la obra todas aquellas piezas que no cumplan lo
requerido a exclusivo juicio de la Direccién de Obra, siendo su decisidn inapelable.

5.7.2.3. Hormigonado de la capa de compresion:

Posteriormente al montaje se procederd a limpiar todo residuo de tierra, yeso, cal, o cualquier
impureza que obstaculice la adherencia. Se debera mojar abundantemente los bloques para obtener
un buen hormigonado y consecuentemente una buena resistencia final.

Luego debera prepararse un hormigén 1:2,5:2,5 de cemento, arena y agregado grueso (canto rodado,
arcilla expandida, etc.), con el que se debera conseguir una resistencia@bk = 130 Kg/cm2. Se deberd
colar el hormigdn en una capa de 5 (cinco) cm. por sobre la cara superior de los bloques, cuidando de
rellenar muy bien los nervios.

6.- Albaiileria .
6.1.- Mamposteria

6.1.1.- Descripcion
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Comprende la ejecucion de muros, tabiques, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para
instalaciones, colocacidn de grapas, insertos, elementos de unién, tacos, etc., asi como todos aquellos
trabajos relativos a otros rubros que se vinculan con la mamposteria. También estan incluidos los
apuntalamientos necesarios para mantener estables los muros hasta que se completan las estructuras
gue los soporten lateralmente. Estas tareas complementarias se consideraran incluidas en los precios
de la mamposteria.

6.1.2.- Coordinacion con otros rubros

Este rubro se coordina con estructuras de hormigén armado o metadlicas, fundaciones, carpinterias,
instalaciones en general, contrapisos, carpetas, capas aisladoras.

6.1.3.- Materiales

Cemento Pértland segiin IRAM 1503, 1504, 1505, 1506, se recibird en envases originales de fabrica o a
granel en silos adecuados, sometidos a la aprobacién de la D.O.

Cemento de albaiiileria segin IRAM 1685, se recibira en envases originales de fabrica. La utilizacion de
este tipo de cementos esta sometida a la aprobacion de la D.O.

Cal hidraulica segun IRAM 1508 y 1516, se recibiran en envases originales de fabrica.

Cal aérea hidratada segin IRAM 1626, se recibira en envases originales de fabrica. El empleo de cal viva
a apagar en obra es inadmisible.

Arena: debe cumplir IRAM 1633.

Agua: debe ser limpia y libre de compuestos solubles nocivos. El agua potable se considerara apta sin
necesidad de comprobaciones adicionales. En los otros casos la D.O. requerird ensayos para definir su
aptitud.

Ladrillos ceramicos comunes deben cumplir IRAM 12518 y ser de formas regulares, con dimensiones
gue permitan alcanzar las tolerancias previstas para los muros.

Ladrillos ceramicos huecos: deben cumplir IRAM 12502.
Bloques de hormigdn: deben cumplir IRAM
Material para juntas de control: fieltro asfaltico saturado de 15 Ib/m2.

Mortero: debe cumplir CCSR 87 y lo especificado en los planos y planillas de la obra. El mortero serd
mezclado mecédnicamente en cantidades compatibles con la colocacién en obra a juicio de la D.O.

El almacenamiento de los materiales se realizard en condiciones que garanticen su mantenimientoy el
orden e higiene de la obra.

6.1.4.- Ejecucion
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La mamposteria se construira alineada, a plomo, nivelada y en escuadra, salvo indicacién de los planos.
Las tolerancias se indican en el punto 6.1.5.

Los mampuestos tendran el grado de humedad correspondiente segln su tipo. Cada mampuesto sera
ajustado a la posicidn final mientras el mortero esta plastico. El mortero debe llenar completamente
las juntas y el material sobrante sera retirado a medida que progresa la colocacidn. Las juntas en los
muros destinados a ser rejuntados o revocados deberdn ser degolladas antes del fraglie del mortero.
El mampuesto que se mueva cuando el mortero haya fraguado serd retirado y vuelto a colocar con
mortero fresco.

Al levantar la mamposteria se dejaran los nichos y alojamientos previstos para los encadenados con
superficies rugosas para mejorar la adherencia. Se evitard la caida de mortero dentro de los
alojamientos o sobre las armaduras. De todos modos, una vez terminado cada muro se deben limpiar
los restos de mortero o de mampuestos antes del hormigonado.

Las esquinas y jambas serdn rectas y a plomo. Los espacios entre los marcos u otros elementos
alrededor de los cuales se levante mamposteria se llenaran totalmente con mortero a medida que se
levantan las paredes.

Los tacos, insertos, grapas y otros accesorios seran colocados a medida que se levanta el muro. Los
cortes, canaletas y perforaciones que se realicen una vez levantado el muro se hardn cuando la
mamposteria haya fraguado y con discos, brocas o acanaladoras mecanicas.

Una vez levantada la mamposteria debe ser curada adecuadamente, conservando la humedad
necesaria durante el plazo requerido para el fragiie y endurecimiento del mortero. La proteccién para
el curado se extremara en condiciones de clima caluroso, seco o frio excesivo.

6.1.5.- Tolerancias
a) En aplomo o alineamiento

Mamposterias en general: el apartamiento maximo de cualquier punto del paramento respecto de la
superficie tedrica sera 1%, con un maximo absoluto de 3 cm. La superficie tedrica es aquella que resulta
de descontar al paramento de proyecto el espesor medio del revestimiento.

Mamposterias de ladrillo visto: el apartamiento maximo de cualquier punto del paramento respecto
de la superficie tedrica serd 0,5 %, con un maximo absoluto de 1,5 cm, pero en ningln punto la
diferencia entre ladrillos adyacentes puede superar 3 mm.

b) En horizontalidad de las juntas

Mamposterias en general: 1%, con un maximo absoluto de 1,5 cm.
Mamposterias de ladrillo visto: 0,5 %, con un maximo absoluto de 0,7 cm
c) Traba (coincidencia de juntas verticales)

Mamposterias en general 1%, con un maximo absoluto de 3 cm.
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Mamposterias de ladrillo visto: 0,5%, con un maximo absoluto de 1,5 cm, pero entre ladrillos
adyacentes no puede superar 5 mm.

6.2.- Contrapisos
6.2.1.- Descripcion

Comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en los planos y planillas de locales. Los
contrapisos tendran los espesores indicados en los planos y planillas como minimo y en todo caso el
necesario para alcanzar con el solado la cota prevista en el proyecto.

6.2.2.- Coordinacion con otros rubros

Este rubro se coordina con mamposteria de ladrillos, estructura, capas aisladoras, carpetas, pisos,
zbcalos y solias, instalaciones en general, etc.

6.2.3.- Materiales y ejecucion

El material de contrapisos es hormigdn H13, salvo indicacion. Cuando se emplee como agregado piedra
pdmez o materiales similares seran sometidos a la aprobaciéon de la D.O.

Tendran juntas de movimiento en correspondencia con las juntas de piso.

Las superficies de las losas deben ser preparadas picando protuberancias o salientes, limpiados los
materiales sueltos y mojadas a saturacién antes de colocar el contrapiso.

El suelo bajo contrapisos sera nivelado y compactado mecanicamente, luego se colocard una lamina de
polietileno 200 eh.

6.2.4.- Tolerancias

En todos los casos la superficie del contrapiso tendra los niveles y rasantes previstos para que el solado
tenga las pendientes y cotas indicadas requeridas por el proyecto.

Se admite una tolerancia respecto del plano tedrico de 0,2 %, con un maximo absoluto de 1 cm.
6.3.- Carpetas
6.3.1.- Descripcion

Comprenden la totalidad de las carpetas a construir en los locales que tengan piso ceramico, alfombras
o laminas adheridas, indicados en los planos y planillas de locales.

6.3.2.- Coordinacion con otros rubros

Este rubro se coordina con losas, contrapisos, revoques, revestimientos, pisos y zdcalos.

6.3.3.- Materiales y ejecucién
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Las carpetas se construirdn con mortero 1:1:5 cemento: cal: arena fina y tendran un espesor minimo
de 2,5 cm. La superficie de la losa o contrapiso debe estar limpia, firme, libre de polvo y sin nidos de
abeja, con una rugosidad adecuada para la adherencia. Se aplicard un puente de adherencia de base
latex.

6.3.4.- Tolerancias

En todos los casos la superficie la carpeta tendra los niveles y rasantes previstos para que el solado
tenga las pendientes y cotas indicadas requeridas por el proyecto.

Se admite una tolerancia respecto del plano teérico de 0,2 %, con un maximo absoluto de 5 mm.
La D.O. podra requerir la preparacién de tramos de muestra de los distintos tipos de carpetas.
6.4.- Aislaciones hidrofugas

6.4.1.- Descripcién

Comprende la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales, en contrapisos sobre tierra,
muros de sostenimiento, locales sanitarios, interiores de tanques de agua, etc.

6.4.2.- Coordinacién con otros rubros

Este rubro se coordina con hormigdn armado, mamposteria, contrapisos, carpetas, pisos, revoques.
6.4.3.- Especificaciones

6.4.3.1.- Precauciones

En todos los casos se debe garantizar la continuidad de las capas impermeables, ya sean horizontales
o verticales, incluyendo los azotados impermeables bajo revestimientos.

6.4.3.2.- Materiales

Para los materiales soporte de las Aislaciones, tales como morteros, se utilizardan los materiales
especificados en 6.1.3. La composicién particular del producto aislante especifico serd adecuada a la
funcién a cumplir y proceso constructivo requerido.

a) Hidréfugos

Se utilizardn hidréfugos minerales de marcas reconocidas y aprobadas por la D.O., por ejemplo,
Protexin, Ceresita, Sika.

b) Hidréfugos cementicios

Se utilizaran hidréfugos de marcas reconocidas y aprobadas por la D.O., por ejemplo: Hey’'dy, Sika,
Protexin

c) Film de polietileno

Espesor minimo 200 Bh.
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d) Material para juntas

El material serd de marcas reconocidas y aprobadas por la D.O. y, segun sus funciones, pueden ser
masillas o mastics para juntas, cintas de estanquizacidén o sellos de caucho sintético, por ejemplo:
masilla IGAS, cinta Water stop de SIKA, sellos de espuma de cloropreno, etc.

e) Emulsién asféltica

El material sera de marcas reconocidas y aprobadas por la D.O. Se empleara emulsién tipo R.C. con el
punto de ruptura apropiado segun la temperatura ambiente y la porosidad de la superficie a tratar, a
juiciode la D.O.

6.4.3.3.- Ejecucion

En todos los casos el Contratista propondra la lista de productos a consideracion de la DO,
acompafiando la ficha técnica de instrucciones de empleo y datos garantizados por el fabricante y
muestras. La D.O. podr3, a su criterio, pedir ensayos para comprobar la consistencia de los datos y
verificar la aplicabilidad del producto para el caso concreto.

Una vez aprobados los materiales la aplicaciéon se ajustard a las instrucciones del fabricante. En
términos generales las superficies en contacto con aislaciones o materiales aislantes seran firmes,
limpias de material suelo, materiales extrafios o polvo, sin partes desprendidas o porosidades (nidos
de abeja). Las superficies tendran la rugosidad necesaria para la adherencia del material aislante y el
perfil adecuado para garantizar la continuidad de la capa.

El Contratista debe pedir inspeccidn de las capas aisladoras a la D.O. antes de cubrirlas.
a) Aislacidn horizontal bajo contrapiso sobre tierra

Se colocara una capa de hormigdn de limpieza con un espesor minimo de 5 cm. Sobre ella se aplicaran
dos manos de emulsidn asfaltica con 1,5 kg/m2 cada una. Se colocard una lamina de polietileno de 200
h solapada 60 cm en las uniones. El perimetro contra los muros se sellara con mastic asfaltico en todo
el espesor del contrapiso. El sello perimetral tendra 3 mm de espesor minimo.

b) Capa aisladora horizontal en locales himedos (bafios, etc.)

Se colocara una capa aisladora continua de mortero 1:3 cemento: arena fina con hidréfugo al 10% en
el agua de empaste. Sobre esta capa se aplicara una capa de adherencia 1:1 cemento: arena empastada
con una solucién al 50% de emulsién Hey’'dy KZ en agua o equivalente. Esta capa se aplicard con
pinceleta y se dejara endurecer 20 hs antes de colocar el solado.

En locales o sectores inundados (pisos de duchas en vestuarios) se colocara una membrana hidraulica
preformada con alma de polietileno, tipo Morterplast, Ormiflex, o equivalente, de 4 mm de espesor.
Esta membrana sera continua y adherida al azotado hidréfugo en las paredes hasta el nivel superior
del piso.

c) Impermeabilizacién de muros de subsuelo, contra la tierra
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Si el muro se levanta libre se limpiara la superficie del tabique y se corregiran todas las imperfecciones.
Luego se aplicara una mano de emulsion asfaltica y una membrana hidraulica preformada con alma de
polietileno o geotextil, de 4 mm de espesor minimo. La membrana sera solapada y soldada en sus
uniones segun las instrucciones del fabricante.

Se levantara un tabique de proteccién mecdnica de ladrillos en panderete, se aplicard un azotado
impermeable y se construira el relleno.

Si el trasdds del muro no es accesible antes de construir el muro se levantara un tabique de ladrillos
con mortero de cemento con hidréfugo, rellenando el espacio entre suelo y muro con el mismo
mortero. Luego se aplicard un revoque impermeable y se construira el tabique.

d) Azotado hidréfugo bajo revestimientos impermeables

Antes de la aplicacién del revoque grueso se azotaran con un mortero 1:3 cemento: arena fina
empastado con agua con hidréfugo al 10%. Este azotado, con un espesor minimo de 15 mm, debe
unirse a las capas aisladoras horizontales del contrapiso y de los muros.

e) Azotado hidréfugo sobre mamposterias

Esta proteccién se aplica en los muros que indiquen las especificaciones particulares o los planos. El
azotado es el mismo que se indica en d).

e) Impermeabilizaciones en tanques, piletas, fosas donde pueda acumularse agua, etc.

Sobre la superficie de hormigdn se aplicaran tres manos de cemento impermeabilizante Hey’di K11 a
pinceleta. La primera mano es una solucidn de Emulsidon Hey’di al 10% vy las otras dos una solucién de
Emulsién Hey’di al 5%. El espesor final de la capa aisladora serd de 2 mm como minimo.

6.5.- Impermeabilizaciones y aislaciones térmicas sobre losas
6.5.1.- Descripcion

Los trabajos especificados comprenden la ejecucion de impermeabilizaciones y aislaciones de
cubiertas, aislacion de muros expuestos al exterior y similares. Comprenden los siguientes trabajos:
barrera de vapor, aislacién térmica, contrapisos sobre azoteas, juntas, membrana impermeable, solado
de terminacion, revestimientos de proteccion.

6.5.2.- Coordinacidn con otros rubros
Este rubro se coordina con estructuras, albafileria, desaglies pluviales, insertos y anclajes, zingueria.
6.5.3.- Precauciones

En todos los casos el Contratista propondrd la lista de productos a consideracion de la D.O.,
acompafiando la ficha técnica de instrucciones de empleo y datos garantizados por el fabricante y
muestras. La D.O. podr3, a su criterio, pedir ensayos para comprobar la consistencia de los datos y
verificar la aplicabilidad del producto para el caso concreto.
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Una vez aprobados los materiales la aplicacion se ajustard a las instrucciones del fabricante. En
términos generales las superficies en contacto con aislaciones o materiales aislantes seran firmes,
limpias de material suelo, materiales extrafos o polvo, sin partes desprendidas o porosidades (nidos
de abeja). Las superficies tendran la rugosidad necesaria para la adherencia del material aislante y el
perfil adecuado para garantizar la continuidad de la capa.

La D.O. autorizara la iniciacidn de las tareas cuando las condiciones climaticas y de la obra permitan
que el trabajo se realice de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de membranas y aislantes.
La Contratista debe pedir inspeccién a la D.O. antes de iniciar los trabajos.

El Contratista debe pedir inspeccidn de las capas aisladoras a la D.O. antes de cubrirlas.
6.5.4.- Materiales

a) Poliestireno expandido de 20 kg/m3 con los espesores que se indican en las especificaciones
particulares

b) Hormigdn liviano constituido por mortero de 1:4 cemento: arena gruesa con 50 % de copos de
poliestireno o toba volcanica (pdmez) con granulometria 5 -15 mm. Alternativamente puede utilizarse
hormigdn alveolar constituido por mortero 1:4 cemento: arena y agentes espumantes para lograr un
material que endurecido tenga un peso especifico inferior a 12 kN/m3. En cualquier caso, la resistencia
caracteristica debe ser 8 MPa.

c) Membrana hidraulica preformada con alma de polietileno, Morterplast, Ormiflex, o similar a juicio
de la DO de 4 mm de espesor.

d) Membrana hidraulica preformada con alma geotextil de 4 mm de espesor.
e) Evaporadores de condensacion tipo Spiro o similar.
f) Perfiles de chapa de acero galvanizado en caliente de 1,96 mm para anclaje y fijacién de babetas.

g) Malla galvanizada 40x40 mm de alambre 1 mm para armado de revestimientos sobre aislacion de
muros.

6.5.5.- Ejecucion
6.5.5.1.- Aislacion sobre losa
a) Barrera de vapor

Se eliminardn rebabas e imperfecciones locales hasta dejar irregularidades inferiores a 3 mm. Si el
estado de la superficie lo requiriera a juicio de la D.O. se construird una carpeta de 2 cm de espesor
minimo. Se aplicaran dos manos de emulsidn asféltica R.C. con 1,5 kg/m2 en total. Sobre ella se aplica
una membrana preformada con alma de polietileno.

b) Aislacion térmica

Sobre la barrera de vapor se aplicard una mano de emulsién asfaltica R.C. de corte rdpido para adherir
dos capas de poliestireno expandido de 15 mm de espesor cada una, con las juntas cruzadas. Se cuidara
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que las juntas entre planchas queden en contacto cerrado. El conjunto se cubrird con otra mano de
emulsién asfaltica de 1,5 kg/m2.

c) Contrapiso para pendiente

Sobre la aislacidn térmica se construira el contrapiso para pendiente de 5 cm de espesor minimo, con
la pendiente indicada en los planos. Se utilizard hormigén con copos de poliestireno, hormigén alveolar
u hormigdn con agregado de pémez, segin 6.5.4.

El contrapiso se cubrird con un alisado de 2 cm de espesor minimo con mortero 1:1/4:4 cemento: cal:
arena fina.

d) Aislacién hidraulica

Se colocaran dos capas de membrana preformada con alma geotextil, adheridas en toda la superficie
de la obra. Las membranas se solaparan 10 cm en direccion transversal y 20 cm en direccién
longitudinal y se soldaran entre si. La aislacidn se protegera con una carpeta de 3 cm de espesor con
mortero 1:1/4:4 cemento: cal: arena fina.

e) Ventilacién del contrapiso

Se colocardn aireadores de piso tipo Spiro para permitir la evaporacién del agua que pudiera quedar
ocluida entre la barrera de vapor y la impermeabilizacidn. La ubicacién de estos aireadores sera
definida por la D.O. y se debe prever uno cada 60 m2. Los detalles constructivos para el encuentro
entre impermeabilizaciones y aireadores seran de acuerdo con las especificaciones de fabrica

f) Solado en azoteas transitables

Sobre la capeta se colocara un solado de baldosas ceramicas del tipo especificado en la planilla de
locales. Se utilizard un adhesivo del tipo vinilico aprobado por la D.O.

g) Juntas

En contrapisos y carpetas se dejaran juntas dividiendo la aislacion en pafos aproximadamente
cuadrados de aproximadamente 25 m2. La ubicacidn y trazado de juntas serd propuesta por la
Contratista y aprobada por la D.O.

Las juntas tendran 10 mm de ancho. Si se coloca un material de relleno para construirla (poliestireno
expandido, p.ej.) debera ser retirado totalmente antes del relleno de la junta. El relleno sera con arena
gruesa limpia saturada con emulsién asfaltica R.C. y se realizara en etapas correspondientes a las capas
de la aislacidn: contrapiso — carpeta y carpeta de terminacion, respectivamente. Antes de colocar la
membrana impermeable se colocard en cada junta una banda de tela de fibra de vidrio de 10 cm de
ancho sin adherir al sustrato. Sobre la impermeabilizacién se colocard una banda de mat de fibra de
vidrio de 30 cm de ancho adherida a la membrana y saturada con emulsién RC.

Las juntas del solado en terraza se terminaran con masilla tipo IGAS Gris en el espesor de la baldosa.
6.5.5.2.- Requerimientos particulares

a) Terminaciones contra paramentos (babetas)
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Las terminaciones contra los paramentos internos o externos se haran en forma de asegurar la
continuidad de la aislacién hidraulica. La union se resolverd con babetas de radio minimo 15 cm. El
solado se terminard con una pieza colocada a 452 contra el paramento. Desde el borde superior de esta
pieza se contara la prolongacion de la impermeabilizacién, en un minimo de 5 cm por encima de la
terminacion del solado y dentro de una caja dejada en el muro de 5 cm de profundidad a contar desde
el paramento en cuestién. La membrana se sujetara al muro con los perfiles de chapa galvanizada
plegada convenientemente. La Contratista propondra los detalles particulares a la aprobacién de la
D.0. y suministrara muestras de los plegados.

b) Pasaje de tuberias

Excepcionalmente se aceptara el paso de tuberias a través de la cubierta. Esta condicién debe ser
aprobada por escrito por la D.O. y a requerimiento formal de la Contratista, con indicacién de los
lugares y detalles especificos. En esos casos la Tuberia debera tener previsto un cuello que permita
alojar la impermeabilizacién y la terminacion del solado indicadas en (a), garantizando la continuidad
de la impermeabilizacién desde la tuberia hasta el piso. Por otra parte, y cualquiera sea el material de
la tuberia se dejara una junta de 10 mm en todo el espesor de la cubierta, rellena como se especifica
en (a). La tuberia debera estar protegida contra corrosion antes de instalarla

c) Empalme con embudos o gargolas de desaglie

En la uniéon de la impermeabilizacion con las bocas de desagiie se colocara un refuerzo de membrana
en 1 m alrededor del embudo, pegado a éste. Las membranas de la cubierta se prolongaran hasta el
interior del embudo y se soldaran a los mismos. El borde del embudo debe quedar 5 mm por debajo
de la carpeta de nivelacidn del contrapiso.

Los embudos se colocaran de modo que el borde mas proximo a un paramento quede fuera de la
babeta. Si eso no fuera posible se los tratara como si fueran gargolas.

En el caso de gargolas o embudos laterales se procederd del mismo modo en general, cuidando
especialmente la continuidad de las membranas a través del muro atravesado.

6.5.5.3.- Tolerancias

En la carpeta bajo impermeabilizaciéon 0,3 % con un maximo absoluto de 5 mm.
En el solado o carpeta de terminacién 0,3 % con un maximo absoluto de 5 mm.
6.5.6.- Muestras y ensayos

El Contratista presentard muestras de las membranas de 30x30 cm para su aprobacidn. La D.O. podrd
requerir tramos de prueba de los distintos tipos de cubierta y de soluciones singulares (babetas,
embudos, etc.).

Concluidos los trabajos se taparan los desaglies y se inundara la cubierta con la maxima altura de agua
gue admita la estructura y no menor que 10 cm. El agua se mantendrd por el periodo que indique la
D.O: y el Contratista mantendra guardia permanente para desagitar la cubierta si se produjeran
filtraciones. El resultado de la prueba sera asentado en un Acta.
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La aprobacion de la impermeabilizacion no excluye la garantia que el Contratista asume por el
funcionamiento sin filtraciones ni defectos de la impermeabilizacién por el término de 10 afos.

6.6.- Revoques
6.6.1.- Descripcion

Los trabajos especificados comprenden la ejecuciéon de todos los revoques interiores y exteriores
especificados en las planillas de locales. También comprenden los cielorrasos aplicados de mortero a
la cal o similares.

Son parte de la provisidon todos los materiales, mano de obra, herramientas, Utiles y equipos para la
ejecucion de la obra de acuerdo con su fin. La terminacion correcta de estos trabajos es fundamental y
la calidad de la mano de obra es esencial para lograrla, aspecto que el Contratista debe cuidar
especialmente.

6.6.2.- Coordinacion con otros rubros

Este rubro se coordina con mamposterias, cielorrasos, instalaciones, carpinterias, revestimientos,
pinturas.

6.6.3.- Precauciones

Los revoques sélo pueden iniciarse luego de producido totalmente el asentamiento de la mamposteria.
Antes de aplicar los revoques se limpiaran todas las juntas y la pared, dejando los ladrillos bien a la
vista. Se eliminaran totalmente las costras de mortero adherido. La superficie sobre la que se aplicara
el revoque se humedecera suficientemente.

6.6.4.- Ejecucion

El espesor minimo de los revoques completos (grueso + fino) es de 1,5 cm. Los revoques se llevaran
hasta el nivel del piso, a fin de evitar remiendos bajo los zdcalos. La distancia maxima entre fajas es de
1 my su colocacion debe asegurar la tolerancia de coplanaridad y verticalidad del muro terminado. Los
bulines de nivelacidn deben ser retirados antes del fraglie de las fajas.

A criterio de la D.O. se prepararan tramos de muestra, en particular de los revoques o enlucidos de
terminacion.

Una vez terminados los revoques se debe limpiar totalmente las carpinterias, paredes y piso, retirando
todos los residuos.

Tolerancias:

a) Revoque grueso +/- 0,2% con un maximo absoluto de 5 mm.
b) Enlucido +/- 0,1 mm con un maximo absoluto de 2 mm.
6.6.4.1.- Revoque grueso (jaharro) interior

El espesor minimo del revoque es 1 cm.
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Los muros que reciban pintura texturada tendran terminacidn fratasada. El jaharro sobre aislacidn
hidréfuga vertical se aplicara antes de que comience el fragiie de la aislacion. El jaharro que deba recibir
enlucido se terminara rayado con peine grueso para facilitar la adherencia del enlucido.

6.6.4.2.- Revoque grueso bajo revestimientos impermeables (ceramicos, piedras, etc.)
Sobre el muro se aplicara un azotado impermeable (6.4.3.3) y sobre este el jaharro conforme a 6.6.5.1.
6.6.4.3.- Revoque grueso (jaharro) exterior

Sobre el muro se aplicara un azotado impermeable segin 6.4.3.3.d y antes de concluido el fraguado se
aplicara el jaharro con el tipo de mortero indicado en la planilla de mezclas y en la planilla de locales.
El jaharro tendrd un espesor minimo de 1 cm.

6.6.4.4.- Enlucido interior o exterior

Para el enlucido se empleard mortero de arena fina, su composicién es la indicada en la planilla de
mezclas y su espesor estara entre 3y 5 mm.

La arena sera tamizada para eliminar granos gruesos e impurezas que pudieran afectar el acabado de
la superficie.

Los enlucidos a la cal se terminaran con fratas de fieltro, extendidos pafios completos para evitar
uniones o discontinuidades que requieran retoques. Las rebabas u otros defectos superficiales se
eliminaran en fresco con un fieltro humedecido o en seco con lija fina.

Los enlucidos con material especial para frentes (simil piedra) se aplicaran de acuerdo con las
especificaciones del fabricante, que serdn presentadas con anticipacién a la D.O.

A criterio de la D.O. se ejecutaran bufias para evitar la fisuracién o para dividir los pafios en tramos que
puedan ejecutarse de una vez o por razones decorativas.

6.6.4.5.- Enlucido de cemento exterior

Se empleard mortero de cemento y arena fina con los aditivos para color que especifique la D.O. Se
terminardn a la llana metalica. La superficie terminada debe ser plana y sin marcas y ondulaciones que
excedan 0,1 %.

6.6.4.6.- Alisado impermeable

Se empleara mortero de cemento y arena fina, con espesor minimo 5 mm. Se terminara a la llana
metdlica y cuchardn y la superficie debe ser plana, dentro de una tolerancia de 0,1 %. Se cuidaran los
encuentros entre superficies los que seran redondeados o cortados segun indique la D.O.

6.6.5.- Detalles especiales

6.6.5.1.- Guardacantos
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Se emplearan guardacantos de chapa galvanizada plegada o perfiles, de acuerdo con lo indicado en los
detalles. En ausencia de detalles se emplearan guardacantos comerciales metalicos del tipo empleado
en yeseria, sujetos a la aprobacién de la D.O.

6.6.5.2.- Encuentros entre superficies diferentes

Los encuentros entre paramentos de distintos materiales o entre paramentos y superficies de
cielorrasos en general se resolveran cortando la continuidad con bufas o tapajuntas apropiados. En
ausencia de detalles especificos la D.O. definira el detalle correspondiente.

6.6.5.3.- Revoques sobre artefactos o instalaciones embutidas

Cuando se aplique revoques sobre paredes en las que estén o deban instalarse artefactos, cajas,
tableros, etc., sobre la superficie base se colocard metal desplegado convenientemente fijado en el
perimetro para evitar el desprendimiento del revoque.

6.6.5.4.- Revoques sobre caierias

Las cafierias seran envueltas en material aislante y deformable para permitir los movimientos por
temperatura. Se colocard metal desplegado sobre la canaleta y en un ancho 10 cm mayor que ésta,
fijado adecuadamente a la pared. Luego se aplicara el revoque.

6.6.5.5.- Transiciones de materiales base del revoque

En las uniones entre superficies de mamposteria y estructura metalica o mamposteria levantada
después de la estructura de hormigdn se colocara una faja de metal desplegado de 20 cm a cada lado
de la junta. Esta banda de metal desplegado deberd estar firmemente unido a la estructura y a la
mamposteria. Se exceptlan las uniones entre mamposteria y hormigén armado cuando la estructura
se hormigona después de levantar la mamposteria.

6.6.5.6.- Remiendos

Las reparaciones o reconstrucciones debidas a perforaciones, canaletas, etc. seran ejecutadas con los
materiales y técnicas necesarios para que la terminacion sea uniforme con el resto del paramento o
superficie afectado. La D.O. exigira la reconstruccidon de las partes que considere deficientes a su
exclusivo juicio.

6.6.5.7.- Rellenos bajo zécalos

Los huecos entre mamposteria u hormigdn y zdcalos deberan llenarse con mortero de la composicion
que establezca la D.O.

6.6.5.8.- Yeso

Se empleara yeso vivo sin grumos ni inclusiones calcéreas. El espesor minimo del enlucido de yeso es
de 3mm. Las superficies deben quedar planas con las tolerancias especificadas. Las ondulaciones
visibles en situaciones especiales de luz (luz rasante) seran corregidas.

6.7.- Revestimientos de ceramicos, baldosas, mosaicos y placas
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6.7.1.- Descripcién

Los trabajos especificados comprenden la ejecucion de todos los revestimientos con placas en general
especificados en las planillas de locales.

Son parte de la provision todos los materiales, mano de obra, herramientas, Utiles y equipos para la
ejecucion de la obra de acuerdo con su fin. La terminaciéon correcta de estos trabajos es fundamental y
la calidad de la mano de obra es esencial para lograrla, aspecto que el Contratista debe cuidar
especialmente.

6.7.2.- Coordinacion con otros rubros

Este rubro se coordina con mamposteria, tabiques de placas yeso, carpetas, revoques, cielorrasos,
zbcalos, solias, carpinterias, pintura.

6.7.3.- Precauciones

La colocacidn de placas con adhesivos comerciales (Klaucol o similares) requiere que la terminacion
superficial del jaharro esté dentro de las tolerancias de un enlucido (+/- 0,1% max. 2 mm).

En todos los casos el Contratista presentara el plantillado de piezas a la aprobacién de la D.O. con los
siguientes criterios de centrado y distribucién de cortes:

a) los indicados en los planos de detalles cuando existan;

b) en caso contrario se centrard una junta o una pieza con el paramento o superficie a revestir, de modo
que el corte resultante sea igual o mayor que media pieza.

Las piezas en si estaran libres de defectos tales como poros, irregularidades de terminaciéon o
coloracion, alabeos, manchas, ondulaciones, saltaduras, bordes irregulares, etc. El Contratista debe
reponer las piezas defectuosas, incluso luego de colocadas.

Los recortes de piezas se haran con las herramientas apropiadas y se descartaran todas las piezas con
bordes dafiados, defectuosas por cualquier motivo o rajadas.

Cuando los paramentos sean parcialmente revestidos el enlucido en la superficie restante debe quedar
a ras del revestimiento y separado por una buiia de 1x1 cm

En todas las aristas salientes se colocaran guardacantos con los angulos cortados a inglete. Los
guardacantos seran piezas especiales del mismo material empleado para el revestimiento o metadlicos
con sus correspondientes grapas.

6.7.4.- Muestras y ensayos

El Contratista presentara a la D.O. muestras de todos los materiales a emplear en los revestimientos
con una anticipacién minima de 15 dias a la iniciacidn de los trabajos. Estas muestras se mantendran
en obra hasta la recepcién provisoria.

La D.O. podra requerir la ejecucion de tramos de muestra con los detalles de terminacidn en
encuentros, bufias, guardacantos, resolucion de detalles constructivos no previstos, etc.
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6.8.- Pisos y zdcalos
6.8.1.- Descripcién

Los trabajos especificados comprenden la ejecucién de todos los pisos y zdcalos especificados en las
planillas de locales.

Son parte de la provision todos los materiales, mano de obra, herramientas, Utiles y equipos para la
ejecucion de la obra de acuerdo con su fin. También esta incluida la ejecucion de juntas, el pastinado,
el pulido y toda otra tarea necesaria para la terminacién de los pisos. La terminacion correcta de estos
trabajos es fundamental y la calidad de la mano de obra es esencial para lograrla, aspecto que el
Contratista debe cuidar especialmente.

6.8.2.- Coordinacion con otros rubros

Este rubro se coordina con contrapisos, tabiques de placas yeso, capas aisladoras, carpetas, revoques,
revoques, carpinterias, pintura.

6.8.3.- Precauciones

La colocacion de placas con adhesivos comerciales (Klaucol o similares) requiere que la terminacion
superficial de la carpeta esté dentro de las tolerancias del piso (+/- 0,1% max. 2 mm).

En todos los casos el Contratista presentara el plantillado de piezas a la aprobacién de la D.O. con los
siguientes criterios de centrado y distribucién de cortes:

a) los indicados en los planos de detalles cuando existan;

b) en caso contrario se centrard una junta o una pieza con la superficie a revestir, de modo que el corte
resultante sea igual o mayor que media pieza.

La D.O: indicard, en caso de faltar la informacidn de los planos, el criterio para la continuidad entre
locales comunicados.

Las piezas en si estaran libres de defectos tales como poros, irregularidades de terminacion o
coloracion, alabeos, manchas, ondulaciones, saltaduras, bordes irregulares, etc. El Contratista debe
reponer las piezas defectuosas, incluso luego de colocadas. Las piezas seran cortadas mecanicamente.

6.8.4.- Ejecucion

Los pisos deben tener superficies regulares, con las pendientes y alineaciones que indiquen los planos,
dentro de las tolerancias que se indican para cada tipo. Las posibles discrepancias entre los planos y la
obra serdn resueltas por la D.O. a su criterio, cualquiera sea el origen de las mismas.

Los pisos deben ser protegidos una vez terminados con cubiertas o vallas para impedir dafios por
transito o caidas de materiales. Las D.O. podrd requerir medidas de proteccién adicionales o prohibir
el transito o utilizacién de locales con el piso terminado.

Todo defecto observado sera corregido, todas las piezas defectuosas seran reemplazadas, aun cuando
se hubieran aplicado protecciones aprobadas por la D.O.
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6.8.4.1.- Pisos graniticos

Las piezas deben presentar aristas vivas y sin saltaduras, especialmente en las esquinas. Los pisos
tendran juntas de trabajo segun lo requieran las dimensiones de los locales y las indicaciones de la D.O.
Estas juntas se rellenaran con cinta de nylon del mismo color que el piso, aprobada por la D.O., se
colocardn a medida que progresa la colocacidn y serdn empastadas y pulidas junto con el piso. Los
mosaicos se colocaran a junta abierta de ancho uniforme (3 mm) utilizando separadores plasticos o
metalicos apropiados en las esquinas. Los separadores seran retirados antes de la limpieza para el
empastinado.

El empastinado se hara con pastina de la misma constituciény color que la capa superficial del mosaico,
provista en el momento de su uso.

El pulido y lustrado a plomo del piso sera realizado en obra.

Tolerancias: los pisos graniticos pulidos en obra tendran una tolerancia de 0,1 % con un maximo
absoluto de 3 mm.

6.8.4.2.- Pisos ceramicos

Las piezas deben presentar aristas vivas y sin saltaduras, especialmente en las esquinas. Los pisos
tendran juntas de trabajo segun lo requieran las dimensiones de los locales y las indicaciones de la D.O.

La colocacion de placas con adhesivos comerciales (Klaucol o similares) requiere que la terminacién
superficial de la carpeta esté dentro de las tolerancias del piso (+/- 0,1% max. 3 mm).

Las piezas serdan desembaladas y mezcladas de modo que las variaciones de color y dimensiones se
distribuyan uniformemente en la superficie del piso.

Las baldosas se colocaran a junta abierta de aproximadamente 2 mm, utilizando separadores
adecuados de plastico o metal en las esquinas. Los separadores se retiraran antes de la limpieza para
el empastinado.

Las juntas se rellenaran con pastina aprobada por la D.O., provista en el momento de su uso.

En los locales sanitarios o donde se manipulen liquidos agresivos se utilizard pastina antidcida. Salvo
indicacion en contrario en los locales sanitarios las baldosas seran antideslizantes.

6.8.4.3.- Pisos de mosaicos calcareos

Las piezas deben presentar aristas vivas y sin saltaduras, especialmente en las esquinas. Los pisos
tendran juntas de trabajo segun lo requieran las dimensiones de los locales y las indicaciones de la D.O.
Los mosaicos se colocaran a junta cerrada, salvo indicacidn en contrario de las planillas o de la D.O. El
empastinado se hara con lechada de cemento.

La tolerancia de estos pisos es de 0,2% con un maximo absoluto de 3 mm.
6.8.4.4.- Pisos de hormigén

a) Sobre contrapisos o losas
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Se eliminara todo el polvo y la suciedad de la superficie de apoyo, picando los lugares que se hubieran
manchado con aceites o similares. Se aplicara puente de adherencia vinilico de marca aceptada por la
D.O. y luego se aplicara la carpeta de hormigdn con un espesor minimo de 5 cm. La carpeta tendra
juntas con la separacién especificada o la que determine la D.O. Sobre la carpeta se distribuira la mezcla
en seco de endurecedor superficial no metalico a razén de 2 kg/m2. La terminacidn del piso sera
rodillazo, fratasado manual o mecdnico, segun se detalla en la planilla de locales. El color que se
especifique en la planilla de locales se obtendra con pigmentos minerales de calidad reconocida,
aprobados por la D.O. Estd incluida la ejecucidén de juntas segln sea necesario para controlar la
fisuracion o producir los dibujos disefiados. Las juntas se rellenaran con fleje de nylon de 3x35 mm.

Los escalones de hormigdn tendran las mismas caracteristicas que los pisos y tendran guardacantos
metdlicos de 25x25x3 mm en las narices.

Tolerancia: 0,2 % con un maximo absoluto de 3 mm.
b) Pavimentos

La base de material granular seleccionado se compactara a 100 % Proctor STD. Sobre ella se colocara
una capa de polietileno de 200@n. El pavimento tendra el espesor previsto en los planos, no menor
que 15 cm. Se utilizard hormigén H17 como minimo. La terminacion superficial sera con faja o con
llaneado mecanico, segln indique en cada caso la D.O.

Las juntas entre paios constructivos y contra las estructuras tendran pasadores de acero liso de 10 mm
cada 40 cm o bien serdn machihembradas. Los pasadores estaran envainados en tubo de polietileno o
PVC de un lado de la junta. Las juntas en el interior de cada pafio constructivo seran aserradas en una
profundidad minima de 1/3 del espesor del pavimento. Las juntas entre pafios tendran un huelgo de 5
mm y las juntas aserradas tendran 3 mm de ancho.

Todas las juntas seran selladas. Se limpiara todo relleno utilizado como molde en las juntas
constructivas y se llenara hasta 1,5 cm por debajo de la superficie con arena gruesa que se saturara con
emulsion R.C. En los 1,5 cm restantes se colocara mastic sellador tipo IGAS, segun las especificaciones
del fabricante.

Tolerancia: pavimentos con terminacién rugosa 0,2 % con un maximo absoluto de 5 mm; pavimentos
Ilaneados mecanicamente 0,1 % con un maximo absoluto de 3 mm.

6.8.5.- Requerimientos adicionales

Las juntas de trabajo se colocaran en las ubicaciones indicadas en los planos y cada 4 m como maximo.
A falta de indicacion de los planos el Constructor propondra el disefio de juntas a la aprobacion de la
D.O.

Cuando se deban colocar tapas o cdmaras en un piso se las construira con dimensiones multiplo de las
de las piezas del solado y ubicadas en correspondencia con las juntas del solado.

El pulido de pisos graniticos se hara dos semanas después de la colocaciéon, como minimo. Los pisos
seran pulidos mecdnicamente y lustrados a plomo 72 horas después de pastinados.
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6.8.6.- Muestras y ensayos

El Contratista debe presentar muestras de todos los materiales a la aprobacion de la D.O: antes de
iniciar los trabajos correspondientes.

La D.O. podra requerir al Contratista la ejecucidon de tramos de muestra de los distintos tipos de pisos
para verificar la calidad de ejecucién.

6.8.7. Z6calos:
6.8.7.1. Objeto de los trabajos:

Las tareas especificadas en este articulo comprenden la provision, colocacion y ejecucidn de todos los
z6calos indicados en los planos. La Empresa Constructora debera incluir en los precios toda incidencia
referida a la seleccion de las diferentes piezas de los zdcalos, asi como terminaciones, cortes, pulidos y
elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos, estén o no indicados en
los planos y/o especificados en el presente pliego.

6.8.7.2. Condiciones generales:

Los distintos zdcalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso se indica
en los planos generales y de detalle. Se resolveran con la menor cantidad de empalmes posibles en
funcidén de las caracteristicas del material empleado. Su terminacién sera recta y uniforme, guardando
las alineaciones de sus juntas en relacién con las de solados, salvo expresa indicacidon en contrario

Los zAcalos se colocaran perfectamente aplomados y su unidn con el piso debe ser uniforme, no
admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. Salvo
indicacion contraria, todos los zécalos seran de arrimar.

Se deja expresa constancia que la totalidad de materiales de zdcalos deberan ser de la misma partida
de produccion para evitar diferencias de color o tono.

6.8.7.3. De cemento alisado:

Se ejecutard en los locales donde se especifique cemento alisado como terminacién de piso. Su altura
serd de 10 cm. Se ejecutara aplicando una primera capa de 1 (un) cm. minimo de espesor con mortero
que tenga 1 (una) parte de cementoy 3 (tres) de arena mediana. La mezcla se amasara con una cantidad
minima de agua y se comprimird cuidando la nivelacién y plomo.

Antes de su fragle se aplicara una segunda capa de 2 (dos) mm. De espesor con mortero constituido
por 1 (una) parte de cemento y 2 (dos) de arena fina. Esta segunda capa se alisara hasta que el agua
refluya sobre la superficie.

El zécalo se ejecutard a igual filo terminado que los revoques o enlucidos de los locales donde se aplica
y en su encuentro con los mismos se construird una buiia.

6.8.7.4. Ceramico:

6.8.7.4.1. Colocacion:
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Para la colocacidn se utilizardn pegamentos preparados tipo “Klaukol” impermeable, o pegamento Sika
Dow Corning o similar, cuando se trate de tabiques de roca de yeso tipo Durlock. Pasadas 24
(veinticuatro) horas se procedera a la toma de juntas con pastina comun mezclada con Sika Top Modul
o similar para darle mayor adherencia y plasticidad. La Direccidon de Obra aprobara el color de la misma.

6.8.7.5. De madera para pintar:

Las maderas seran de la mejor calidad obtenible en plaza, sin manchas ni defectos y del tipo que se
especifique en la planilla de locales. O con aglomerados de primera calidad, tipo Fibrofacil. Medidas:
seran de %” x4”, en todos los casos en que se especifique: “Zécalo de madera”. No se deberan advertir
las uniones de los tramos, ni las fijaciones. En los casos en que su espesor sea mayor al del contramarco
o marco de abertura, el zocalo debera rebajarse redondeadamente hasta tomar el filo del marco.

6.9.- Marmoleria
6.9.1.- Descripcion

Los trabajos especificados comprenden la ejecucién de todos los trabajos con piedras naturales o
reconstituidas en general para pisos, solias, revestimientos, zécalos, mesadas, etc., especificados en las
planillas de locales.

Son parte de la provision todos los materiales, mano de obra, herramientas, Utiles y equipos para la
ejecucion de la obra de acuerdo con su fin. Se consideran incluidos también los agujeros, grapas, piezas
metalicas para apoyo, fijacion o terminacidn, escurrideros, biselados, sellados, etc. que fueran
necesarios, estén especificados o no.

La terminacidén correcta de estos trabajos es fundamental y la calidad de la mano de obra es esencial
para lograrla, aspecto que el Contratista debe cuidar especialmente.

6.9.2.- Coordinacion con otros rubros
Este rubro se coordina con contrapisos, carpetas, solados, revoques, instalaciones, revestimientos.
6.9.3.- Precauciones

El Contratista protegera adecuadamente todos los trabajos de marmoleria hasta el momento de la
recepcion de la obra. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas a costa del
Contratista. Son inadmisibles los remiendos o rellenos de cualquier tipo.

Las protecciones se ejecutaran con materiales que mantengan la calidad, pulimento, color vy
terminacion general de las superficies protegidas.

Los materiales serdn entregados en obra embalados de forma de protegerlos hasta su colocacidn.
6.9.4.- Materiales

Las piedras (mdrmoles, granitos, etc.) seran de la mejor calidad en su clase, exentos de trozos rotos o
anadidos, picaduras, poros, grietas o defectos similares. Los tipos de piedras a emplear se indican en
las especificaciones particulares.
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El labrado y pulido se ejecutaran con esmero para obtener las superficies y aristas de acuerdo con los
detalles e instrucciones que imparta la D.O. a su exclusivo juicio. El abrillantado se hara a plomo y éxido
de estafio.

6.9.5.- Colocacion en obra

La colocacion se hara de acuerdo con la practica corriente para cada tipo de material y trabajo. Las
juntas se llenardn con polvo de la misma piedra y serdn rectas, a nivel y a tope.

Todas las superficies formadas por varias piezas seran coplanares con juntas hechas evitando
diferencias de espesor, nivel o plomo entre pafios adyacentes. La tolerancia en esos casos sera definida
por la D.O: a su exclusivo juicio.

Todas las grapas y piezas metalicas a utilizar como elementos auxiliares seran de acero galvanizado y
qguedardn ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para alojar esas piezas debera quedar
espesor suficiente para garantizar la resistencia de la pieza. Los huecos se rellenaran con adhesivos
epoxidicos de composicion adecuada.

Son inadmisibles los rellenos, agregados o remiendos para corregir defectos de corte de las piezas. Los
detalles especiales como juntas con bisel o bufias, ya sea que estén especificados en el proyecto o que
sean propuesta del Contratista, seran consultados con la D.O. antes de iniciar los trabajos.

6.9.6.- Muestras y ensayos

Antes de iniciar los trabajos el Contratista debe presentar planos de taller a escala con el despiece
propuesto. También presentard muestras en placas de 40 cm de lado minimo de cada uno de los
materiales en los espesores y con las terminaciones que se solicitan. Es facultativo de la D.O. la
aprobacion de los materiales y detalles. Las muestras serviran de testigos para comparacién de color,
pulido y lustrado de las piezas en obra.

6.9.7.- Panel Consar- Steel Framing
Sistema compuesto por varios elementos que trabajan en conjunto:
EXTERIORMENTE

Estd formado por un sustrato que permite dar el acabado final con revestimiento plastico texturado,
sobre una base de Base Coat, de 15 mm de espesor con malla plastica de PVC, aplicados sobre placas
de poliestireno expandido de alta densidad de 50 mm de espesor, todo soportado por un sustrato rigido
de placa cementicia tipo Superboard de 12 mm, soportado por estructura de chapa galvanizada
conformada en frio, con separaciones de bastidores de 0,40m de uno a otro, unidos por tornillos
autoroscantes.

INTERIORMENTE

Con placas de roca de yeso con papel celulésico de 12 mm, comunes o ignifugas segun lo especificado
en planos, con sellado de juntas con cintas de papel y masilla especial para placas de 12 calidad,
consiguiendo superficies perfectas, sin oquedades, protuberancias listas para ser pintadas.
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El sistema se encuentra ensayado y aprobado por la firma: CONSAR CONSTRUCCIONES SECAS S.A,,
aprobado por el H. Consejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza bajo Ordenanza N2 3.586-16681-
2004.

En lugares cercanos a riesgos de humedad se realizard una base tipo zécalo de hormigdn simple de 10
cm de alto de manera que la placa no llegue a tocar el piso, quedando oculta mediante la aplicacién
del zécalo granitico.

7.- Tabiques y Cielorrasos de placas de yeso roca .
7.1 Descripcidn

Los trabajos especificados comprenden la ejecucién de todos los cielorrasos y tabiques de placas de
yeso roca.

Son parte de la provisién todos los materiales, mano de obra, transporte, herramientas, Utiles y equipos
para la ejecucion de la obra de acuerdo con su fin. También esta incluido la ejecucion de juntas, el
sellado y toda otra tarea necesaria para la terminacion de los cielorrasos o tabiques. La terminacion
correcta de estos trabajos es fundamental y la calidad de la mano de obra es esencial para lograrla,
aspecto que el Contratista debe cuidar especialmente.

7.2.- Coordinacion con otros rubros
Este rubro se coordina con revoques, revestimientos, carpinterias, instalaciones, pintura.
7.3.- Precauciones

Se deben verificar las alturas de los locales una vez concluidos los pisos para definir las alturas
definitivas de cielorrasos. También se debe verificar el alineamiento y nivelacion de marcos y todo otro
elemento que pudiera estar préoximo al cielorraso. Se deben prever los elementos de anclaje a la
construccion.

El Contratista debe prever el transporte y almacenamiento de los elementos de modo que se preserve
su integridad. Los paneles estaran libres de alabeos, torceduras, golpes, etc. Todas las piezas se
conservaran en sus envoltorios y embalajes hasta su colocacion.

El Contratista es responsable de sustituir todos los componentes que puedan ser observados por la
D.O: por deformaciones o alteraciones de texturas.

7.4.- Detalles constructivos

Es responsabilidad del Contratista la coordinacion del cielorraso con todos los elementos de las
instalaciones tales como: artefactos de iluminacion, bocas de inspeccion, tapas de acceso, etc. La
estructura de cielorrasos y tabiques se colocard de modo que deje libre el paso de las instalaciones y
aberturas, son inadmisibles los cortes de elementos estructurales de los tabiques o cielorraso. Se deben
prever todos los refuerzos necesarios para la colocacién de los elementos mencionados. En las bocas
de inspeccidn o acceso y aberturas similares se colocaran marcos con angulos de chapa doblada 12x20
mm de 2 mm de espesor, pintados con dos manos de convertidor de 6xido y dos manos de acabado
segun las indicaciones de la D.O.
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7.5.- Muestras y ensayos

La D.O. podra requerir la ejecucién de tramos de muestra para verificar acabados, detalles
constructivos, etc.

8.- Construccion metalica .
8.1.- Estructuras metalicas
8.1.1.- Descripcidn

Los trabajos especificados comprenden la totalidad de las estructuras metalicas indicadas en los planos
y planillas, con las dimensiones y caracteristicas indicadas.

El Contratista debe construir los componentes con las tolerancias necesarias para su montaje en obra,
en particular por lo que se refiere a la relacidn con estructuras de hormigdén o de mamposteria.

Son parte de la provision todos los materiales, mano de obra, herramientas, Utiles y equipos para
fabricar, mover y montar las estructuras de modo que se integren a la obra de acuerdo con su fin. Estan
incluidos los insertos y anclajes de las estructuras en las obras himedas u otras construcciones
metalicas.

8.1.2.- Coordinacion con otros rubros

Este rubro se coordina con estructuras de hormigén armado, mamposteria, capas aisladoras, carpetas,
pisos, zdcalos, solias, impermeabilizaciones, instalaciones.

8.1.3.- Precauciones especiales

Se instalaran todos los insertos, anclajes, y empalmes necesarios para la fijacion de las estructuras
metalicas y para eventuales construcciones himedas que debieran fijarse a éstas.

El Contratista debe verificar niveles y alineacién de los insertos en la obra himeda, asi como la rigidez
y resistencia de los apuntalamientos, soportes y arriostramientos durante el montaje. La D.O. podra
exigir la presentacién de planos y verificaciones totales o parciales de los sistemas de soporte
propuestos, sin que esto releve al Contratista de su responsabilidad.

8.1.4.- Normas de aplicacion

Se aplican CIRSOC 301, 302, 303 y normas complementarias en todo lo que se refiere a estructuras
metalicas, incluyendo control de calidad, materiales, medios de unién, fabricacién, montaje y
tolerancias de todo tipo. En los casos de tolerancias diferentes segun distintos grados de calidad, la
D.O. define a su exclusivo juicio la que debe aplicarse.

8.1.5.- Materiales

Todos los materiales seran nuevos. Los perfiles, chapas, etc., seran de acero F24. Los electrodos seran
de bajo hidrégeno y del rango de resistencia superior al del material base. Los tornillos seran de igual
calidad en toda la obra y del mismo tipo de rosca (withworth o métrica).
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8.1.6.- Ejecucion
a) Particularidades de fabricacion

Los perfiles abiertos de chapa plegada (perfiles C, por ejemplo) llevaran presillas en la cara abierta, con
un espesor igual al de la chapa del perfil, ancho igual al ancho del ala del perfil y altura 1 cm menor que
la del perfil, soldados y a una distancia maxima de 1/5 de la luz del perfil.

b) Las uniones de obra de los perfiles de chapa plegada seran atornilladas.

c) Los componentes de la estructura serdn arenados a metal blanco y entregado en obra con dos capas
de convertidor de dxido (80 micrones total minimo) y una capa de esmalte sintético, color a eleccién
de la D.O. En obra se retocaran todas las imperfecciones causadas durante el montaje y se aplicara una
capa de esmalte sintético como minimo.

d) El apriete de las uniones de obra se controlara con llaves torquimétricas con la frecuencia que
indique la D.O. El contratista debe proveer las llaves apropiadas.

e) La D.O. debe aprobar por escrito todas las estructuras metalicas antes de iniciar el montaje de
cubiertas o revestimientos.

8.1.7.- Muestras y ensayos

Se aplica CIRSOC 301, 302, 303 y complementarias a criterio de la D.O., incluyendo el ensayo de
materiales, certificacion de aptitud de obreros soldadores, ensayos de soldaduras y control por tintas
penetrantes, etc.

9.- Carpinteria .
9.1.- Especificaciones para todos los tipos de materiales
9.1.1.- Coordinacion con otros rubros

Este rubro se coordina con estructuras de hormigdn, albafiileria, revoques, revestimientos, pisos,
zbcalos, vidrios, pintura.

9.1.2.- Precauciones

El dimensionado de la carpinteria se hard de acuerdo con las normas vigentes. La verificacion
estructural serd presentada a aprobacion de la D.O. Se aplicard también la norma IRAM 11507 v,
ademas:

a) La accién del viento se evaluara segun CIRSOC 102
b) La accién sismica se evaluard segin CCSR 87
c) La deflexién maxima para acciones horizontales serd 1/200 de la luz libre y no mayor de 15 mm.

d) Todas las dimensiones deben verificarse en obra. En caso de discrepancias entre las dimensiones de
proyecto y las de obra que superen las tolerancias especificadas en 8.4 la D.O. definira el criterio a
seguir.
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9.1.3.- Tolerancias

Se aplica IRAM 11543, con los siguientes valores maximos:
+/- 2 mm para dimensiones superioresa2 m

+/- 1,5 para dimensiones iguales o menores a 2 m.

9.1.4.- Detalles constructivos

Sirve como norma de referencia en los casos dudosos las Especificaciones de la Asociacién Americana
de Fabricantes de Ventanas.

9.1.4.1.- Juntas y sellados

Se deben prever juntas de dilataciéon en los cerramientos. Todas las juntas deben resolverse con
dispositivos que mantengan la posicién prevista para el plano de la carpinteria y permitan los
movimientos relativos debidos a la influencia de las deformaciones de las estructuras y a la dilatacion
térmica. Para ese fin las juntas tendrdn huelgos y disposiciones constructivas adecuadas. La
obturacion de las juntas se hara con sellos elasticos de espuma de poliuretano impregnada, selladores
o burletes de cloropreno, o cualquier combinaciéon de ellos compatible con la estanqueidad y la estética
a juicio de la D.O. Se utilizaran selladores a base de cauchos polimeros de polisulfuro o de caucho
siliconado: Thiokol, Dow Corning o similares.

9.1.4.2.- Planos de taller y tramos de muestra

Estd a cargo del Contratista la preparaciéon de los planos de detalle y de taller con todas las
especificaciones necesarias, basandose en los planos y planillas de proyecto. Los planos de taller seran
sometidos a la aprobacion de la D.O. antes de iniciar la fabricacidn. La D.O. podra requerir muestras de
los perfiles, chapas y accesorios, asi como de elementos completos.

9.1.4.3.- Herrajes

Los herrajes tendran las dimensiones, rigidez y resistencia requeridas por la carpinteria, de modo de
garantizar el buen funcionamiento durante la vida de la obra. Los accionamientos seran suaves y sin
juegos o golpes. Los herrajes seran de los tipos y cantidades especificados en los planos y planillas y
segun las necesidades que resulten de la propia ubicacién de la abertura, todo lo cual debe verificarse
en obra.

Todos los herrajes deben ser aprobados por la D.O., contra presentacidon de un tablero de muestras
clasificadas por tipo y numeradas.

Las pomelas o fichas estaran encastradas en los marcos unidas con tornillos o con soldadura continua
en el perimetro de contacto, segin el material de la carpinteria. EIl montaje en taller incluye la
colocacién de las hojas con las articulaciones y los elementos de maniobra o cierre, todos los cuales
deben estar alineados con los alojamientos en los marcos.

9.1.4.4.- Cortes y uniones

OBRA: FACULTAD DE EDUCACION - EDIFICIO BLOQUE DE AULAS E2 51



/-::,‘, UNCUYO C MS > 2020

o UNIVERSIDAD SECRETARIA DE GESTION CODRIOVAON OE W IALSTILCTIRA N
e
\\Ir-:// NACIONAL DE CUYO ECONOMICA Y DE SERVICIOS MR S l\AllinglD:IfBCI;EIIE_’\CIBIIERiAI\IIE)

Los cortes seran netos y en los angulos correspondientes de modo que el elemento armado quede
alineado y a escuadra.

Todas las uniones se haradn con las piezas aseguradas sobre bancos o plantillas para garantizar la
uniformidad de forma y dimensiones.

Los tornillos seran del tipo y dimensiones requeridos por la ubicacion y funcidn especifica, por ejemplo,
tornillos en agujeros fresados. Se debe cuidar especialmente el aspecto estético.

Las soldaduras seran internas, continuas y sin producir alabeos o perforaciones. Sélo se admitiran
soldaduras externas en el caso que el perfil impida su ejecucién interna o cuando los espesores asi lo
requieran. En ese caso se debe pulir la superficie luego de soldada hasta enrasar la soldadura con la
superficie de la chapa o perfiles unidos. Las soldaduras se realizaran con materiales y procedimientos
adecuados a las propiedades de los materiales base y a las dimensiones y forma de las piezas a unir. Se
debe tener especial cuidado con las soldaduras de acero inoxidable. Las superficies de las soldaduras
expuestas seran pulidas hasta restituir las superficies de las piezas unidas.

9.1.4.5.- Movimientos y cierres

Los movimientos deben ser suaves, sin fricciones o trabas. Los contactos de las hojas deben ser
continuos y sin filtraciones. El ajuste de pestillos y otros elementos de cierre debe mantener la hoja en
posicidn sin permitir vibraciones ni requerir esfuerzo adicional para el cierre.

9.1.5.- Entrega y Almacenamiento

Los elementos seran transportados y entregados en obra convenientemente protegidos para asegurar
su conservacion. El Contratista debera reemplazar a su costo todo elemento deteriorado a juicio de la
D.O.

Todas las carpinterias seran almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros
materiales almacenados. Su entrega en obra se harad con la minima anticipacién necesaria para el
montaje en los plazos previstos y asi reducir los riesgos de deterioro.

9.1.6.- Montaje

Las carpinterias deben ser montadas a plomo y a nivel, en las posiciones indicadas en los planos
correspondientes.

La tolerancia de montaje sera de +/- 0,5 mm por metro del marco a colocar, con un maximo absoluto
de 5 mm. La maxima distancia entre elementos adosados (por ejemplo, marcos consecutivos) sera de
1mm.

9.1.7.- Muestras e inspecciones

Antes de iniciar la fabricacidn el Contratista debe presentar prototipos como muestra a la aprobacion
de la D.O. La aprobacién de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad por el correcto
funcionamiento de los elementos provistos. Los prototipos podrdn instalarse como ultimos de su clase.
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Deberdan presentarse muestras de todos los herrajes a utilizar en la obra a la aprobacion de la D.O. Las
muestras se presentaran en dos tableros iguales que permaneceran en obra hasta la recepcion
provisoria. La D.O. devolvera uno de los tableros en ese momento.

El Contratista debe solicitar inspeccién de las carpinterias en taller de las piezas terminadas antes de
aplicar el tratamiento anticorrosivo. Una vez aprobadas por la D.O. se les aplicard el tratamiento
antioxido en taller. Una vez montadas en obra la D.O: inspeccionara cada abertura y, si correspondiera,
dara su aprobacidn final.

9.2.- Carpinteria de aluminio
9.2.1.- Descripcion

Este rubro comprende la provisién de materiales, accesorios y mano de obra para la fabricacidn,
provision, transporte, montaje y ajuste de las carpinterias de aluminio en perfectas condiciones de
funcionalidad y acabado, en todo de acuerdo con los planos, detalles, planillas y especificaciones. Se
consideran incluidos dentro del rubro todos los elementos necesarios para el funcionamiento correcto
de los distintos cerramientos, estén especificamente indicados o no, tales como: refuerzos
estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores y burletes necesarios para asegurar la
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de accionamiento, herrajes, tornilleria,
grapas y todo otro elemento necesario para completar el cerramiento.

9.2.2.- Materiales
Perfiles extruidos de aluminio anodizado segiin ASTM 6035-T.
Chapas, de aluminio anodizado segin ASTM 3005

Todos los elementos de fijacion como tornillos, tuercas, grapas, arandelas, brocas, etc. seran de
aluminio, acero inoxidable AISI 304 o acero cadmiado, en todo de acuerdo con ASTM A 165-55 y A 164-
55. Los espesores minimos de los perfiles son, segun su funcion:

Perfiles estructurales 4 mm
Marcos y bastidores 3 mm
Contravidrios 1,5 mm
Perfiles tubulares 2,5 mm.
9.2.3.- Montaje

Se debe impedir la corrosién galvanica, para lo que se debe impedir el contacto directo entre el
aluminio y materiales potencialmente corrosivos.

a) En todos los contactos entre carpinteria y albafiileria se colocardan premarcos de acero pintado o
galvanizado, salvo que la carpinteria quede separada de la mamposteria un minimo de 2 mm por
elementos aislantes eléctricos (perfiles o cintas de policloruro de vinilo).
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b) Los elementos de acero deben ser pintados previamente y se separaran de los de aluminio con un
perfil o ldmina de policloruro de vinilo (PVC) de 200 Bh de espesor minimo.

9.3.- Carpinteria de acero
9.3.1.- Descripcion

Este rubro comprende todas las carpinterias de chapa plegada de acero, de tubos de acero, de perfiles
especiales para carpinteria metdlica y las herrerias en general. También incluye las barandas, escaleras
metalicas, rejas y otros componentes similares.

El rubro incluye la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricacidn, provision, transporte,
montaje y ajuste de los elementos mencionados. Se consideran incluidos dentro del rubro todos los
elementos necesarios para el funcionamiento correcto de los distintos cerramientos, estén
especificamente indicados o no, tales como: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles,
selladores y burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje,
sistemas de accionamiento, herrajes, tornilleria, grapas y todo otro elemento necesario para completar
el cerramiento. También se consideran incluidos los trabajos de abrir agujeros o canales necesarios
para anclar, embutir, apoyar las piezas o sus anclajes, asi como el cierre y terminacidn de la albafiileria
o estructura afectada. Es responsabilidad del Contratista la provision en obra y en momento oportuno
de los insertos y anclajes a colocar en las estructuras de hormigén o mamposteria.

9.3.2.- Materiales

La chapa de acero sera F22 o mejor calidad doble decapada sin ondulaciones, bordes irregulares ni
oxidacion. El espesor sera el necesario por razones estructurales o constructivas, con un espesor
minimo de 1,5 mm, salvo indicacion en contrario de las planillas de carpinteria.

Los perfiles de acero laminado serdn de acero F22 o mejor calidad, rectos y de espesor uniforme segun
la norma IRAM-IAS 500-509/500-511/500-558.

Los tubos estructurales de acero seran F22 o mejor calidad, rectos y de espesor uniforme.

Los perfiles, tubos y chapas de Acero inoxidable seran de aleacidn AlSI 304, rectos y planos, sin bordes
irregulares ni manchas de corrosion.

Los elementos galvanizados seran galvanizados en caliente con 3,52m de espesor de zinc. Las uniones
soldadas, bordes de cortes o perforaciones se pintaran con convertidor de éxido de marca aceptada
por la D.O. Cuando se autorice el galvanizado electrolitico se aplicara la norma IRAM 50961 y el control
de uniformidad con la norma IRAM 111.

9.3.3.- Ejecucion
9.3.3.1.- Plegado

Los perfiles de chapa plegada en frio estaran libres de ondulaciones, fisuras o escamaduras. Tendran
los pliegues rectos y paralelos de modo que las diferencias entre los extremos de un perfil sean
inferiores a 0,5 %0, con un maximo de 1 mm y que en los encuentros la diferencia sea inferior a 0,5
mm.
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9.3.3.2.- Cortes y soldaduras

Los cortes seran netos y en los angulos correspondientes de modo que el elemento armado quede
alineado y a escuadra. Las soldaduras seran internas, continuas y sin producir alabeos o perforaciones.
Sélo se admitiran soldaduras externas en el caso que el perfil impida su ejecucidn interna y en ese caso
luego de soldada se debe pulir la superficie hasta enrasar la soldadura con la superficie de la chapa o
perfiles unidos. Todas las soldaduras se haran con las piezas aseguradas sobre bancos o plantillas para
garantizar la uniformidad de forma y dimensiones.

Las soldaduras se realizardn con materiales y procedimientos adecuados a las propiedades de los
materiales base y a las dimensiones y forma de las piezas a unir. Se debe tener especial cuidado con las
soldaduras de acero inoxidable. Las superficies de las soldaduras expuestas seran pulidas hasta restituir
las superficies de las piezas unidas.

9.3.3.3.- Construccion de marcos

Los marcos deben tener los travesafios necesarios para mantener la estructura sin deformaciones.
Estos travesafios estaran unidos con puntos de soldadura que luego del montaje seran retirados y el
sector pulido hasta limpiar todas las marcas. Todos los marcos saldran de taller con los dispositivos de
sujecion colocados que tendran separaciones maximas de 1 m. Segun el material de la estructura sobre
la que se fije se colocaran grapas de planchuela en cola de paloma, planchuelas perforadas, etc.

9.3.4.- Montaje

Todas las jambas, umbrales, dinteles y travesafos que deban entrar en contacto con la obra de
albanileria se llenaran con mortero de cemento y arena, de tal modo que no queden huecos entre el
marco y la albaiiileria.

9.4.- Carpinterias de madera
9.4.1.- Descripcion

Este rubro comprende todas las carpinterias madera, las barandas, escaleras, solias, mostradores y
otros componentes similares.

El rubro incluye la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricacidén, provision, transporte,
montaje y ajuste de los elementos mencionados. Se consideran incluidos dentro del rubro todos los
elementos necesarios para el funcionamiento correcto de los distintos cerramientos, estén
especificamente indicados o no, tales como: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles,
selladores y burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje,
sistemas de accionamiento, herrajes, tornilleria, grapas y todo otro elemento necesario para completar
el cerramiento. También se consideran incluidos los trabajos de abrir agujeros o canales necesarios
para anclar, embutir, apoyar las piezas o sus anclajes, asi como el cierre y terminacion de la albafiileria
o estructura afectada. Es responsabilidad del Contratista la provision en obra y en momento oportuno
de los insertos y anclajes a colocar en las estructuras de hormigén o mamposteria.

9.4.2.- Materiales
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9.4.2.1.- Maderas

Todas las maderas a emplear seran sanas, bien secas, sin albura, grietas, nudos saltadizos, saltaduras u
otros defectos que la D.O. considere inadmisibles, ain cuando las piezas estén destinadas a ser
pintadas o revestidas. Se ensamblaran considerando su posicién relativa al corazén del arbol para evitar
alabeos. Las vetas serdn uniformes, rectas y paralelas, sin manchas o imperfecciones.

9.4.2.2.- Compensados

Tendran el espesor y nimero de chapas especificados en los planos y planillas. Estaran bien
estacionadas. El tipo de cola serd el especificado en los planos y planillas. Las capas exteriores tendrdn
el acabado especificado en las planillas o planos y un espesor minimo de 0,4 mm.

9.4.2.3.- Placas de madera aglomerada

Tendran los espesores, densidades y tipo de aglomerante especificados. Las superficies seran lisas y
uniformes, los cantos de las placas seran rectos y los cortes a escuadra. Las placas humedecidas o que
hubiesen sufrido contacto con agua o humedad serdn rechazadas.

9.4.2.4.- Laminados plasticos

Se empleardn laminados a base de melamina con laminas de 0,4 mm de espesor minimo. La placa base
debe cumplir lo especificado en 8.4.2.2 0 8.4.2.3, segun corresponda.

10.- Pintura .
10.1.- Descripcion

Los trabajos especificados incluyen los materiales, enseres, equipos, transporte y mano de obra
necesarios para la pintura completa de toda la obra.

Comprende la pintura por medios manuales o mecdanicos de estructuras de hormigdén armado, muros
de mamposteria, cielorrasos aplicados, cielorrasos y tabiques de placas, carpinterias en general,
cafierias y conductos, etc., segun las especificaciones de planos y planillas.

También estan incluidos los trabajos complementarios imprescindibles a los fines de proteccion,
higiene, sefializacién, etc. de todas las partes visibles u ocultas de la obra.

El Contratista es responsable de lograr las terminaciones y acabados requeridos, independientemente
de las manos especificadas. Por lo tanto, en caso necesario aplicard manos adicionales o preparara la
superficie de modo adecuado para lograr ese propdsito a satisfaccién de la D.O.

10.2.- Coordinacion con otros rubros

Este rubro se coordina con hormigdn visto, revoques, revestimientos, carpinterias, vidrios, cielorrasos,
instalaciones, pisos y zdcalos.

10.3.- Precauciones
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El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para mantener la limpieza de las distintas
partes de la obra durante los trabajos de pintura, a saber: vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos,
artefactos, etc. Estara a su cargo la limpieza o reposicidn de los elementos manchados a juicio de la
D.O.

El Contratista es responsable de la proteccidn de los elementos en proceso de pintura del polvo, la
lluvia, el sol directo cuando pudiera perjudicarlos. Para ello colocard cubiertas con tela plastica
impermeable montadas sobre armazones adecuados. Sélo podran cerrarse las puertas y ventanas
cuando la pintura haya secado completamente. Se debe prestar atencidn a la ventilacidn de los locales
en donde se trabaja en pintura.

Antes de aplicar cada capa de pintura la superficie debe ser inspeccionada y cualquier defecto reparado
con los materiales y medios apropiados.

Antes de iniciar el pintado los locales deben ser barridos y los pisos recubiertos con lamina de
polietileno o lona, en especial los pisos alfombrados o de madera.

La aplicaciéon de las pinturas se hard de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes en cuanto
se refiere al estado de las superficies base, temperatura ambiente, exposicion al sol y al clima, etc.

10.4.- Materiales

Seran de la mejor calidad dentro de su clase, de marcas reconocidas y sometidos a la aprobacion de la
D.O. Si el material fuera causa de defectos en el acabado de las pinturas el Contratista es responsable
por la reposicién de los trabajos a satisfaccién de la D.O. La aprobacion de los materiales no exime al
Contratista por los defectos imputables a los mismos.

El Contratista presentard la lista de materiales propuestos con las hojas de especificaciones de los
fabricantes a la aprobacion de la D.O., aln cuando los materiales correspondan a las marcas y tipos
especificados. Las especificaciones deben incluir los procedimientos de pintura para cada tipo de
superficie a pintar.

10.4.1. Latex para interiores:

Pintura elaborada sobre la base de polimeros en dispersidon acuosa que contiene bidxido de titanio
como pigmento, para ser aplicada sobre revoque, yeso y placa Durlock. Acabado mate.

Para su uso puede adicionarsele una minima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil
pintado.

10.4.2. Latex para cielorrasos:

Pintura elaborada sobre la base de polimeros en dispersidon acuosa que contiene bidxido de titanio
como pigmento, su pelicula de gran porosidad no sella la superficie pintada, evitando los problemas de
condensaciéon de humedad. De gran resistencia a la proliferacién de hongos. Se aplica sobre yeso,
revoque y paneles Durlock. Acabado mate.

Para su uso puede adiciondrsele una minima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil
pintado.
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10.4.3. Latex acrilico:

Pintura a base de polimeros acrilicos en dispersidn acuosa que proporcionan un recubrimiento elastico,
flexible, de gran adherencia y maxima resistencia a los agentes atmosféricos. Para ser aplicada sobre
superficies exteriores. Acabado mate acrilico.

Para su uso puede adicionarsele una minima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil
pintado.

10.4.4. Esmalte sintético:

Pintura a base de resinas alquilicas, que proporcionan una pelicula lavable de gran duracién y aspecto
satinado. Se aplica sobre superficies interiores y exteriores.

Para su uso puede adiciondrsele una minima cantidad de aguarras mineral, lo suficiente como para
obtener un facil pintado.

10.4.5. Esmalte poliuretanico:

Pintura de acabado brillante de dos componentes formulados en base a resinas poliester en
combinacidon con un convertidor basado en resinas poli-isocianato. Se aplica sobre carpinterias
metalicas.

10.4.6. Esmalte Epoxi:

Pintura formulada en base a una resina epoxi, de aspecto brillante y de secado al aire o al horno de
baja temperatura (60-90 °C). Resistencia a la corrosidn, éptima adhesion sobre hierro y aluminio. Para
superficies metdlicas, cafierias, etc.

10.4.7. Enduidos y fijadores:

Seran en todos los casos de las mismas marcas que las pinturas y del tipo correspondiente segun el
fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

10.4.8. Diluyentes:

Serdn en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus fabricantes,
siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya cumplido esta especificacion.

10.5. Acabados:
10.5.1. Paramentos interiores:

los paramentos interiores (placas de roca de yeso) en general, se limpiaran a fondo y recibirdn una
mano de sellador diluido con aguarras; en la proporcion adecuada para que una vez seco quede mate.

A continuacidn se les aplicard enduido plastico al agua en sucesivas capas delgadas para eliminar toda
imperfeccion; que se lijara después de 8 (ocho) horas con lija fina en seco; una vez quitado el polvo
resultante se aplicara una mano de fijador y finalmente se procedera a su terminacién con las manos
de pintura al latex o esmalte sintético marca “Alba” o similar color a definir, que fuera menester para

su correcto acabado aplicadas con rodillo de lana o pincel y rodillo de espuma segun corresponda.
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La primera mano se aplicard diluida al 50 % (cincuenta por ciento) con agua o aguarrds y las manos
siguientes se rebajaran segun la absorcion de la superficie.

10.5.2. Paramentos exteriores:

Los paramentos exteriores en general, se limpiaran a fondo y rasquetearan. Una vez que se haya
repasado la superficie del enlucido para eliminar resaltos, depresiones, golpes, etc., y esté seca, recibira
una mano de sellador diluido con aguarras; en la proporciéon adecuada para que una vez seco quede
mate. A continuacién, se les aplicard enduido pldstico al agua en sucesivas capas para eliminar
imperfecciones; que se lijard después de 8 (ocho) horas con lija fina en seco; una vez quitado el polvo
y aplicada una mano de fijador se procedera a su terminacion con las manos de pintura al latex acrilico
o esmalte sintético marca “Alba” o similar que fuera menester para su correcto acabado aplicadas con
rodillos de lana o pincel y rodillo de espuma segun corresponda.

La primera mano se aplicara diluida al 50 % (cincuenta por ciento) con agua o aguarrds y las manos
siguientes se rebajaran segun la absorcion de la superficie.

10.5.3. Cielorrasos:

Los cielorrasos en general, se limpiaran a fondo y rasquetearan. Una vez que se haya procedido a la
reparacion del enlucido y éste seco recibirdan una mano de sellador diluido con aguarras; en la
proporcién adecuada para que una vez seco quede mate. A continuacion, se les aplicard enduido
plastico al agua en sucesivas capas delgadas para eliminar imperfecciones; que se lijara después de 8
(ocho) horas con lija fina en seco; una vez quitado el polvo resultante y aplicada una mano de fijador
se procedera a su terminacion con las manos de pintura al latex para cielorrasos marca “Alba” o similar
color blanco que fuera menester para su correcto acabado aplicadas con rodillos de lana.

La primera mano se aplicara diluida al 50% (cincuenta por ciento) con agua y las manos siguientes se
rebajardn segun la absorcién de la superficie.

Si los cielorrasos fuesen a la cal se dard previamente al fijador 2 (dos) manos de enduido plastico al
agua, luego de lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.

Para los cielorrasos ejecutados en placas de roca de yeso, se limpiaran a fondo y recibirdn una mano
de sellador diluido con aguarras. A continuacion, se les aplicard enduido plastico al agua en sucesivas
capas delgadas para eliminar toda imperfeccidn; que se lijara después de 8 (ocho) horas con lija fina en
seco; una vez quitado el polvo resultante y aplicada una mano de fijador se procedera a su terminacion
con las manos de pintura al latex marca “Alba” o similar que fuera menester para su correcto acabado
aplicadas con rodillo de lana.

La primera mano se aplicara diluida al 50% (cincuenta por ciento) con agua y las manos siguientes se
rebajardn segun la absorcién de la superficie.

10.5.4. Carpinterias metalicas con esmalte sintético:

Sobre las carpinterias metdlicas, previo lijado, limpieza de polvo y retoque del antidxido con
convertidor del tipo “Ferrobet”; se aplicara enduido a la piroxilina a los efectos de corregir cualquier
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imperfeccion. Por ultimo y previo lijado de la superficie se aplicara 3 (tres) manos de esmalte sintético,
brillante para exteriores y semimate en interiores color a definir.

Todas las hojas de aberturas se pintardn sobre caballetes sin excepcion.

Para el caso de piezas metalicas de aluminio que se indiquen para pintar se aplicard 1 (una) mano de
mordiente y 3 (tres) manos de esmalte sintético semimate marca “Alba” o similar color a definir.

10.5.5. Carpinterias metalicas con esmalte epoxi:

La chapa de hierro o acero se arenara o granallard a metal casi blanco, luego se aplicara una primera
mano de kit de fondo (30 micrones) compuesto por fondo epoxi en relacién 5:1, convertidor, diluyente.
Posteriormente se aplicaran dos manos de esmalte epoxi dos componentes a base de poliamida (50
micrones), en relacion 375:1, convertidor y diluyente.

Tiempos de secado: libre de polvo = 40 min., al tacto = 2 horas, para repintar = 6 horas, completo a 20
°C = 14 dias. Estos tiempos estaran influenciados por la temperatura y el espesor aplicado.

Se aplicara con pincel, rodillo o soplete neumatico en color a definir.
10.5.6. Carpinteria de aluminio con esmalte poliuretanico:

Previa limpieza de la superficie se pintard con esmalte poliuretanico a pincel, rodillo o soplete
neumatico.

Se aplicard una primera mano de kit de fondo (30 micrones) compuesto por fondo epoxi en relacién
5:1, convertidor, diluyente. Posteriormente se aplicaran dos manos de esmalte poliuretanico (50
micrones), en relacion 375:2, convertidor y diluyente.

Tiempos de secado: libre de polvo = 40 min., al tacto = 2 horas, para repintar = 24 horas, completo a
20 °C = 7 dias. Estos tiempos estaran influenciados por la temperatura y el espesor aplicado.

10.5.7. Carpinteria de aluminio por electrocoloracion:

Se aplicara un proceso electrolitico con corriente alterna que permitira obtener acabados decorativos
aprovechando la porosidad de la capa anddica.

Consiste en precipitar iones metalicos (pequefias particulas con carga eléctrica) de soluciones de sus
correspondientes sales, en el fondo de los poros de la capa de dxido.

10.5.8. Carpinteria de madera con esmalte sintético:

Previo al pintado se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda duray se lijaran en seco con papel
de lija de grano adecuado evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien
lisa.

Se aplicara enduido al solvente a efectos de corregir cualquier imperfeccidn y previo lijado se procedera
a aplicar 3 (tres) manos de esmalte sintético semimate color a definir.

10.5.9. Carpinteria de madera barnizada:
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Previa limpieza de las superficies con un cepillo de cerda dura, se lijard en seco con papel de lija de
grano adecuado evitando rayaduras que resalten al barnizar, hasta obtener una superficie bien lisa.

Se dard una mano de barniceta compuesta por barniz y diluyente en partes iguales. Posteriormente se
aplicardn dos manos de barniz Alba o similar, a pincel, rodillo o soplete de aproximadamente 30
micrones de espesor de pelicula, dejando transcurrir 8 horas entre mano y mano y lijando a las 24
horas.

11.- ASCENSORES .

Los trabajos que se tratan en el presente Pliego, deberan ajustarse a las Normas Municipales y al
Reglamento Argentino de Electrotécnicos, planos, Especificaciones Técnicas Particulares, a estas
Especificaciones y a las indicaciones que imparta la Direccién de Obra. Las caracteristicas geométricas
y de calidad expresadas en las siguientes especificaciones deberan considerarse como minimas.

11.1.- Alcance de los trabajos

La provision incluye todos los materiales y mano de obra necesarios para realizar en forma total y de
acuerdo a su fin la provisién o reparacion si correspondiera, instalacion y puesta en funcionamiento de
los ascensores de esta obra. Los ascensores deberdn entregarse en correctas condiciones de
funcionamiento y habilitados por la Municipalidad de la Capital, Mendoza, a satisfaccion de la Direccidon
de Obra.

11.2.- Obligaciones generales

Los materiales seran de primera calidad y de acuerdo con las normas y especificaciones pertinentes. El
Contratista se obliga a reemplazar a su cargo durante un afio a partir de la fecha de recepcion definitiva
areemplazar, reparar o ajustar las piezas, dispositivos o partes de la instalacién que fallasen por defecto
de fabricacion, vicio de los materiales empleados o defecto de instalacion.

Durante el periodo de garantia proveerd mantenimiento a todo el equipo de ascensores. El
mantenimiento incluird revisaciones periddicas, ajustes y lubricaciéon de todo el equipo. El
mantenimiento estard a cargo de obreros y técnicos competentes, bajo la supervisidon directa del
Contratista. Los accesorios y piezas de recambio que se requirieran deberan ser originales y
suministrados por el mismo Contratista. Los trabajos se realizaran durante horas normales de trabajo
del Contratista, pero los llamados por reclamos de emergencia serdn atendidos durante las 24 horas
del dia, incluidos los feriados.

El Proponente debera acreditar experiencia en el mantenimiento de ascensores, que emplea personal
competente y que mantiene un stock adecuado de repuestos para cumplir con el servicio de
mantenimiento adecuadamente.

11.3.- Planos

Antes de iniciar los trabajos y en el plazo fijado por el contrato el contratista presentara a aprobacion
de la Direccion de Obra tres juegos de copias de los siguientes planos:
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a) Planos de pasadizo, con cabina, guias, contrapeso y puertas en planta y corte, indicando las medidas
respectivas.

b) Plano de la sala de maquinas en planta y corte, con la ubicacién de la maquina, del tablero de control
y del tablero seccional, asi como todo otro elemento ubicado en la misma. Ubicacién del aparejo para
armado y desarme y cargas a soportar, con la verificacion de la estructura.

c) Plano de corte de los sobrerrecorridos superior e inferior, del coche y del contrapeso, ubicacién de
los paragolpes y verificacidn de la estructura para los esfuerzos originados.

d) Plano de marcos exteriores y puertas, con la botoneray el indicador
e) Plano constructivo de la cabina, vista y planta en escala 1:10 y detalles en escala 1:1.

La Direccidon de Obra podra requerir planos adicionales para mejor apreciar el alcance de las tareas
ofrecidas.

11.4.- Tramites y derechos

Seran por cuenta del Contratista los tramites y el pago de derechos que pudieran corresponder para
obtener la aprobacidn de planos por la Municipalidad, asi como la gestién de las inspecciones vy la
obtencidn de la inspeccion final y habilitacion.

11.5.- Trabajos complementarios

El Contratista proveera las defensas, sefializacién y elementos de seguridad necesarios para proteger
a las personas en los sitios de su intervencién. Ademas, deberd proveer los elementos necesarios para
el desmontaje, traslado y montaje de los equipos de esta provisién.

11.6.- Dispositivos de seguridad

Los requeridos por las normas en vigencia y como minimo:
11.7.- CARACTERISTICAS GENERALES

11.7.1.- MONTAJE DE LAS MAQUINAS

Las maquinas estardn montadas con elementos antivibratorios para evitar la transmision de
vibraciones y ruidos a la estructura. El sistema sera sometido a aprobacion de la Direccion de Obra.

11.7.2.- GUIAS

Seran perfiles de acero de secciéon T especiales, con caras cepilladas y uniones machihembradas,
ejecutadas de modo que se eviten choques y vibraciones.

Las guias se fijaran a los apoyos en la estructura por medio de grapas de acero, fijadas de modo que se
permita su nivelacién y aplomado. La distancia entre ellas y su tamafo garantizaran que la deformacién
maxima de las guias sea inferior a5 mm con el ascensor en condiciones normales de funcionamiento.
En ningln caso la distancia entre apoyos superara los 3 m.

Las guias del contrapeso tendran las mismas caracteristicas que las del coche.
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11.7.3.- CABLES DE SUSPENSION

Seran cables normalizados para uso en ascensores. Alma textil con 6 a 8 cordones de 19 alambres como
minimo. Los cables seran de una sola pieza, sin empalmes entre sus extremos. El anclaje en los
extremos sera con casquillos troncocdnicos rellenos con metal blanco. Cada cable tendra su
correspondiente resorte equilibrador de tensién.

11.7.4.- BASTIDOR

El bastidor de la cabina estara formado por perfiles laminados soldados o atornillados, segun el caso.
Los cables de suspension, el paracaidas, el cable de regulacion de velocidad y los cables de la instalacion
eléctrica para control e iluminacion se fijaran al bastidor directamente.

La estructura deberd estar dimensionada para soportar los esfuerzos debidos al funcionamiento
normal del ascensor y a los ocasionados por el accionamiento del paracaidas y del paragolpes. La rigidez
de la estructura garantizara la indeformabilidad necesaria.

11.7.5.- PARACAIDAS

Cada ascensor estara provisto de un dispositivo de funcionamiento rapido y seguro que se activara
cuando la velocidad exceda el limite prefijado. Debe ser capaz de detener y sostener el coche con la
carga de servicio garantizada. Las cufias o mordazas seran de acero A45, entrardn en contacto
simultdaneamente a ambos lados de cada guia y de ambas guias, con fuerzas iguales en cada cufia. El
coche debe mantenerse nivelado durante el frenado.

11.7.6.- PARAGOLPES
Para el coche y para el contrapeso seran de resortes o de émbolo, segun el PETP.
11.7.7.- CABINA

Serd construida en carpinteria metalica y segun sus especificaciones. Se fijara a la estructura del
bastidor y plataforma de modo que se mantenga indesplazable durante el servicio. Los paneles y la
construccion en general garantizaran rigidez suficiente para evitar deformaciones perceptibles o
vibraciones durante el servicio.

Tendra aberturas para ventilacién en piso y techo, una escotilla de emergencia en el techo. El
Contratista presentard los detalles del sistema ofrecido. Tendra dos tomacorrientes para
mantenimiento, uno en el techo y otro debajo del piso.

La cabina debe estar permanentemente iluminada, con un nivel luminoso minimo en el piso y en el
palier junto al ascensor de 45 Lux.

11.7.8.- PUERTAS

Tanto en cabina como en el pasillo se instalaran puertas de acuerdo con el PETP. Estas puertas tendran
dispositivos de seguridad para:

a) Impedir el arranque o detener la marcha del ascensor si se abre una puerta (dispositivo eléctrico).
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b) Traba mecanica que impida la apertura de la puerta cuando el ascensor estad fuera del nivel
correspondiente.

11.7.9.- PINTURA

Todas las partes metdlicas expuestas se suministraran pintadas con base antiéxido y terminacion en
esmalte sintético, colores a definir por la Direccién de Obra. La pintura cumplird la especificacién
correspondiente de este PETG y del PETP.

11.7.10.- MAQUINA
Se utilizard un motor:

a) de corriente continua (velocidad variable o multivoltaje), de traccidon directa para velocidades
mayores de 90 mpm o con reductor para velocidades menores.

b) trifasico con variador de velocidad, con reductor, hasta 75 mpm.

En todos los casos la mdquina debera tener un dispositivo de accionamiento manual, con indicacidn
del movimiento del coche.

11.7.11.- COMPONENTES ADICIONALES

El Proponente indicara todos los componentes necesarios que componen su propuesta para entregar
el ascensor en condiciones de funcionamiento.

11.8.- RECEPCION PROVISORIA
Se debera cumplir lo siguiente:
11.8.1.- PRUEBAS

El Contratista comunicara con anticipacion de 10 dias la fecha de realizacién de las pruebas de
funcionamiento que se detallan. Todos los instrumentos necesarios seran suministrados por el
Contratista a su cargo y a satisfaccién de la Direccion de Obra.

a) Inspeccién general de la instalacién: canalizaciones, bases de maquinas, puesta a tierra de todos los
componentes metdlicos del sistema, conexion a tierra del tablero seccional.

b) Prueba de aislacion de toda la instalacion (minimo 1000 ohm por volt de tensidn de servicio).

c) Comprobacidn de funcionamiento: si el ascensor levanta la carga especificada sin vibraciones, juegos,
operacion de los fines de carrera, etc.

d) Prueba de marcha continua durante media hora, con paradas de 10s en las paradas extremas. Luego
de 10 minutos una prueba similar sin carga. Luego de este ciclo se comprobaran las temperaturas de
bobinados, rodamientos y cojinetes, que deberdn ser inferiores a los limites establecidos como datos
garantizados en la oferta.

e) Prueba de paracaidas, reguladores y paragolpes, con arreglo a lo establecido en los articulos 64 y 67
del reglamento para ascensores de la AAE.
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11.8.2.- MEMORIA TECNICA Y MANUAL DE OPERACION

Entrega de dos juegos de memoria descriptiva y manual de operacidn, con planos de los circuitos
eléctricos, indicacion de posibles fallas y modo de subsanarlas y todo otro dato necesario para
mantener el ascensor en condiciones de funcionamiento seguro.

11.8.3.- PLANOS E INSPECCION MUNICIPAL

Entrega de los planos conforme a obra aprobados por la Municipalidad y del certificado de inspeccién
final aprobada para habilitacion.

12.- INSTALACION SANITARIA .
Consideraciones Generales

Los trabajos que se tratan en el presente Pliego, deberan ajustarse a las Normas Municipales y al
Reglamento de Obras Sanitarias Mendoza, "Normas y Graficos" de Instalaciones Sanitarias, planos,
Especificaciones Técnicas Particulares, a estas Especificaciones y a las indicaciones que imparta la
Direccién de Obra. Las caracteristicas geométricas expresadas en las siguientes especificaciones
deberan considerarse como dimensiones minimas.

12.1- Planos
La Direccion de Obra confeccionara los planos.

Si fuese necesario a juicio de Direccién de Obra, la Contratista presentara para su aprobacién, con
suficiente antelacion a la ejecucidn de los trabajos, planos de “detalle de instalaciones” donde figuren
los cruces de cafierias y estructura, su ubicacidn y sujecion, y materiales a utilizar.

Durante el transcurso de la obra, la Contratista efectuara todas las anotaciones y demarcaciones que
denoten algin cambio o modificacién del proyecto original, para la posterior confeccion de los “planos
conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones de la Direccién de Obra y previo a la
Recepcién Provisoria de la misma.

12.2- Inspecciones y pruebas

En todas las obras en las que intervenga la municipalidad para aprobacién, deberan quedar asentadas
las inspecciones municipales de acuerdo a la reglamentacién vigente.

Todas las cafierias de desagties cloacales, industriales y pluviales serdn sometidas a la prueba hidraulica
de tapdn, para comprobar la hermeticidad, uniformidad interior y la ausencia de rebabas.

Ademas de las Inspecciones y pruebas, la Contratista debera practicar, a requerimiento de la Direccion
de Obra, en cualquier momento esas mismas y pruebas u otras cuando esta lo estime conveniente, aun
en los casos que se hubieran realizados con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Prueba hidraulica del desagtie cloacal y pluvial: mediante su rellenado con agua hasta el nivel de piletas
de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de su nivel). Los conductos
de ventilacidn se probaran con humo o agua.
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Prueba hidraulica de las cafierias de agua: Las canerias de agua seran sometidas a prueba de presion
minima de 2 Kg/cm2 y a temperatura de trabajo. Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de las
cafierias de agua fria y caliente (interconectadas entre si mediante un cafio by-pass a nivel del calefdn).
No deben observarse pérdidas ni exudaciones. Las cafierias en general se mantendran cargadas de aire
durante 48 hs (cuarenta y ocho) continuadas, como minimo, con el mandmetro instalado, antes de
taparlas. Las cafierias de agua fria y caliente en general se mantendran cargadas, luego de las pruebas,
a presién natural de trabajo durante tres (3) dias continuados, como minimo, antes de taparlos. La
Direccién de Obra con el acuerdo de la Inspeccion Municipal, autorizara el tapado de las cafierias una
vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).

La Contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y
control de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias ante el Municipio.

La prueba de funcionamiento se efectuard previo a la recepcion provisoria de las obras. La Direccion
de Obra realizara una prueba de funcionamiento de la alimentacién y de la descarga de cada artefacto.

12.3 - Colocacion de caierias

La Contratista realizard la apertura de canaletas para las cafierias. Sera su responsabilidad los perjuicios
gue ocasionare a otras instalaciones por trabajos defectuosos por deficiencia de mano de obra. Debera
reparar y reemplazar el material deteriorado para que el trabajo quede correctamente ejecutado por
su cuentay cargo.

Todas las cafierias embutidas, deberan quedar firmemente aseguradas, conforme sus caracteristicas,
mediante grampas o alojadas en canaletas (se deberan proteger las cafierias con un revestimiento
previo a la colocacién del mortero con el fin de evitar la adherencia del mortero a la cafieria) y
aseguradas mediante morteros de concreto (libres de cal) cuyo detalle constructivo deberd ser
sometidos a la aprobacidn de Direccion de Obra.

Todos los conductos que deban quedar a la vista deberdn ser colocados prolijamente, con las
pendientes, accesos, sujeciones, etc., y ser aprobados por la Direccion de Obra. A tales efectos, la
Contratista presentara todos los planos de detalles a escala que sean necesarios para su aprobacién vy
realizard muestras del montaje.

La Contratista deberd entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto estado de
funcionamiento.

Todos los errores que eventualmente se encontraran en la documentacion oficial (planos, pliegos,
planillas, etc.) seran informados fehacientemente y corregidos por el Contratista.

12.4- Desagiies cloacales

Se construiran a red colectora conforme al plano de proyecto aprobado y la Especificaciones Técnicas
Particulares.

Los tendidos de cafierias piezas especiales, camaras de inspeccion y las conexiones pertinentes, que
integran las instalaciones cloacales, se ajustaran a los tipos de material, didametros, recorridos y cotas
sefialadas en la documentacion grafica y las Especificaciones Técnicas Particulares.

OBRA: FACULTAD DE EDUCACION - EDIFICIO BLOQUE DE AULAS E2 66



/-::,) UNCUYO C MS > 2020

UNIVERSIDAD SECRETARIA DE GESTION CODRDOWAON DE W IALSTICTIRA

s CONPSIMACEN O S7RALsT ANO DEL GENERAL
%7 NACION Y
%557 NACIONAL DE cuYO ECONOMICA Y DE SERVICIOS MANUEL BELGRANG

La instalacién debera estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el retorno de gases cloacales
a los ambientes.

Las columnas de cloacas llevaran un cafio-cdmara vertical con su tapa, en su arranque. En general toda
vez que la cafieria vertical u horizontal presente desvios, se intercalardn curvas o cafios con tapa de
inspeccidn y/o bocas de inspeccidn que deben ser absolutamente herméticas.

Las cafierias suspendidas se fijaran a la estructura con ménsulas de hierro T, o anillos y planchuelas del
mismo metal separadas a una distancia minima de 50 cm.

Las pendientes a utilizar seran: Minima: 1:60 (1,66 cm/m.) y Maxima: 1: 20 (5 cm./m.).

Las cafierias de ventilacion remataran a la altura reglamentaria. En cdmara de inspeccidn, el conducto
de ventilacién serd de P.V.C. 3110 mm con un espesor de 2,2 mm y con sombrerete de chapa
galvanizada. Todas las cafierias de P.V.C. expuestas a la intemperie deberan pintarse con dos manos de
pintura al latex para evitar su deterioro por los efectos de los rayos solares.

12.5- Desagiies Industriales
Todas las cafierias, piezas y accesorios podran ser de:

Polipropileno copolimero de alta resistencia linea negra de 2,7 mm de espesor, con junta elastica
(guarnicién elastomérica de doble labio), con piezas reforzadas especiales en el mismo material,
aprobados y con sello de calidad, que cumplan con Normas IRAM 13476 (Parte | y Il) (tipo Duratop o
Awaduct).

Los didmetros minimos seran de acuerdo a lo fijado en planos de proyecto.
12.6- Desagiies primarios
Todas las cafierias, piezas y accesorios podran ser de:

Polipropileno copolimero de alta resistencia linea negra de 2,7 mm de espesor, con junta elastica
(guarnicién elastomérica de doble labio), con piezas reforzadas especiales en el mismo material,
aprobados y con sello de calidad, que cumplan con Normas IRAM 13476 (Parte | y ll) (tipo Duratop o
Awaduct).

Los didmetros minimos seran de: @110 mm para desaglie de inodoro y boca de acceso; @60 mm para
piletas de piso.

La cafieria se alojara en una zanja de 0,60 m de ancho con una tapada minima de 0,40 m. Cuando las
cafierias se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estaticas y dindmicas
importantes, la tapada minima sera de 1,00 m.

Las rejillas de piso ubicadas en bafios seran de acero inoxidable satinado de 0.10 m x 0.10 m, con
tornillos de fijacidon del mismo material.

Las bocas de acceso (BA) de inspeccién serdn de P.P.L. de 20 cm x 20 cm de la profundidad indicada en
planos y tendran tapas de 20 cm x 20 cm con doble cierre hermético de acero inoxidable satinado y
con su tapa metalica atornillada.
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Las camaras de inspeccién se ejecutaran con marcos y tapas de hormigén premoldeado 0.60 m x 0.60
m, con las ventilaciones ejecutadas de acuerdo reglamentacion vigente.

12.7- Desagiies secundarios
Todas las cafierias, piezas y accesorios podran ser de:

Polipropileno copolimero de alta resistencia linea negra de 2,7 mm de espesor, con junta elastica
(guarnicién elastomérica de doble labio), con piezas reforzadas especiales en el mismo material,
aprobados y con sello de calidad, que cumplan con Normas IRAM 13476 (Parte | y Il) (tipo Duratop o
Awaduct).

Los didmetros minimos serdn de: @40 mm para desagiie de los distintos artefactos secundarios a una
profundidad de 0,10 m del nivel de piso y a piletas de piso abiertas (con sifén).

Las piletas de cocina tendrdn un desaglie con sopapa metdlica de @50 mm para sifén de PPL. Este a su
vez se conectard por cafieria del mismo didmetro a boca de desagiie abierta (BA), sin sifon. Las piletas
de descontaminacién tendran caferia de 0 mm con desagiie a Boca de acceso.

12.8- Desagiies pluviales

Polipropileno copolimero de alta resistencia linea negra de 2,7 mm de espesor, con junta eldstica
(guarnicién elastomérica de doble labio), con piezas reforzadas especiales en el mismo material,
aprobados y con sello de calidad, que cumplan con Normas IRAM 13476 (Parte | y ll) (tipo Duratop o
Awaduct).

Las cafierias y accesorios podran ser ademas de chapa galvanizada N° 22, permitiéndose sélo su uso en
tramos horizontales segun planos y/o indicaciones de la Direccion de Obra.

En patios, los tramos horizontales tendran una pendiente adecuada que asegure una rapida evacuacion
del agua hacia las cunetas. La cafieria se alojara en una zanja de 0,40 m de ancho con una tapada
minima de 0,40 m. Las bocas de desagiies, en piso, se ejecutara “in situ” con fondo y paredes de
hormigdn simple de un espesor minimo de 8 cm. Llevaranrejay marco de 0.20 m x 0.20 m, conformadas
por varillas de acero @8 mm # cada 2 cm y marco de hierro “L” de 10 mm x 10 mm, respectivamente.

La capacidad de desagiie de los embudos, cafios y bocas se regulara de acuerdo a la reglamentacion
vigente de 0.5.M.S.A. de igual modo en lo concerniente a pendientes.

Como valores referenciales se pueden considerar los siguientes:
Pileta de piso o patio

Superficies maximas de desagtlie en funcién del didmetro

Diametro (m) Superficie maxima (m2)
0.100 100
0.150 250
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Embudos

Superficie maxima de desagtie en funcion de la seccién

Seccién Superficie maxima (m2)
(cm x cm) P.P.L

15x 15 40

20x20 90

25x 25 150

30x30 180

Condutales (tramos horizontales de conductos)

Superficie maxima de desagiies para condutales de $100 mm

Pendiente Superficie maxima (m2)
1:100 (10 mm/m) 340
1:125 (8 mm/m) 305
1:200 (5 mm/m) 241
1:500 (2 mm/m) 152
1:1000 (1 mm/m) 107

Canaletas

Superficie maxima de desagtie en funcion de la seccién

Seccion (cm x cm) Superficie maxima (m2)
10 x 10 o seccién equivalente 300
15 x 15 o seccién equivalente 600

Desagiies pluviales

Superficies maximas de desagtie en funcion del didametro del conducto y la pendiente

Tipo de techo Superficie maxima (m2)
@100 mm
Techo plano con pendiente < 5% 300

Techos inclinados 220

Debe tenerse muy en cuenta la importancia del embudo en el cambio de sentido de circulacién del
agua (de horizontal a vertical) ya que si se mantiene el mismo didmetro se genera una turbulencia que
impide el normal desagote.

12.9- Reserva de agua
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La reserva de agua estara compuesta por dos tanques cisterna de poliéster reforzado con fibra de vidrio
(PRFV) con capacidad total de 62500 Its. Provistos de tapa de inspeccidn. Estos estaran montados sobre
una estructura metalica, cuyo disefio serd presentado a la Direccion de Obra para su aprobacion.

El sistema estard integrado por un tanque hidroneumatico con pulmdén de 200 Its. y dos electrobombas
de 2 HP c/u. Asimismo se proveera otras dos bombas para el servicio contra incendio.

12.10- Equipo hidroneumitico

El sistema de agua fria y caliente sera presurizado por medio de un equipo hidroneumatico de las
siguientes caracteristicas:

El equipo serd marca “Vademarco”.

El tanque sera cilindrico de chapa de acero SAE 1010/20 doble decapado con tapas convexas de un
espesor minimo de 4,75 mm. Las chapas constituyentes seran "enteras" y estaran soldadas
eléctricamente con costuras internas y externas, no presentando coincidencia de empalmes
longitudinales. Las soldaduras internas serdn bajo atmdsfera controlada por gas ATAL y las exteriores
bajo arco sumergido (FLUX).

Serd apto para soportar el doble de la presion de trabajo, debiendo ser sometido a esta prueba, la que
estara garantizada por escrito por el fabricante debiendo estar estampada en forma indeleble sobre el
mismo.

Tendra soldada en igual forma una entrada para hombre de un didmetro de 0,45m con tapa de acero
torneada para su mejor ajuste en su asiento, esta tendrd un espesor minimo de 4,75 mm, con refuerzo
en los planos de apoyo para asegurar un cierre perfecto mediante una guarnicidn integral, tomadas sin
adhesivos, y bulones distribuidos en la totalidad de su perimetro, asi como también cafieria de entrada
y salida y conexiones para valvula de seguridad, nivel, mandmetro, etc.

Tendra patas de apoyo de construccion robusta que asegure su perfecta estabilidad y fijacidn. Estas
patas no se soldaran a la estructura del tanque ni al sector cilindrico, sélo se soldaran con los refuerzos
correspondientes.

Finalizada totalmente su construccidn se lo limpiara y arenera a metal blanco en toda su superficie
(interior y exterior) aplicandosele pintura epoxi en el interior y fosfatizante estabilizador, antiéxido y
una ultima mano de esmalte acrilico de alta resistencia en el exterior.

La fabricacion del tanque debera cumplir con las siguientes normas como minimo: IRAM 3529/86,
ASME BPU-VIl y NFPA 22/76.

Los equipos que sean de menor capacidad y hasta 1.000 lts. Llevaran un inyector de aire a diafragma y
para los mayores de 1.000 Its. Se les suministrard un compresor de aire.

Presostato: Sera del tipo "a mercurio" con dos puntos de apertura.

Mandmetro: Sera del tipo "Bourdon" con limbo graduado en Kg/cm2 de 10 cm de didmetro, y tendra
una valvula esférica para su desconexion.
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Nivel: Tendra un nivel exterior de vidrio templado para alta presion para caldera, estara conectado con
llaves de angulo y tendra una longitud minima equivalente a 2/3 de la altura del tanque.

Valvula de seguridad: Las valvulas de seguridad estaran construidas totalmente de material inoxidable
y su mecanismo permitira el calibrado perfecto de la presidn de apertura.

Valvula de retencién: Las vélvulas de retencién estaran construidas de material inoxidable y su
mecanismo asegurara que no se produzcan "golpes de ariete" al detenerse el equipo de bombas.

Filtro: Estard construido de material inoxidable, serd de facil desarme para efectuar su limpieza y la
malla, que sera de acero inoxidable, tendra un tejido con abertura de 4 x 4 mm. Como maximo.

12.11- Bombas
Los equipos estaran formados por dos bombas, de las cuales una estard en servicio y la otra en reserva.
Las bombas seran centrifugas de la mejor calidad, marca "Tromba".

Las horizontales iran montadas, con el motor eléctrico, sobre una base comun de hierro fundido, y
estaran empalmadas por medio de acoples eldsticos marca "Gummi", los equipos seran montados y
alineados por el fabricante.

El impulsor serd de bronce y el eje de AlSI 420 con aros de desgaste de AlISI 316.
No se permitiran equipos tipo monoblock.

Los equipos verticales tendran bujes cojinete de poliuretano recubierto con bronce. En dicha zona el
eje de la bomba estara cromado.

La provision de estos equipos comprende asi mismo la provisién y colocacidén de todos sus accesorios,
compensadores de vibracién de fuelle metdlico de acero inoxidable marca "Dinatecnica", todos los
elementos para su conexidén, montaje y fijacion.

Los motores eléctricos seran normalizados de primera calidad ciento por ciento blindados marca
"Corradi", "Acec" o "Siemens".

Se deja expresamente establecido que los datos consignados responden a los minimos indispensables
y se indican a titulo informativo, debiendo la Empresa Constructora verificarlos y rectificarlos si fuera
necesario bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo responder los equipos a las necesidades del
caudal establecido

12.12- Provision de agua

Comprende la ejecucidon de los trabajos indicados en la documentacién grafica (planos y proyectos) y
las Especificaciones Técnicas Particulares colocacién de alimentacién de agua fria, reserva, cafieria de
distribucidn, artefactos y griferia en general.

En todos los casos, en la instalacidn interna del edificio, se colocardn llaves de pasos esféricas segun
didametros de cafierias indicados en planos.
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No se admitira ninguna cafieria de agua fria o caliente embutidas en columnas, vigas o losas.

Todos los materiales a colocar seran, de primera calidad, marca reconocida y aprobada por 0.S.M.S.A.
y contar con sello de calidad de Normas IRAM cumpliendo de las caracteristicas siguientes (tipo IPS —
AQUASYSTEM):

12.13- Alimentacion

La provisién de agua desde la red y hasta el edificio, sera de polietileno flexible de baja densidad Pe/BD
grado 2, fabricados para una presién nominal de 1,0 MPa.

El medidor de caudal serd de cuadrante semi seco, de chorro multiple, con velocimetro a turbina, de
lectura directa, con transmisidon mecanica, y debera cumplir con las especificaciones establecidas en
Norma IRAM 2718.

La conexidn se efectuara a red existente dentro del mismo predio, segun indican los planos de
instalaciones respectivos. Inmediatamente después se colocara una llave de paso general dentro de un
gabinete de mamposteria revocada, con tapa de hierro fundido debidamente identificada

12.14 - Agua fria
Las cafierias de distribucidn interna, fabricados para una presién nominal de 1,0 Mpa. podran ser de:

Polipropileno copolimero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la pieza sanitaria de
conexién con insertos metalicos de rosca prolongada y cumpliran con las especificaciones establecidas
en Norma IRAM 13470y 13471 para las tuberias y Norma IRAM 13472-1y 13472-2 para las conexiones.
(tipo IPS — AQUASYSTEM)

Bronce y accesorios del mismo material que cumplan con las especificaciones establecidas en la Norma
IRAM correspondiente

Todas las cafierias expuestas a la intemperie deberdn protegerse mediante una envoltura para evitar
su deterioro por los efectos de los rayos solares y de los efectos de las heladas mediante cobertor termo
aislante de espuma de poliuretano con aluminio, lana de vidrio protegida, poliestireno expandido
protegido o envoltura de papel alquitranado en forma de venda (doble envoltura) y seran fijadas a la
cafieria con ataduras de alambre cada 0.50 m, segun lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Particulares e instrucciones de Direccion de Obra.

Se realizara prueba hidraulica a una presion de 0,3 MPa.
Las entradas de agua para los bafios deberan poseer llave de corte.
12.15.- Agua caliente

Alimentara desde cada calentador a todos los artefactos. Las cafierias de distribucion interna, debera
estar fabricadas para una presién nominal de 1,0 Mpa y que admitan una temperatura en servicio de
02 a 80°C.

Las cafierias podran ser de:
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Polipropileno copolimero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la pieza sanitaria de
conexién con insertos metalicos de rosca prolongada y cumpliran con las especificaciones establecidas
en Norma IRAM 13470y 13471 para las tuberias y Norma IRAM 13472-1y 13472-2 para las conexiones.
(tipo IPS — AQUASYSTEM)

Bronce y accesorios del mismo material que cumplan con las especificaciones establecidas en la Norma
IRAM

Las cafierias de agua caliente llevaran aislacion térmica e irdn revestidas, para permitir la libre
dilatacion, mediante cobertor termo aislante de espuma de poliuretano o envoltura de papel
alguitranado en forma de venda (doble envoltura) y seran fijadas a la cafieria con ataduras de alambre
o precintos pldsticos cada 0.50 m, que simultdneamente facilite las dilataciones o contracciones de la
cafieria y segun lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares e instrucciones de la
Direccién de Obra.

Se realizard prueba hidrdulica a una presion de 0,3 MPa.
Las entradas de agua para los bafios deberan poseer llave de corte.
12.16- Artefactos y accesorios.

Responderan en sus caracteristicas, a las determinadas en Especificaciones Técnicas Particulares y
planos. Debera ser de marca comercialmente reconocida y contar con sello de cumplimiento de
Normas IRAM o certificacién de calidad de Normas Internacionales 1.5.0., D.I.N., A.S.T.M., etc. Tipo
ROCA O FERRUM.

12.16.1- Artefactos
Deberdn responder a las siguientes condiciones minimas:

Lavatorios: Serdn de losa segun Especificaciones Técnicas Particulares y planos. Se ajustaran a las
mesadas mediante resina especial, la que sera fijada a los muros por medio de grapas especiales de
planchuela de hierro o mediante los elementos de fijacidn provistos por el fabricante.

Inodoro pedestal sifénico: de loza vitrificada o porcelana sanitaria con depdsito a mochila de 14 litros
de capacidad. Se debera colocar una llave esférica de corte sobre el chicote de alimentacion del
artefacto y junto al paramento respectivo. Contara con asiento de PVC inyectado.

Se asentardn sobre collar de acople de PVC y se ajustaran al piso mediante fijaciones provistas por el
fabricante o bien mediante tacos plasticos y tornillos de bronce con tuercas cromadas.

Bidet: Sera de loza vitrificada o porcelana sanitaria. Se ajustaran al piso mediante fijaciones provistas
por el fabricante o bien mediante tacos plasticos y tornillos de bronce con tuercas cromadas.

Receptaculos: Seran ejecutados in situ segun las Especificaciones Técnicas Particulares. El ancho
minimo sera de 0.75 m. Estara conformado por un corddn separador de 10 cm x 20 cm de altura que
separara el piso del local y el sector. El piso destinado al sector de ducha contara con el mismo material
que se utilice en el revestimiento del bafo y tendra un desnivel minimo de 1 (un) centimetro en el
sentido longitudinal y hacia el desagie.
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12.16.2- Accesorios

Se colocaran del tipo y calidad indicados en planillas respectivas y en los lugares fijados en planos de
detalles

12.17- Griferia

Los elementos que componen la griferia responderan en sus caracteristicas, a las determinadas en
Especificaciones Técnicas Particulares y planos, tipo FV. Debera ser de marca comercialmente
reconocida y contar con sello de cumplimiento de Normas IRAM o certificacion de calidad de Normas
Internacionales I.S.0., D.I.N., A.S.T.M,, etc.

En la totalidad de los artefactos y piletas a instalar, las sopapas serdn metalicas: de acero inoxidable o
bronce cromado en los didmetros que correspondan y con sus correspondientes tapones de cierre.

12.18- Albaiileria sanitaria
12.18.1.- Camaras de inspeccion

Se construiran de 0.60 m x 0.60 m, hasta una profundidad maxima de 1,20 m; para mayores
profundidades de las camaras seran de 1,00 m x 0,60 m. Las bases seran de 0,15 m. de espesor de
hormigdn simple o armado, segun se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Sobre una base de hormigdn se ejecutaran los cojinetes (canaleta de desagle cloacal) de la entrada y
salida de la cafieria cloacal. Los cojinetes podrdn conformarse ademas mediante elementos
premoldeados de PPL.

Sobre un marco de mamposteria se colocaran los marcos de la cdmara de inspeccidn. Todas las cdmaras
se construirdn con cuerpos premoldeados u hormigdn armado. El espesor minimo de las de las paredes
de sera de 8 cm, teniendo especial cuidado en el sellado de las piezas premoldeadas para logra una
total estanqueidad.

12.19.- Prueba

Prueba Inicial: se debe someter la instalacion a la presién de prueba dos veces en el espacio de 30
minutos, y con un intervalo de 10 minutos. A la finalizacién se debe verificar que la presion no
desciende mas de 0,060 MPA (aprox. 0.6 kg/cm?), y no deben aparecer fisuras.

Prueba Principal: se realizard inmediatamente después de finalizada la anterior. La duracion de la
prueba es de 2 horas y durante este tiempo se debe constatar que la presidon obtenida en la prueba
inicial no descienda mas de 0,02 MPA (0,2 kg/cm?).

Prueba Final: se ha de mantener la instalacidon con una presion de 1,0 MPA y con una presién de 0,1
Mpa (10y1lkg/cm? aproximadamente) alternadamente en periodos de al menos 5 minutos. En medio
de los respectivos ciclos de prueba, la instalacién ha de mantenerse sin presidon. Deben ejecutarse por
lo menos tres ciclos, y al finalizar no debe verificarse ninguna fisura.

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizara prueba de normal funcionamiento de la totalidad
de los artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas ni obstrucciones. La contratista
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debera proveer de dos (2) obturadores neumadticos para prueba hidraulica quedando estos para la
Direccion de Obra.

13.- INSTALACION ELECTRICA 5
13.1- Objeto

La Direccidon de Obra entregara al contratista un cronograma de obra que le indicara las tareas a
realizar, el plazo de ejecucién y las fechas previstas, dicho cronograma contempla la coordinacidn con
el resto de los gremios intervinientes.

Al finalizar las obras se debera confeccionar y entregar el manual del usuario.
13.2- Alcance de la Provisién

El oferente deberd suministrar el equipamiento, materiales y mano de obra necesarios para dejar en
condiciones de correcto funcionamiento las instalaciones, aunque en el presente pliego no se
encuentren expresamente indicados, siendo el contratista el Unico responsable por la provisidn,
montaje e instalacién, considerandose la misma como de llave en mano.

El contratista debera proveer un tablero de obra para fuerza motriz, como asi también la provision de
instalacion provisoria de iluminacién en aquellos sectores que determine la Direccién de Obra.

Dicho tablero contara con protecciones termomagnéticas, diferenciales y tomacorrientes monofasicos
y trifasicos, desde el que todos los gremios y/o contratistas intervinientes llevaran sus prolongaciones
hasta los respectivos puntos de trabajo. Este tablero debera ser previamente aprobado por la Direccidn
de Obra.

Todas las prolongaciones deberan tener fichas de conexidn y estar en perfectas condiciones de uso.

La contratista debera llevar nota y registrar todas las modificaciones que se efectien durante el
transcurso de la obra, a fin de ser volcadas a loa planos conforme a obra.

13.3- Generalidades

Esta especificacién técnica se complementa con los detalles que la acompafian y toda otra
documentacion entregada por la Direccion de Obra, lo especificado en uno de ellos debe considerarse
como explicitado en todos.

En caso de contradiccién, el orden de prelacién se debe requerir a la Direccién de Obra.

El contratista prestara toda su colaboracion a fin de evitar conflictos y superposiciones de trabajos con
otros contratistas, informando a la Direcciéon de Obra cualquier modificacién que puedan afectarlos.

Asimismo, deberd verificar todo lo indicado en planos, debiendo dar aviso a la Direccidon de Obra sobre
cualquier error u omision.

Diariamente, a la finalizacién de la jornada laboral, se procedera al retiro de desechos y la limpieza de
la obra.
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13.4- Normas

Las instalaciones deben cumplir con las normas y reglamentaciones mencionadas a continuacion:
- NORMAS IRAM

- ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA

-CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE MENDOZA.

- EDEMSA

- EPRE

- ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Todos los materiales serdn nuevos y conforme a las normas IRAM, en caso de no existir éstas, serdn
validas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), y ANSI (American National Standard), en
este orden.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo y mecdnicamente resistente.

En su propuesta el contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar.
Ello no exime al instalador de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas o
implicitas en pliegos y planos.

En los casos en que se citen modelos y/o marcas comerciales en este pliego o planos, deberan ser
respetadas y solo podran aceptarse cambios si la Direccidn de Obra asi lo autoriza.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con suficiente antelacion para permitir su estudio, el contratista
sometera a la aprobacion de la Direccidén de Obra, muestras de todos los elementos a emplearse en la
instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podrdn utilizarse en la
ejecucion de los trabajos. Los elementos que por su naturaleza no permitan ser incluidos en el
muestrario, seran remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia
impidan que sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que
sea posible su inspeccidn y sirvan de punto de referencia, a juicio de la Direccién de Obra.

En los casos que esto no sea posible y la Direccidon de Obra lo estime conveniente, las muestras a
presentar se describirdn en memorias separadas, acompafiadas de folletos y prospectos ilustrativos o
de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

Se tendra presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién de las mismas por la
Direccién de Obra, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicita o implicitamente en las especificaciones y planos.

13.5- Reglamentaciones

Las instalaciones cumpliran con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, y la Reglamentacién de la AEA (Ultima edicién), en este orden.
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13.6- Obra

El oferente deberad familiarizarse con el horario y extension de las tareas de la obra y de otros
contratistas que puedan interferir en su zona de trabajo adaptando su oferta a dichas circunstancias.

No serd justificable ningin pago extra como compensacién de trabajos causados por dichas
interferencias, o por falta de cumplimiento en lo estipulado en este articulo.

13.7- Desviaciones

La posicién de las instalaciones y luminarias indicadas en los planos, es aproximada y la ubicacién exacta
surgira por replanteos, planos de cielorrasos y al efectuarse la obra. Ademas, debera adaptar los planos
a la obra realmente ejecutada (Conforme a Obra).

En el caso que las instalaciones existentes y a realizar, impidan cumplir con las ubicaciones indicadas
en los planos para Instalaciones Eléctricas, el Director de Obra determinara las desviaciones o ajustes
que correspondan.

Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, no significardn costo adicional
alguno, aun tratdndose de modificaciones substanciales; pues queda entendido que, al ser estas
necesarias, el contratista las habra tenido en cuenta previamente a la formulacién de su propuesta.

13.8- Reuniones de Coordinacion

El contratista considerara entre sus obligaciones, la de asistir a reuniones semanales promovidas y
presididas por la Direccidon de Obra a los efectos de obtener la necesaria coordinacién, suministrar
aclaraciones, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos.

13.9- Canalizaciones

Las canalizaciones se realizaran con canos MOP, diametro minimo %”. Todos los extremos de cafieria
seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados no menos de 10 hilos y
apretados a fondo en sus uniones o terminaciones en cajas.

Las cafierias embutidas se colocardn en linea recta entre cajas con curvas suaves mientras que las
cafierias exteriores o a la vista se colocaran paralelas o en un angulo recto con las lineas del edificio.
Las cafierias seran continuas entre cajas de salidas 6 cajas de paso y se fijardn a las cajas, en todos los
casos, con boquillas y contratuercas en forma tal que el sistema sea eléctricamente contintio en toda
su extension. No se admitird el uso de conectores en instalaciones que deban quedar a la vista, en
cielorraso o en losas. Para instalaciones que queden embutidas en muros o tabiques, se aceptaran
conectores.

Todos los extremos de caferias seran adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de
materiales extrafios durante la construccién.

La instalacién eléctrica sobre cielorraso en sanitarios debera realizarse por debajo de las cafierias
cloacales, convenientemente soportados (no se admite ninguna sujecién en dichas canalizaciones). En
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casos de tener varios cafios por la misma traza, el rack serd soportado con perfiles tipo C y grampas
Olmar.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados antes de
pasar los conductores.

En el caso de cafierias suspendidas, seran aseguradas a distancias no mayores de 1,50 metros y ademas
en cada curvay al final de cada tirdn recto que llega a una caja.

Se deberdan utilizar curvas conformadas a mano o por maquina, no permitiéndose el uso de codos.
Ademas, antes o después de cada curva se debera instalar una caja de paso.

La totalidad de la soporteria incluidos soportes y abrazaderas serdn cadmiados o galvanizados en
caliente. Se prohibe la utilizacién de alambre como medio de sujecién.

En instalaciones a la vista las cajas seran sin agujeros estampados (ciegas) o cajas de aluminio fundido
(en el caso de instalaciones a la intemperie).

De existir cafierias a la vista estas se colocaran en la forma mas oculta posible, y su recorrido e
instalacidon deberan ser aprobados por la direccién de obra.

En los casos que se utilicen bandejas portacables, se empleardn del tipo escalera, servicio pesado y
galvanizado en caliente, para los cables de potencia, y bandeja de chapa perforada con tapa, servicio
pesado y galvanizado en caliente, para los cables de corrientes débiles.

Sera responsabilidad del contratista la rotura en muros, losas, etc. para alojar las cafierias, tableros,
pisoductos y demds elementos a montar.

En instalaciones subterrdneas, se utilizaran cafios de PVC del tipo sanitario reforzados de espesor no
menor de 3,2 mm. En instalaciones a la intemperie debera emplearse cafierias de Hierro Galvanizado,
con cajas de pase de Aluminio Fundido estancas.

En toda cafieria, de no estar cableada, se dejara instalado un alambre galvanizado en su interior, para
facilitar el futuro tendido de cables.

13.10- Forma de Instalacion

Una vez finalizada la instalacidn, se verificara la distribucidén de fases proyectada por cada tablero en
funcién de los valores de corriente medidos por pinza amperométrica, logrando asi una correcta
distribucién de fases. Todas las mediciones realizadas se volcardn a una planilla, la cual sera entregada
a la Direccién de Obra.

De no verificarse un equilibrio dentro del 10% a plena carga se deberdn corregir las conexiones en el
tablero seccional.

13.11- Cajas

Se proveeran y colocardn todas las cajas que surjan de planos y de esta especificacién, cuyas
dimensiones se definiran en funcién a la cantidad de cafios que a ellas acometan.
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No todas las cajas necesarias estan indicadas en planos por lo cual la cantidad de las mismas debera
ser consideradas por el contratista.

No se deberan dejar cajas ocultas en aquellos cielorrasos que no sean desmontables. De ser asi, y de
ser necesario, se ubicaran en sectores donde se realicen tapas de inspeccion.

Las cajas para instalaciones embutidas, sobrecielorrasos suspendidos o incluidas en tabiques livianos
seran de acero estampado, calibre BWG 18, del tipo denominadas semipesados MOP, seglin normas
IRAM 2005, con perforaciones preestampadas en fabrica (medidas comerciales 100x50x50 —
rectangular- y 100x100x50 —cuadradas-.

Las cajas y tapas estaran protegidas, interior y exteriormente, por esmaltado, la proteccién formara
una superficie lisa y continlda. Estas se someteran durante una hora a una temperatura de 60°C en
ambiente seco verificAndose la pegajosidad a esta temperatura.

Las cajas de paso de dimensiones mayores a 100x100x50 seran construidas con chapa de espesor
minimo de 1.6 mm y aristas soldadas y tapa ciega de idéntico espesor, pintadas con una mano de
antidxido y dos de esmalte sintético. Seran del tipo ciegas de modo de matrizar las perforaciones en
obra.

Las cajas para instalaciones del tipo vistas seran de fundicion de aluminio, cuadradas o rectangulares
con rosca eléctrica o gas, tapa ciega en mismo material y junta de goma. La cantidad de vias de cada
caja se determinara segun el caso.

Las camaras de inspecciéon especificadas en planos para las cafierias subterraneas seran de
mamposteria de ladrillo cerdmico macizo y revocadas y estucadas interiormente, con doble tapa
metalica y marco. Los detalles constructivos y medidas seran aprobados previamente por la Direccion
de Obra.

13.12- Conductores

Los conductores tendidos en cafios MOP, y conductos bajo piso, serdn de cobre, flexibles, con aislacion
de material pldstico antillama y baja emisidn de gases tdxicos apto para 1000V-C.A., serdan marca
PIRELLI tipo VN 2000, seccién minima 2,5 mm?2.

Seran provistos en su envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de
rollos incompletos.

En la obra, los cables serdn debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacion de cables
cuya aislacion de muestras de haber sido mal acondicionada o sometidos a excesiva traccion vy
prolongado calor o humedad.

Los conductores se pasaran por los cafos recién: cuando se encuentren totalmente terminados los
tramos de cafieria, estén colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado
de la cafieria para eliminar el agua que pudiera existir de condensacion.
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El manipuleo y colocacidn seran efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir la D.O., que se
reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, cafios
o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo esfuerzo al pasarlos dentro de la cafieria.

Todos los conductores seran conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales o
conectores del tipo aprobado, colocado a presién mediante herramientas apropiadas, asegurando un
efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por
vibracién o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizardn Unicamente en las cajas de paso
mediante conectores colocados a presién que aseguren un buen contacto eléctrico. En caso de usar
(solo en circuitos de iluminacién y no de fuerza motriz) cintas aisladoras estas seran marca PIRELLI o
3M aptas para 1000V y colocadas en doble capa y sentidos opuestos para bloquear el despegado. No
se admitiran empalmes de lineas en los cables con distancias de tendidos inferior a los 15 metros.

Una vez efectuados los cableados de los circuitos se efectuara la verificacion de la aislacién con un
megdhmetro y los resultados se volcardn a una planilla, la que sera presentada a la Direccién de Obra
para su evaluacién y posterior chequeo al azar.

En todos los casos los conductores se colocaran con colores codificados a lo largo de toda la obra, para
su mejor individualizacién y permitir una rapida inspeccién o control de las instalaciones a saber:

- Circuitos de corriente continua o alterna monofasica:
Polo con tension contra tierra color castafio (fase +).
Polo sin tensidn contra tierra color celeste (neutro -).

- Circuitos con corriente alterna trifasica:

Fase R Color castafio.
Fase S Color negro.
Fase T Color rojo.
Neutro Color celeste.

- Presencia de tension:
Color blanco.
Color naranja.

Por todas las cafierias se tenderd un cable de cobre aislado en PVC, antillama marca PIRELLI tipo
VN2000 de seccidon minima 2.5 mm? color verde y amarillo, para conectar a tierra todos los artefactos
y equipos a montar.

13.13- Puestas a Tierra:
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La instalacién de tierra de seguridad se realiza con el objetivo de proteger a las personas contra
contactos accidentales con partes que puedan quedar bajo tension.

Todas las partes metalicas de la instalacién deberan estar conectadas a la red de tierra general con un
cable de cobre aislado en PVC, de una seccion minima de 2,5 mm2 desde la barra de tierra ubicada en
el tablero principal.

Sera responsabilidad del contratista la medicidon de la resistencia de puesta a tierra y, en el caso de que
el valor sea mayor a 3 ohm debera hincar una o mas jabalinas, en paralelo, hasta llegar a dicho valor.

La puesta a tierra se materializara en las cercanias del TG. Las mismas se materializaran mediante la
realizacidn de perforaciones hasta primera napa de agua y el hincado de jabalinas de didmetro 3/4" x
3 metros de longitud marca Copperweld. A nivel de piso terminado se instalaran cajas de inspeccidn de
hierro fundido, de la misma marca que la jabalina

La jabalina correspondiente se vinculard, con la caja de inspeccién con un cable de Cu Desnudo de 16
mm?2 de seccién y desde esta hasta el TSP con un cable VN 2000 color verde / amarillo de 16 mm2 de
seccion.

13.14- Tomacorrientes

Los tomacorrientes a instalar en paredes seran para embutir en caja rectangular 5 x 10 cm., de
2x10A+tierra (tres patas), tipo universal modelo siglo XXI o de mejor calidad, a aprobar por la Direccidon
de Obra.

Eninstalacion interna a la vista, las tomas se montaran en bases Steck tipo Candela. Los tomacorrientes
para 220V seran de 2x10A+tierra, patas chatas, y los utilizados para 220V estabilizada y/o UPS, deben
ser marca STECK linea SCHUKO, modelo S2046/2, polarizados, y se conectara la fase al pin grueso, el
neutro al pin fino y la tierra en ambos laterales. Tanto las bases Candela como los tomacorrientes seran
provistas por el Contratista.

13.15- lluminacidn

Se debera realizar la instalacién de iluminacidn de acuerdo al proyecto de arquitectura. El contratista
debera presentar los planos para su aprobacion.

Seran suministrados al contratista con el equipo completo y sus ldmparas.

Todas las conexiones a estos se realizaran con ficha macho-hembra de tres patas (fase, neutro y tierra),
a cargo del contratista.

Las llaves de efecto se montaran en los sitios definidos en plano y seran modulares de 10A, Siglo XXl o
de mejor calidad, modelo a aprobar por la Direccién de Obra.

13.16- Tablero General

Se debera realizar el suministro y montaje del Tablero Seccional Principal en el sitio indicado en planos
o de acuerdo a indicaciones de la Direccion de Obra (Tablero Normalizado).
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Los Tableros se realizaran en chapa de acero doble decapada, espesor minimo 1,65 mm. (chapa N° 16),
con puertas y bandejas construidas en chapa de espesor minimo 2,10 mm. (chapa N° 14). Los mismos
seran marca G/ENE o Ristal. Contara con tapa y contratapa ambas abisagradas y con cerradura a manija
sin llave.

Tendra una bandeja para montaje de elementos, una contratapa calada y abisagrado desde donde se
accionaran las llaves de comando y una puerta frontal con cerradura. El color exterior sera azul y el
interior naranja.

Cada uno de los elementos de puerta y subpanel llevara un cartel de acrilico negro, letras blancas, con
indicaciéon de funciéon o destino de los mismos. Ademas, todos los elementos eléctricos del tablero se
identificaran en forma indeleble segin lo indicado en planos aprobados para construccién. En el
subpanel, todos los elementos metalicos a utilizar, bisagras, buloneria, etc., deberan ser cincados 6
galvanizados.

Las barras seran de cobre electrolitico uso eléctrico, de seccidon adecuada montadas sobre aisladores y
protegidas mediante una placa de acrilico transparente. El color de las mismas sera castafio para fase
R, negro para fase S, rojo para fase Ty celeste para Neutro.

El cableado se realizard con cable PIRELLI VN200O0, de color negro debiendo identificar los extremos
con anillos de identificacién indicandose, para cada circuito, la fase, el neutro y niUmero de circuito. Las
secciones a utilizar deben ser definidas de acuerdo a la capacidad de los elementos a los cuales conecta.

Excepto el cable alimentador de entrada, todos los conductores pasaran por borneras. Estas serdn
marca ZOLODA tipo K110.

La totalidad de los cables instalados en el interior del tablero deberan ser alojados dentro de
cablecanales de capacidad adecuada (los cables no ocupardn mas del 60 % de la capacidad util de los
mismos).

En los tableros los bornes de ojos de buey, instrumentos, llaves, barras, etc. que puedan
accidentalmente ser tocados por personal de mantenimiento y/o de la Sucursal, deberan tener una
proteccion de acrilico que impida su contacto.

En la parte interior de la puerta principal del tablero se colocara el portaplanos, siendo responsabilidad
del Contratista dejar un juego de planos Conforme a Obra del mismo.

Las puertas deben estar vinculadas al gabinete con malla flexible.

Las marcas admitidas para los distintos elementos constitutivos del tablero son:

Interruptores Principales: Merlin Gerin
Interruptores termomagnéticos y diferenciales: Siemens
Contactores y/o reles: Siemens

Interruptores programadores horarios: Diehl Flash Monotrom 200 digital
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Instrumentos de medicion: Nollman
Selectoras: Vefbem

Borneras y cablecanal: Zoloda

En todos los casos la capacidad y modelo (salvo la expresamente indicada) sera definida por el
contratista en funcién de la carga.

El interruptor programador horario debera ser instalado dentro del tablero detras de la contratapa (no
accesible por personal no especializado).

No se permiten puentes entre termomagnéticos realizados con cables, podran ser utilizados los
puentes preformados y aislados aptos para 63 A, siempre y cuando la suma de las cargas conectadas
no supere los 35 A.

Antes de proceder a su construccidn, el contratista debera presentar los planos correspondientes para
ser aprobados por la Direccién de Obra. Estos consistirdn en planos de conjunto, vistas y cortes,
cableado, listado de elementos con marcas y caracteristicas técnicas, textos de chapas grabadas,
secciones de cables, etc.

Una vez finalizada la construccion del tablero se le realizardn los siguientes ensayos:
- Inspeccién visual.
- Ensayo de Rigidez Dieléctrica, para esto se aplicardn 2000V-50Hz durante un minuto.

- Ensayo de Aislacién, antes y después del ensayo de rigidez. El valor de aislacion minima sera de 1000
Q/v

- Funcionamiento general.
El equipamiento necesario para realizar estos ensayos debera ser provisto por el fabricante.
13.17- Tableros Seccionales

Los tableros seccionales que deban suministrarse, cumpliran con las mismas caracteristicas que el
tablero general adecuado a cada necesidad.

Todos los tableros contaran con tapa y contratapa ambas abisagradas y con cerradura a manija sin
llave.

13.18- Telefonia

Se colocaran las bocas y cafierias de distribucidon de acuerdo a plano. Desde la azotea del edificio se
acometera con dos cafios de 2” MOP de didmetro hasta una caja telefénica de 55 x 75 x 15 cm. con
fondo de madera a ubicar en el lugar indicado por la Direccién de Obra.

En los extremos que queden a la intemperie se debera emplear cafio galvanizado y se colocara en uno
de ellos una caja de Aluminio Fundido estanca de 40 x 40 x 15 cm. de profundidad, fondo de madera,
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con una pipeta lateral para acometida de lineas telefdnicas, el otro cafio de acometida aérea deberd
tener una pipeta quedando en esta etapa como reserva.

Desde la caja telefdnica se distribuirdn todas las cafierias hasta las bocas de cada local.

De ser necesarias canalizaciones con cafios (no pisoductos), estas se realizaran segun lo indicado en el
item CANALIZACIONES

El cableado y conexionado de telefonia, asi como la Central Telefénica seran provistos por la U.N.C.

En el caso que se instale una nueva Central se deberan unir las posiciones de la central nueva y la
existente con un cafio MOP o galvanizado (segun corresponda) de didametro 2".

La alimentacion de 220V a la Central Telefénica sera responsabilidad del Contratista y se tomara desde
el tablero mas cercano por medio de un circuito exclusivo.

13.19- Sistema CCTV, Internety TV

El contratista debera proveer y montar las canalizaciones necesarias para todas las cdmaras indicadas
en planos o por la Direccion de Obra, como asi también para el servicio de Internet y datos.

El tendido de las cafierias se realizara segun lo indicado en el item CANALIZACIONES.
13.20.- Gabinetes de Distribucion de Baja Tension

Construccion es en base a mdédulos y Kits SIKUS de SIEMENS o similares en disposicion IP 55. Los
elementos a utilizar seran marca SIEMENS o similares en sus prestaciones. Su ubicacidn estard en la
sala de maquinas de cada ascensor.

Caracteristicas técnicas:

Clase de Aislacion: 1

Grado de Proteccién: IP 55 (Con puerta ciega) segun CEl 70 — 1, Il edicidn; EN 60129; IEC 529;
DIN VDE 0470 parte 1.

Aptos para Instalaciones Hospitalarias, comerciales e Industriales, acorde a Normas: CElI EN 60439-1
Al1; CElI 64 —8; IEC 439 — 1; VDE 0660 parte 500.

Los Armarios seran aptos para:

Tensidn de funcionamiento asignada: 400 Vca.
Tensidn de aislamiento asignada: 690 Vca.
Resistencia a los impulsos de tensidn: 8 KV.
Corriente asignada: hasta 3200 A

Corriente asignada de corta duracion admisible (1 seg.): hasta 80 KA.

OBRA: FACULTAD DE EDUCACION - EDIFICIO BLOQUE DE AULAS E2 84



/-::‘] UNCUYO C MS > 2020

UNIVERSIDAD SECRETARIA DE GESTION Ll & §
X izt ANO DEL GENERAL

WEE
N NACIONAL DE CUYO ECONOMICA Y DE SERVICIOS MANUEL BELGRANO

Corriente asignada de cresta admisible: hasta 176 KA.
Grado de proteccién: IP 55
Formas de separacidn previstas para el Armario segtin la Norma: UNE EN 60439 — 1.

El gabinete debera poseer el Certificado de Declaracion de Conformidad dado por Memorando del
CENELEC formando parte de la documentacién a suministrar por el Contratista.

Marcas Aceptadas: SIEMENS; ABB; MERLIN GERIN.

Gabinetes Secundarios sectorizados: Seran del tipo para exterior marca FORLI IP 65 y poseeran al igual
que los anteriores cierres adecuados y pintura termoconvertible color gris RAL 7035.

13.21.- Bandejas porta cables (TIPO ZINGRIP)

Seran de construccién Standard tipo escalera y/ o perforada de las secciones indicadas en planos.
Poseeran todos los accesorios necesarios para su montaje, provistos de fabrica.

Marcas Aceptadas: SAMET o ELECE.
13.22.- Interruptor Termomagnéticos

Serdn aptos para proteger los circuitos de iluminacién, tomas y pequefias potencias siendo de las
siguientes caracteristicas:

EN 60 898 EN 60 947
Normas (IEC 60 898) (IEC60947-2)
(VDE 0641-parte 11) | (VDEO660parte 101)
230vca | 400vca 230vca | 400vca
Intensidad asignada de corriente | In (A) lcn (KA) | len (KA) | len (KA) | len (KA)
05-2 |3 10
55Q2 /5 SX1 (Bipolares) 3-8 3 6
10-25 |3 6
32-63 |3 6
55X2 (Bi-Triy Tetrapolares) 05-6 |6 6 15 10
40-63 | 6 6 10 6
0,5-6 10 10 50 50
L 10-20 |10 10 30 25
5SX4 (Bi- Triy tetrapolar)
25-32 | 10 10 25 20
40-50 | 10 10 15 10
5SP4 (Bi-Tri y tetrapolar) 40-125 1| 10 10 22 15

NOTA: EL RESTO DE LAS CARACTERISTICAS SERAN INDICADAS PARA CADA CASO EN PARTICULAR,
TOMANDO EN CUENTA LAS NORMAS DE LA AEA PARA INSTALACIONES HOSPITALARIAS ULTIMA
EDICION.
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13.23.- Interruptores Automaticos en Cajas Moldeadas

Serdn aptos para aplicaciones como interruptores de alimentacion y distribucidn para las instalaciones
de distribucién. Como equipos de proteccidn y maniobra para motores, transformadores vy
condensadores. Como interruptores principales y de desconexién de emergencia en combinacién con
accionamientos giratorios bloqueables y cubrebornes.

Deben cumplir las normas: IEC 60 947-1, EN 60947-1, DIN VDE 60 0660, parte 100, IEC 60 947 — 2, EN
60947-2, DIN VDE 60 0660, parte 101 y propiedades de seccionador segun IEC 60 947-3.

Se especifican los del tipo 3VL SIEMENS.

Los disparadores por sobreintensidad de los interruptores automaticos para proteccion de motor
deben cumplir adicionalmente con las normas: IEC 60 947 -4 -1, DIN VDE 60 0660, parte 102.

Estos interruptores automadticos seran resistentes a los efectos del clima y estardn disefiados para
trabajar en locales cerrados en los cuales no existan condiciones de servicio adversas (p.e. polvo,
vapores o gases agresivos). Para la instalacidn de los interruptores en locales polvorientos o himedos,
hay que prever los encapsulamientos adecuados.

Los interruptores automaticos de potencia operan segun el principio de limitacién de intensidad. Los
contactos se abren antes de que el valor de la intensidad maxima de cortocircuito se haya alcanzado.
Por ello, esta limitacidn reduce considerablemente los esfuerzos térmicos y dindmicos que se producen
en la parte de una instalacidon afectada, en caso de cortocircuito. Estos interruptores tendran las
caracteristicas minimas siguientes, segun su aplicacién y requerimiento:

Poder de corte Standard Icu = Ics =40 a 50 KA a 380/ 415 Vca—50/ 60 Hz.
Poder de corte elevado Icu=1cs=70KA a380/415Vca—-50/60 Hz.
Poder de corte muy elevado Icu = Ics = 100 KA a 380/ 415 Vca — 50/ 60 Hz.

Los interruptores se suministraran completos con disparadores por sobreintensidad integrados, con
todas las configuraciones posibles a solicitar (TM y/o electrdnica). Podran montarse en ellos contactos
auxiliares, de alarma y disparadores auxiliares. Estaran preparados para operar con motorizacion
provista por la fabrica, y tendrdn la capacidad de enclavamiento mecanico y eléctrico posible. Los
valores de intensidad nominales son: VL 160, VL 250, VL 400, VL 630, VL 800, VL 1250y VL 1600.

13.24.- Recepcidn Provisoria
Antes de solicitar la recepcion provisoria se debera cumplir lo siguiente:
13.25.- Pruebas

El Contratista comunicara con anticipacion de 10 dias la fecha de realizacién de las pruebas de
funcionamiento que se detallan. Todos los instrumentos necesarios seran suministrados por el
Contratista a su cargo y a satisfaccion de la Direccidn de Obra. La Direccidn de Obra puede solicitar
otras pruebas o anticipar algunas de estas o aceptar pruebas parciales a su exclusivo criterio. Es
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facultativo de la D.O. requerir la realizacion de pruebas completas previas a la recepcion provisoria aun
cuando se hubieran hecho pruebas parciales anticipadamente.

a) Inspeccién general de la instalacion: canalizaciones, puesta a tierra, tableros, cableado, tendidos
subterraneos, etc.

b) Prueba de puesta a tierra: medicion de la resistencia de puesta a tierra. Verificacién de la continuidad
de la puesta a tierra en toda la instalacion.

c) Prueba de aislacion de toda la instalacion (minimo 1000 ohm por volt de tensidn de servicio)

d) Comprobacion de funcionamiento: si los distintos sectores o tableros tiene las tensiones
especificadas en vacio.

e) Pruebas en carga: si las tensiones y corrientes son las especificadas en cada sector.

f) Pruebas de cortocircuito: si los dispositivos de seguridad operan correctamente.

g) Pruebas de funcionamiento de los sistemas de emergencia (UPS, Grupos generadores)
13.26.- Memoria Técnica y Manual de Operaciones

Entrega de dos juegos de memoria descriptiva y manual de operacion, con planos de los circuitos
eléctricos, indicacion de posibles fallas y modo de subsanarlas y todo otro dato necesario para
mantener la instalacion en condiciones de funcionamiento seguro. En particular de los grupos
generadores y de las unidades UPS.

13.27.- Planos e Inspeccion Municipal

Entrega de los planos conforme a obra aprobados por la Municipalidad y del certificado de inspeccion
final aprobada para habilitacion.

14.- INSTALACION DE RED INTERNA DE GAS NAURAL

14.1.- Generalidades

Esta Especificaciones se complementan con las Especificaciones Técnicas Particulares y Planos,
especificamente referido a todas las instalaciones de gas a saber:

- Instalaciones internas de baja presién Natural y Envasado.

- Instalaciones internas de media presion (0,160 kg/cm2 hasta 2 kg/cm2) de gas natural.
- Extension de redes externas.

- Plantas de gas licuado a granel y sus correspondientes redes de distribucion.

- Otro tipo de instalaciones no contempladas precedentemente.

Se consideran incluidos en los items de las propuestas la provisidn e instalacion de todo elemento y/o
artefacto, fundamental o accesorio requerido para el funcionamiento normal, correcto y carente de
peligro, incluyendo obras complementarias y prestaciones ya descriptas en este Pliego General.

OBRA: FACULTAD DE EDUCACION - EDIFICIO BLOQUE DE AULAS E2 87



/-::,‘, UNCUYO C MS > 2020

o UNIVERSIDAD SECRETARIA DE GESTION CODRIOVAON OE W IALSTILCTIRA N
e
\\Ir-:// NACIONAL DE CUYO ECONOMICA Y DE SERVICIOS MR S l\AllinglD:IfBCI;EIIE_’\CIBIIERiAI\IIE)

Asimismo, se complementa con las Especificaciones Técnicas Particulares y Planos de Proyecto
Licitatorio.

14.2.- Normas y Reglamentaciones

Seran de aplicacién todas las normas, reglamentaciones, recomendaciones y disposiciones de la
Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS) o quien la reemplace, referidos a los distintos tipos de
instalaciones mencionados en el punto 1, incluyendo los emanados de otras normas tales como
EDEMSA., Municipalidades, etc. y las que se disponga en Especificaciones Técnicas Particulares.

14.3.- Planos

Los planos que el Contratista, a través de un instalador matriculado presentard ante el DEPARTAMENTO
GENERAL DE OBRAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO para su aprobacién, contaran con la previa
conformidad de la Inspeccién de Obra.

Ademas, debera confeccionar planos si es requerido por la Inspeccién de Obra, en los que conste la
ubicacién precisa de los elementos, recorridos, etc., segin lo especificado en las Disposiciones
Generales del presente Pliego.

Los “PLANOS CONFORME A OBRA” que entregara el Contratista, seran originales o copias originales de
los planos “aprobados” por la Prestataria del Servicio.

14.4.- Inspecciones y Pruebas

El contratista ejecutara las pruebas reglamentarias de las instalaciones que exija “la Prestataria del
Servicio”, debiendo comunicarselo a la Inspeccion de Obra con la debida anticipacién a los efectos de
verificar los resultados. Independientemente, la Inspeccidn podrd exigir si lo estima necesario,
inspecciones y/o pruebas parciales o totales para los cuales el contratista aportara los elementos
necesarios, en los periodos que mejor se puedan observar los trabajos a saber:

- Cuando la instalacidon esté terminada y en condiciones de realizar las pruebas de
funcionamiento seglin normas.

- Cuando la instalacion permita realizar las pruebas de hermeticidady  obstrucciones.
- Antes de tapar cafierias enterradas y/o embutidas.

14.5.- Equipo - Bateria

Se ubicaran en los sitios indicados en planos. Su construccion sera en mamposteria con paredes
interiores revocadas y enlucidas con mezcla comun, y exteriores terminados de acuerdo a la
arquitectura del edificio. La losa de piso y techo serd revocada e impermeabilizada. Puertas y
ventilaciones de acuerdo a normas de Gas del Estado.

14.6.- Regulacion - Medicion

Se ubicaran de acuerdo a planos, siendo su construccion en todos los casos, ya que se trate de nichos,
gabinetes o recintos para camaras de regulacién y medicién, en mamposteria con estructura de
hormigdén armado si fuese necesario; paredes interiores revocadas y enlucidas; pisos revocados e
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impermeabilizados; cubiertas de hormigdn armado o metalicas y terminaciones exteriores segun la
arquitectura de la obray las Especificaciones Particulares de cada caso.

14.7.- Artefactos y Accesorios

Seran de la mejor calidad y aprobadas por Gas del Estado, llevando en lugar visible para el caso de
artefactos, la chapa con matricula, inscripciéon y aprobacién, nombre del fabricante, consumo de
guemadores, y algun otro dato requerido por gas del Estado. El nivel de calidad y su equivalencia
quedardn determinados por lo que establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

14.8.- Cafierias y Accesorios

- Instalaciones de baja presion (0,02 Kg/cm2 - 0,03 Kg/cm2): Seran de cafio negro comun con
costura y proteccion de pintura epoxi, roscado o soldado segln didmetros y especificaciones técnicas
indicadas en la Reglamentacidn vigente para instalaciones de red interna de gas natural a baja presion.

- Instalacion media y alta presidn: segun lo especificado en capitulo Il de las “Disposiciones,
Normas y Recomendaciones para Uso de Gas Natural en Instalaciones Industriales”.

En todos los casos se contemplara la proteccidn anticorrosiva superficial (y eventualmente proteccion
catddica), en un todo de acuerdo a las Normas de Gas del Estado o la Empresa Prestataria del
Servicio.

15.- SISTEMA CONTRA INCENDIO o
El sistema contra incendios comprende la obra a construir y el edificio existente.

Estard integrado por los siguientes elementos:
15.1.- Sistema de Aviso:

Se instalara un sistema integral contra incendios con comunicacién bidireccional, full digital, entre la
central de alarmas de incendio y los dispositivos periféricos.

La central receptora de incendios, sera del tipo Cerberus, y estara integrada por:

-El panel estard disefiado con un teclado alfanumérico de membrana.

-Aceptara mas de 100 sensores y/o dispositivos de vinculacidn similares por lazo.

-Poseera funciones de autoaprendizaje, tipo de dispositivo y cantidad.

-La comunicacidn entre la central y los dispositivos, debera ser con formato digital binario con
verificacion de errores.

-Contard con un display principal del tipo de cristal liquido con backlight de 80 caracteres e indicacion
de fallas.

-Tendra un display de 7 segmentos para una facil identificacion de la zona de alarma.

-32 caracteres para texto programable por teclado alfanumérico: 16 caracteres para identificacion de
lugar y 16 caracteres para identificacion de zona.

-Capacidad para configurarse en red de centrales sin agregado de electrénica adicional.

-Dos niveles de acceso con password y switch de bloque interno de memoria.
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-Funcién de conexién y desconexion de dispositivos de uno a uno o por zonas completas. Ajuste de
sensibilidad de sensores.
-Lectura del estado de los dispositivos en tiempo real.

15.2.- Sensor full digital de humo éptico

En los lugares sefalados en los planos respectivos se instalardn los sensores dpticos de humo, los que

tendran un dispositivo fotoeléctrico por efecto Tyndall, que utiliza la reflexién de la luz sobre particulas
de humo que se introducen en una camara oscura abierta al ambiente. Medido de esta manera, el valor
logrado es digitalizado y transmitido al lazo de comunicacién. Una sefial de alarma de fuego sera
instigada por el microprocesador del sensor, cuando la densidad del humo aumenta por sobre el nivel
de precalibracién del mismo. El led indicador del sensor activado, debera ser encendido o apagado por
el equipo de control y no por el sensor. Cada sensor contara a su vez con dos leds indicadores que
permitan identificar el estado del sensor. Para estado de funcionamiento normal el led sera de color
verde continuo, mientras que cuando haya sido activado por humo, y haya disparado la alarma, se

encenderd el led de color rojo intermitente.
15.3.- Sistema de alarma

Sera del tipo detencion no automatica, mediante pulsadores manuales y bocina de aviso con strobo.
Alimentacidn con baja tensidn (12-24 volts) y corriente continua. La ubicacidon de los componentes
figura en los planos respectivos.

Los pulsadores seran semiembutidos en pared, a una altura de 1.20 a 1.50 m sobre el nivel del piso
terminado. Contardn con cierre frontal de vidrio delgado, inscripcién interior sobre fondo blanco en
letras negras de leyenda: “avisador de incendio — romper el vidrio — apretar el boton”

Las bocinas seran diferenciales de 90 decibeles de potencia, con luz stroboscépica multicandela con
sello UL. Estas deberan cumplir con los requerimientos establecidos por ADA (Asociacion de
Hipoacusicos).

El tendido de las canalizaciones sera realizado con cafio metalico flexible con vaina de PVC en pisos con
cielorraso suspendido y caifio metadlico rigido del tipo semipesado para electricidad, pintado de color a
determinar por la Direccidon de Obra en cielorrasos aplicados.

El contratista efectuara todos aquellos trabajos que exijan las reglamentaciones vigentes y/o las reglas
del arte para un perfecto funcionamiento de las instalaciones y sus componentes de acuerdo a su fin.

Una vez finalizada la instalacién el contratista entregard todos los catdlogos y manuales de los equipos
instalados, y en fecha a determinar por la Direccidon de Obra, instrumentarad la realizacién de un curso
de capacitacion sobre el funcionamiento de la central de avisos y demas componentes, al personal de
mantenimiento de la UNC.

Asimismo, junto con la entrega de los planos conforme a obra respectivos, entregara el plan de
mantenimiento, pruebas y control periédico del equipamiento.

15.4.- Sistema de extincion
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Estard integrado por un servicio de agua contra incendios y matafuegos.
15.4.1. Servicio de agua contra incendios

El sistema estd integrado por una red de distribucion de agua alimentada desde los tanques de reserva
de agua, hasta los hidrantes.

Los tanques de agua dispondran de una reserva de 18.000 LTS para incendio, quedando los restantes
4.000 Its para consumo.

Contard con dos electrobombas centrifugas trifasicas de 5,5 CV cada una, capacidad 300 |/seg. El
arranque se producird en forma automatica por apertura de cualquier valvula. Contara con detector de
flujo. La alimentacidn eléctrica tendra una llave selectora que permita optar por alimentacion desde la
red eléctrica interna, o desde el NH de bomberos.

La caferia de distribucidn estara constituida por cafos de hierro galvanizado de 2” de didmetro que
aseguren una velocidad de flujo de 2 m/seg. Todas las piezas y accesorios seran de igual material.

El cuadro de bombas contara con valvula de retencion y by-pass con valvula cerrada con cadena de
seguridad para succién de reserva por bomberos.

Los hidrantes se ubicaran en el lugar determinado por planos. La derivacion de la cafieria a cada
hidrante serd de 1 %” de didametro. La valvula sera del tipo teatro en bronce fundido de 45 mm de
diametro, terminado en rosca macho, con tapa de bronce, con cadena solidaria a la valvula.

El gabinete para hidrante sera metalico construido en chapa D/D N° 18, plegada y soldada de medidas
reglamentarias, segun el siguiente detalle:

-Soporte media luna para alojar manguera

-Soporte para lanza

-Puerta en hierro angulo abisagrada apta para colocar vidrio.
-Cerradura a cuadrante.

-Estampado en aberturas laterales para acceso de cafieria
-Tratamiento de desengrasado y fosfatizado

-Revestimiento con pintura en polvo horneado en color reglamentario.

Las mangueras tendran las siguientes caracteristicas:

-Longitud =25m
-Diametro =44 mm
-Espesor=1.2 mm

-Construidas en tela tejida sintética 100 % poliester, sin costuras ni uniones. Interior revestido de
elastomero.

-Extremos con union de bronce acopladas con aro expandido a mandril.

-Presidn de trabajo minima = 10 kg/cm2

-Presidn de rotura minima = 40 kg/cm?2

-Rango de temperatura admisible =-20°C a 80 °C
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Las lanzas tendran las siguientes caracteristicas minimas:

-Didametro = 44 mm —Salida =13 mm
-Construidas en cafo de cobre sin costura
-Boquilla chorro y niebla regulable

-Con sello IRAM

Cada hidrante contara con una llave de ajuste de hierro fundido para uniones de didmetro 45 mm.

En el lugar determinado en los planos respectivos se construira una toma de impulsidn para bomberos.
La toma de impulsidén estard compuesta por una valvula tipo teatro de bronce fundido de 63 mm de
didametro, con rosca hembra, giratoria y proyecciones cilindricas de ajuste. Constard de tapa tamborete,
rosca macho y arandela de goma a fin de evitar pérdidas.

Estard alojada en una cdmara construida en mamposteria de ladrillos con estucado de cemento
interior. Las medidas seran 0.40x0.50x0.35 m (ancho, largo, profundidad). Constara de una tapa y
marco en acero inoxidable, con cierre estanco y cerradura a cuadrante. Llevard en sobrerelieve la
leyenda “BOMBEROS”.

15.4.2. Extinguidores

Estaran ubicados y serdn del tipo detallado en los planos respectivos. Estaran colocados sobre soporte
a una altura de 1.20 m a 1.40 de altura desde el nivel del piso terminado. Se colocardn en el interior de
un gabinete metdlico de dimensiones reglamentarias cuyas caracteristicas seran similares, en lo
pertinente, a las enunciadas para hidrantes.

15.4.2.1. Extinguidores ABC, Polvo quimico

Seran de 10 kg de peso de capacidad y se ajustaran a las normas IRAM 3523, 3717-ll y sus anexas.
Estardn provistos de todos sus elementos necesarios, vdlvula, manguera, manémetro, etc. Se
encontrardn debidamente cargados y contardn con tarjeta municipal vigente a partir del dia de su
provision. Se incluird la provision del soporte metalico.

15.4.2.2. Extinguidores CO2, Anhidrido Carbodnico

Seran de 3 kg de peso de capacidad y se ajustaran a las normas IRAM 3509 y sus anexas. Estaran
provistos de todos sus elementos necesarios. Se encontraran debidamente cargados y contaran con
tarjeta municipal vigente al momento de su provision. Se incluird la provisién del soporte metdlico.

15.4.3. Senalizacion

Se colocaran sefiales (leyendas y/o pictografias) para facilitar el reconocimiento de los elementos de
extincion, alarmas, salidas y direcciones de las rutas de escape. Seran destacas y facilmente visibles.

Sefializacién para extinguidores: Detrds de cada extinguidor, se colocara un rectangulo de ancho y alto
superior en 20 cm al contorno del elemento. Serd color bermelldn, rayado con franjas a 45° de 5 a 10
cm de ancho, de color amarillo o blanco en pintura fosforescente o reflectante. Llevara indicacién
destacada del tipo de fuego para el que es apto.
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Sobre emplazamiento de cada extinguidor, un circulo de 30 cm de didmetro o un cuadrado de 30 a 40
cm de lado. Colores iguales al anterior. Esta sefializacién superior serd expresamente indicada en
planos, cuando resulte necesaria.

Para rutas de escape y salidas: Mediante sefiales direccionales, compuestas por la leyenda “SALIDA” y
flecha suplementaria de manera de orientar a los ocupantes hacia la salida. Seran de acrilico con
pintura fosforescente con leyenda blanca sobre fondo verde. Irdn colocadas en los lugares indicados
en planos a la altura que determine la Direccién de Obra.

En los casos que se indique expresamente se colocara sefializacién fotoluminiscente de salida.
15.4.4. lluminacion de emergencia

Se deberan cubrir las necesidades de iluminacion de rutas, salidas de escape y equipos de extincion,
para el caso de falta de suministro normal de energia eléctrica, a fin de facilitar la evacuacion de los
ocupantes, las maniobras de seguridad e intervencidn de auxilios. Para ello se utilizardn un sistema de
luminarias individuales auténomas. Estas deberdn encenderse en forma automatica al producirse el
corte de energia eléctrica, en un tiempo maximo de 2 segundos.

Dichos equipos seran del tipo no permanente, para tubo fluorescente de 20 watts, con bateria sellada
herméticamente, libre de mantenimiento, apta para brindar una autonomia minima de cuatro horas,
recarga automatica y sistema de deteccion de fallas. Proporcionaran 1 lux a nivel de piso, como valores
minimos.

La tensidn de trabajo sera de 12-24 volts y en corriente continua.

En el sector del edificio existente, los equipos autdnomos se vincularan eléctricamente a la boca de luz
existente mas préxima con 220 V de potencia, con conductores unipolares aislados en PVC,
normalizados, antillama, no téxicos de 1.5 mm2 de seccidén minima, alojados en cable canal con tapay
accesorios de terminacion autoextinguible del tipo “Steck S-601” o similar de igual calidad, fijado a la
losa o muros exclusivamente con tarugos y tornillos y siguiendo las lineas del edificio. No se permitira
bajo ningln punto de vista la utilizaciéon de adhesivos de contacto para la fijacién del cable canal.

En los sectores de obra nueva, se ejecutaran las cafierias pertinentes de hierro semipesado de la
medida apropiada, hasta una caja rectangular, donde se instalara el equipo.

En el edificio existente, el Contratista realizara todos los trabajos de forma tal que no se entorpezca el
normal funcionamiento del establecimiento, debiéndolos realizar, en caso de asi requerirlo la Direccién
de Obra, durante los dias sabados, domingos y/o feriados.

16.- INSTALACION TERMOMECANICA .
16.1.- GENERALIDADES

Este Pliego tiene como marco y se incluye en el mismo el Pliego de Bases y Condiciones Generales que
alcanza todas las obras e instalaciones de la presente obra.

Las condiciones e instalaciones que se especifican en los articulos siguientes se ejecutaran en un todo
de acuerdo a los planos correspondientes y a las presentes especificaciones técnicas.
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La propuesta comprenderd todos los trabajos de provision y montaje de maquinas y elementos, mano
de obra, puesta en marcha, regulacidn y pruebas, ingenieria basica y de detalle que sean necesarias
para realizar las respectivas instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisidon de
cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento y buen terminacidn de los mismos, estén o no previstos y especificados en el presente
Pliego de Condiciones.

Debe tenerse en cuenta que legalmente es obligatorio el uso del SIMELA, por lo tanto, las unidades
deben ser las del SI, eventualmente seguidas de las unidades de las unidades tradicionales entre
paréntesis.

16.2.- NORMAS Y REGLAMENTACIONES
Las instalaciones deberdn realizarse en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

El contratista efectuara todos los planos que sean necesarios presentar ante la Municipalidad de
Mendoza y efectuara todos los tramites necesarios ante la misma hasta obtener la correspondiente
aprobacion de las respectivas instalaciones, con los correspondientes certificados de aprobacién final.

Seran de aplicacién todas las Normas, Reglamentaciones, Recomendaciones y Disposiciones de la
Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS) o quien la reemplace, EDEMSA, 0.5.M., Municipalidad de la
ciudad de Mendoza, etc., y Normas Nacionales e Internacionales vigentes para éste tipo de instalacion.

CODIGOS Y NORMAS

AS — 1668. Ventilation and Air Conditioning Code.

Fire Precautions in building with air handling systems. Part Il Ventilation Requirements.
AS — 1662 — Fire Dampers.

ANSI / ASHRAE 62 — 1989. Ventilation for Acceptale I1AQ.

ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating an Air Condioting Engineers, Inc).
SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association, Inc).
ARI (Air Conditioning & Refrigeration Institute).

AMCA (Air Moving & Conditioning Council).

ADCTF (Air Difussion Council Test Code).

BS (British Standard)

IEE (Institute of Electrical Engineers) United Kingdon — 16 Edition Wiring Regulation.
ASTM (American Society for Testing & Materials).

NFPA (National Fire Protection Association).

16.3.- PLANOS

Previa iniciacién de los trabajos, el Contratista presentara los correspondientes planos constructivos
ante la DIRECCION DE OBRAS para su aprobacion.

Ademas, de ser requerido por la Inspeccién de Obra, debera confeccionar planos de detalles de la
instalacion, en los que conste la ubicacidn precisa de los equipos, elementos para la distribucion de
aire, recorrido de conductos, cafierias, bases de apoyo de equipos y detalles de montaje, elementos
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antivibratorios, dilatadores de cafierias, sujeciones, elementos de control y seguridad, conexiones
eléctricas de fuerza motriz y comando, etc.

Los “PLANOS CONFORME A OBRA” que entregara el Contratista a la Inspeccion de Obra, seran en
soporte magnético (AutoCad 2019) y tres (3) copias originales impresas.

16.4.- MARCAS

El contratista indicara en su oferta la marca y procedencia de todos los equipos y aparatos principales
integrantes de las instalaciones, y acompafiard folletos de fabrica que indiquen capacidades y
dimensiones.

Todos los equipos similares como bombas, motores, aparatos eléctricos, ventiladores, etc., tendran
que ser de marcas de primer nivel. Las marcas indicadas en las especificaciones técnicas son de caracter
ilustrativo solamente, pudiendo reemplazarse con otras si la calidad, a criterio exclusivo de la Direccion
de Obra, fuera equivalente.

16.5.- Obras Complementarias

Estardn a cargo de la empresa contratista y no estén incluidos en los trabajos que se licitan por el
presente Pliego de condiciones, los siguientes:

TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA DE INSTALACION TERMOMECANICA:

1. Bases para maquinarias y equipos, como ser calderas, bombas, enfriadoras de liquido, torres,
ventiladores, equipos acondicionadores de aire, etc.

2. Ramales de agua de reposicidény de alimentacion en salas de maquinas y tanques de expansion.

3. Recubrimiento de conductos de aire acondicionado en todos los lugares en que se requiera,
con metal desplegado y revoque.

4, Suministro de desagles con rejilla y sifon en salas de maquinas, equipos centrales, unidades
terminales fan coil, tanques de expansidn, canerias de desagote de agua de condensado en los equipos
climatizadores.

5. Construccion de albafiales para caierias.

6. Descarga en obra de: maquinas y elementos, y su traslado hasta el piso de colocacidn,
excepcion hecha de maquina enfriadora de liquido, calderas, ventiladores y equipos climatizadores
centrales, cuyo movimiento en obra hasta el lugar de su emplazamiento correrd por cuenta, seguro y
riesgo del contratista.

7. Aberturas en paredes, techos, vigas, losas, etc., para el pasaje de caferias y conductos,
macizado de grapas y todo otro trabajo afin de albafiileria y decoracion.

Los trabajos de andamiaje y el suministro de tablones y elementos de similar naturaleza para el
montaje.

16.6.- Inspecciones y Pruebas
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Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, el contratista revisard cuidadosamente la
instalacion y lo terminard en todos sus detalles.

En especial, revisara los siguientes detalles:

-Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.

‘Instalacidn de filtros de aire.

-Lubricacidn de todos los equipos.

-Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.

-Llenado de circuitos de agua, previa limpieza adecuada de las caierias.

-Revisidn de los circuitos de refrigerante contra fugas.

-Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones necesarias.
-Ajustar las prensas estopas de bombas y valvulas.

-Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

-Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.

-Limpiar toda la instalacién y remover elementos temporarios.

-Reparar pintura de equipos que se hubiera dafado.

-Identificar perfectamente las cafierias, valvulas, bombas y cualquier otro elemento que lo requiera.
-Reparar aletas dafadas de serpentinas.

-Entregar copia del manual al técnico responsable de la puesta en marchay regulacién.

‘Instruir del manejo y manutencidn al personal designado por la Propietaria.

-Proveer diagramas e instrucciones para el manejo de la instalacion.

-Proveer todos los instrumentos, equipos y mano de obra para realizar las pruebas de estanqueidad y
funcionamiento de la instalacion.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la instalacion
en condiciones de terminacion completa.

El contratista ejecutard las pruebas reglamentarias de las instalaciones que exija “La Prestataria del
Servicio”, debiendo comunicarselo a la Inspeccion de Obra con la debida anticipacidn a los efectos de
verificar los resultados. Independientemente, la Inspeccidn de Obra podra exigir si lo estima necesario,
inspecciones y/o pruebas parciales o totales para las cuales el Contratista aportara los elementos
necesarios, en los periodos que mejor se puedan observar los trabajos a saber:
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-Cuando lainstalacién esté terminada y en condiciones de realizar las pruebas de funcionamiento segln
Normas.

-Cuando la instalacién permita realizar las pruebas de hermeticidad.

‘Medicién de caudales de aire en bocas de inyeccidn, retorno y toma de aire exterior.
-Verificacion y medicién de presiones en circuitos hidraulicos de agua fria y caliente.
‘Instalacidn eléctrica de fuerza motriz y comando.

-Sistemas de control de temperatura.

-‘Presentacién de muestras de materiales y elementos a utilizar en la instalacion.
16.6.1.- Trabajos Previos al Arranque

Antes de poner en marcha por primera vez la instalacion, el contratista efectuara todas las
verificaciones necesarias y entre otras, las siguientes:

-Verificar montaje y fijaciéon de equipos.

-Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.

-Controlar alineaciones y tension de correas.

-Verificar conexiones de cafierias.

-Verificar si las lubricaciones son completas.

16.6.2.- Observaciones Durante la Primera Puesta en Marcha

-Se controlard todo lo necesario y entre otros lo siguiente:

-Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos.

-Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

-Verificar calentamiento de cojinetes.

-Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
-Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.
-Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo.
-Controlar los equipos en general.

-Presentar en informe correspondiente.

16.6.3.- Pruebas Particulares

Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:
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a) CANERIAS DE AGUA: Seran sometidas en el lugar de emplazamiento a una prueba hidraulica de

5 atm en su punto mas alto, durante 24 horas consecutivas, no debiendo observarse durante el
transcurso de la misma variacién.

b) SISTEMA DE REFRIGERACION: Serd probado a 20 atm mediante el empleo de un gas neutral
como nitrégeno o anhidrido carbdnico con agregado de algun refrigerante. Bajo ningln concepto se
podra emplear aire para las pruebas.

Todas las pruebas tendran una duracién minima de 24 horas. En caso de que las unidades se entreguen
completamente armadas y probadas en fabrica, ésta prueba no sera necesaria.

Durante la prueba de presidn, se revisaran todas las juntas y soldaduras, primero con espuma de jabdn,
después con lampara de alcohol especial.

16.6.4.- Pruebas Generales

Después de haberse realizado a satisfaccidn las pruebas particulares y terminado completamente la
instalacion, se realizara su puesta en marcha, manteniéndose en observacién por un término de ocho
(8) dias. No habiéndose presentado ningln inconveniente de importancia, se procedera a realizar las
pruebas generales, oportunidad en que se medirdn como minimo los siguientes datos:

a. Acondicionamiento de Aire:

Caudales de aire, amperajes de los motores respectivos, temperaturas de bulbo seco y hiumedo del aire
exterior, antes y después de la serpentina y en distintos puntos de la zona servida y cualquier otro dato
gue la Direccién juzgue necesario.

b. Bombas:

Contrapresidon y amperaje del motor, que se compararan con las curvas caracteristicas para controlar
el caudal de agua.

C. Equipos de Refrigeracion:
Temperatura del agua refrigerada a la entrada y salida de cada equipo.
Amperaje del motor que se comparara con la indicada en los catalogos de fabrica.

d. Cualquier otro dato que la Direccién de Obra estime necesario. Donde fuera necesario medir
caudales de aire en conductos, el Contratista dejara las bocas de accesos que requiera la instalacién.

Todas las pruebas serdn de duracion suficiente para poder comprobar el funcionamiento satisfactorio
en régimen estable.

16.7.- Equipos para el Acondicionamiento del Aire

Seran de la mejor calidad y deberan contar con el certificado y nimero de aprobacién por parte de
ENARGAS para el caso de equipos alimentados a gas natural, llevando en lugar visible la chapa con
numero de matricula, inscripcién y aprobacién, nombre del fabricante, consumo de quemadores, y
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algun otro dato requerido por el ente regulador de gas. El nivel de calidad y su equivalencia, quedaran
determinados por lo que establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Para el caso de unidades centrales de tratamiento de aire (UTA), deberan contar con el certificado de
aprobacion y calidad extendido por el fabricante, en el que especifique caracteristicas técnicas,
consumos, potencias, rendimientos y efectividad para las condiciones de calculo establecidas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

16.8.- Conductos y Elementos para la Distribucion de Aire
16.8.1.- Conductos

Los conductos para la distribucion de aire seran construidos en chapa galvanizada nueva, lisa de calibres
de acuerdo a Normas SMACNA y ASHRAE para la conduccidon de aire a baja presién, aplicando para su
dimensionamiento el método de célculo de igual friccién o pérdida de carga constante.

Los espesores de chapa a emplear seran los siguientes:

- Hasta 70 cm de lado mayor: Chapa calibre N° 24 (BWG)
- Desde 71 cm hasta 125 cm de lado mayor: Chapa calibre N° 22 (BWG)
- Desde 126 cm hasta 210 cm de lado mayor: Chapa calibre N° 20 (BWG)
- Conductos mayores a 210 cm de lado mayor: Chapa calibre N° 18 (BWG

)

Seran ejecutados en forma hermética y plegados en diagonal para aumentar su rigidez. Todas las curvas
seran de radio amplio, colocandose guiadores en todos los casos necesarios para ofrecer el minimo de
resistencia al pasaje de aire.

Las juntas de unidn deberan sellarse en todos los casos que resulte necesario para evitar pérdidas de
aire. En todas las bifurcaciones se colocaran registros manuales de aire con dispositivos adecuados de
regulacion, provistos de mandos exteriores accesibles, a sector y mariposa, asimismo deberan
colocarse persianas corta fuego en los lugares que la instalacién lo requiera.

Si bien el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares da las premisas y caracteristicas de la
instalacion solicitada, previo comienzo de los trabajos, el Contratista debera presentar la memoria de
calculo del sistema de distribucidn adaptado a las caracteristicas de los equipos propuestos, ubicacion
de elementos de regulacién y seguridad, como asi también la contrapresidn resultante del sistemay
seleccidn de equipo a instalar.

La fabricacidon y colocacién se efectuarda seglun especificaciones SMACNA (Sheet Metal and Air
Conditioning Contractors National Association) para conductos de baja velocidad.

Las piezas de derivacion, cajas de difusores, rejas, etc., se construirdn del mismo material, respetando
las relaciones de radio — lado menor, como asi también altura —ancho.

Los conductos seran soportados mediante perfiles de hierro dngulo, los que a su vez seran suspendidos
del techo por medio de planchuelas o hierros redondos a distancias no mayores de 2,00 metros,
asegurandose la ausencia de vibraciones.
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La velocidad en los conductos para todos los casos no deberd exceder los 8 m/seg para los tramos
principales de alimentacién.

16.8.2.- Aislacion de Conductos

Todos los conductos que se desplacen por locales acondicionados a la vista, se aislaran térmicamente
y seran recubiertos por una envolvente construida enchapa galvanizada N° 27 pintada exteriormente
de color segun indicaciones de la Direccidon de Obra, mientras que los que estén en sala de maquinas,
locales no acondicionados y en el exterior serdn aislados exteriormente tanto los de alimentacién como
de retorno.

La aislacidn serd de fieltro de lana de vidrio ROLAC de 25,4 mm de espesor y 48 Kg/m3 de densidad o
equivalente con recubrimiento exterior resistente al fuego de Sisalatio 431, y sera sujetada con alambre
galvanizado y esquineros de chapa galvanizada, espaciados no mas de 25 cm.

16.8.3.- Difusores

Podran ser circulares tipo “S” o cuadrados, construidos en chapa doble decapada con pintura antiéxido
base y terminacion final de color a eleccion de la Inspeccién de Obra.

16.8.4.- Rejas de Alimentacion

Seran de chapa doble decapada con 100 % de dimensiones segun plano y cdlculo.
16.8.5.- Rejas de Retorno

Seran de chapa doble decapada con 100% de regulacién.

16.8.6.- Persianas Mdviles de Regulacién

Serdn construidas en chapa galvanizada, montadas en armazén de hierro perfilado. Las aletas seran de
simple hoja, de alabes opuestos, accionamiento manual sobre bujes de bronce poroso de lubricaciéon
permanente. La maniobra estara constituida por barra de planchuela acoplada al mecanismo que
permita el movimiento de las persianas entre limites prefijados, con sector perno y mariposa para
fijacion.

16.9.- Bases para Equipos

Dadas las caracteristicas del edificio, los sistemas de acondicionamiento aplicados, las dimensiones,
pesos y principios de funcionamiento del equipamiento, la empresa contratista debera presentar
planos constructivos y de detalle de montaje de cada modelo, como asi también memoria de calculo
de bases incluidos los elementos anti vibratorios a utilizar.

Se deberd tener sumo cuidado en el sistema estructural adoptado como base a fin de evitar esfuerzos
de torsidn y flexién que puedan perjudicar a las maquinas, por tal motivo no se aceptaran sistemas en
que los esfuerzos dindmicos sean absorbidos por las maquinas y no por sus bases. Por tal motivo, todos
los dispositivos se podran montar sobre bases metalicas o de hormigdn armado segun las condiciones
de amplitud vibratoria que se adopten en funcidon del tipo de maquina y de los circuitos asociados que
la comprenden; es por ello que el adjudicatario debera presentar para las maquinas mds importantes,

OBRA: FACULTAD DE EDUCACION - EDIFICIO BLOQUE DE AULAS E2 100



/-::,) UNCUYO C MS > 2020

UNIVERSIDAD SECRETARIA DE GESTION CODRIAON O M IALSTILCTINA

"‘QK} WANTEMAENTD ¥ SEIVIOIS ANO DEL GENERAL
»* NACION Y
Nt CIONAL DE CUYO ECONOMICA Y DE SERVICIOS MANUEL BELGRANO

los modos de vibracion correspondientes a los ejes X, Yy Z, y a los rotacionales respectivos a los mismos.
Para verificacién de la solicitacién de los elementos intercalados entre maquinas y cafierias, se
indicaran los valores de desplazamiento de los equipos en estos puntos tanto en condiciones de
funcionamiento transitorio como estacionario. La Direccidn de Obra indicard al adjudicatario las
maquinas a las que corresponderan éste tipo de estudio (Ejemplo: bombas centrifugas, maquinas
enfriadoras de liquidos, calderas, UTAs, etc.).

Se deberd, ademas, observar la estabilidad de los sistemas considerando para ello los momentos
respectivos. Las bases para bombas centrifugas seran en todos los casos de H°A° de densidad 2.400
Kg/m3 y dimensiones concordantes con cada maquina en particular.

Lo expuesto anteriormente, no exime al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento
de los equipos y por la ausencia de vibraciones en la construccién.

16.10.- Cafierias para Distribucion de Agua
16.10.1.- Caiierias

Todas las cafierias de agua enfriada y caliente seran ejecutadas con cafios de hierro dulce con costura,
segln Normas ASTM — A-53 schedule 40, hasta un didmetro de 101 mm y sin costura para mayores
didmetros.

Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante soldadura eléctrica segun las reglas del arte y los
accesorios, codos reducciones, etc., seran de hierro dulce ASTM — A-53 espesor estandar, extremos
biselados.

Cuando sea posible podran curvarse los cafos en frio o caliente segln los diametros, pero las secciones
en curvatura seran tan uniformes como los tramos rectos, no admitiéndose secciones ovaladas o con
arrugas.

Los cortes de los cafios, previo a la instalacidn, podran efectuarse por cualquier sistema apropiado al
didametro del caio (sierras, cortadoras a cuchillo, corte autégena) pero en todos los casos el corte sera
repasado para conservar la uniformidad del didmetro interior.

Se proveerdan uniones desmontables en todos aquellos lugares donde sea necesario para poder
efectuar el desmontaje de vélvulas, maquinas y elementos por razones de reparacion o servicio. Se
realizardn mediante bridas de acero al carbono ASTM — A 181, ASA — 150 “slip on”, unidas entre si con
bulones y tuercas.

Las cafierias deberdn ser fijadas a las paredes o estructuras mediante grapas de hierro angulo y
planchuela, del tipo collar o equivalente. En los lugares requeridos se instalaran dilatadores, cuyo
emplazamiento y disefio al igual que el de las grapas, debera ser aprobada por la Direccién de Obra.
Las caferias de drenaje de condensado de los equipos fan coil, unidades de tratamiento de aire, split,
separados centrales y Roof Top, se realizaran en cafio plastico tipo Tigre en un didmetro minimo de 19
mm (3/4”), con sus sifones correspondientes hasta la rejilla de desagiie de cada piso.

Todos los circuitos de agua seran disefiados con retorno compensados, tanto los recorridos
horizontales como en los verticales.
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La caferia de agua tendra purgas de aire en todos los puntos mas altos.

En todos los lugares donde las caferias atraviesen losas o paredes se instalaran cafios camisas que
seran debidamente sellados.

Todas las cafierias seran marcadas con el color correspondiente al codigo IRAM.
16.10.2.- Aislacidn de Cafierias:

Las caferias que conducen agua fria y caliente, serdn aisladas con tubos de espuma elastomérica tipo
“ARMAFLEX” pintadas con pintura exterior ARMAFLEX en lo que respecta a tramos en salas de
maquinas secundarias y aéreas, o con cualquier otro material térmicamente equivalente.

Los espesores de aislacion seran:

Hasta 25 mm de didmetro del cafio: 25 mm
Hasta 51 mm de didmetro del caio: 38 mm
Hasta 101 mm de didmetro del cafio: 51 mm
Hasta 150 mm de didmetro del cafio: 64 mm
Didmetros de cafio mayores: 76 mm

Todas las cafierias antes de aislarse seran pintadas con pintura antiéxido resistente al calor.

La cafieria aislada al descubierto en Sala de Maquinas Principal, y que se desplacen horizontal y vertical
en azotea y sectores externos, sera recubierta exteriormente con chapa de aluminio de 0,7 mm de
espesor.

16.11.- Valvulas de Cierre

Seran de tipo esclusa, esférica o a diafragma, se instalardn en donde se lo indica en los planos y en
general para cierre e independizacién de bombas, torres de enfriamiento, maquina enfriadora de
liguidos, calderas, equipos climatizadores centrales, unidades terminales fan coil, etc.

16.11.1.- Valvulas Esclusas

Seran de bronce colorado, fosforoso, bonete bridado, vastago ascendente, elevacidn sobre el volante,
discos y asientos renovables de bronce colorado, doble prensa estopa, serie ASA— 125 y roscadas hasta
didametros de 51 mm; para didmetros mayores seran de cuerpo de hierro fundido ASA — 125 vastago
ascendente, bonete bridado, discos y asiento renovable o intercambiables del mismo material al
cuerpo, apta para reempaquetar bajo presidn, conexiones a bridas con sus contrabridas del tipo slip -
on para soldar; los didmetros de las bridas, nimeros de agujeros, centros y distancias entre bridas
corresponderan a las normas ASA B — 16 — 5 y el largo total entre topes de la valvula el asa— B — 16 —
10.

16.11.2.- Valvulas Esféricas

Serdn de cuerpo de acero al carbono forjado, vastago y esfera de acero inoxidable AlSI 304, conexiones
arosca hasta 51 mmy a bridas ASA — 150 de 64 mm en adelante, accionamiento a palanca.
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16.11.3.- Valvulas a Diafragma

Los cuerpos serdn roscados, norma BSP de 13 mm a 51 mm, el material del mismo para didmetros de
13 mm y 19 mm serd de hierro nodular segiin norma BS 2.789, y de 25 mm a 51 mm de hierro gris
norma BS 1452 Grado 180. Para diametros mayores, el cuerpo sera bridado, norma BSTD y el material
de hierro gris, norma BS 1452 Grado 180.

El diafragma serd de caucho natural Grado 0, para temperaturas continuas hasta 85 °C; para
temperaturas mayores serda Grado 300 de caucho butilico hasta 130 °C, los diafragmas llevaran una
nervadura de cierre que apoyara sobre el asiento del cuerpo.

El mecanismo sera de hierro fundido a norma BS 1452 Grado 180 del tipo indicador/limitador de
apertura y cierre del pldstico amarillo para su visualizacién ubicado debajo del volante, que sera
ascendente, fabricado en plastico hasta 51 mm y de hierro de 64 mm en adelante. El vastago sera de
acero con rosca laminada que enroscara en el bonete de hierro.

16.11.4.- Valvulas de Regulacion

Seran de tipo globo, esféricas, a diafragma o grifo (llave de paso), se instalaran en los lugares indicados
en los planos y serviran para poder regular los caudales de agua.

16.11.5.- Compensadores de Dilatacion

Seran del tipo fuelle guiado o del tipo universal, de acero inoxidable, con conexiones a bridas, marca
DINATECNICA, TOMBAX o equivalentes, reforzados para resistir la presion hidrostatica.

16.11.6.- Interruptores por caudal (FLOW SWITCH)

Seran del tipo paleta, con interruptor de corte rapido.
Tendran ajuste de punto de control y de longitud de paleta.
16.11.7.- Sensores de Caudal

Seran del tipo Pitot promediador, de seccidon romboidal, con multiples orificios de medicidn de presion
estatica y dindmica; construidos en acero inoxidable AISI 316 con su respectivo mandmetro de presion
diferencial de escala directa de caudal.

Se instalaran en todos los circuitos de agua y por cada electrobomba de agua instalada.
16.11.8.- Filtros de agua en “Y“

Seran de cuerpo de fundicidn de hierro ASA — 125, buje portacanasto de hierro trafilado, conexiones a
brida con sus contrabridas, medidas segin ASA — 150. Malla filtrante de acero inoxidable.

16.11.9.- Tanques de Expansidn

Se instalaran por separado para los circuitos de agua fria y de agua caliente, y se ubicaran a la altura
correspondiente.
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Seran construidos de chapa galvanizada de 4,75 mm de espesor debidamente reforzada, y se proveeran
con los siguientes accesorios:

-Conexiones para alimentacion directa de agua a la red del edificio, controlada por vélvula automatica
con flotante esférico de cobre y conexidn de llenado rapido.

-Ventilacion de cafio galvanizado de 25 mm de diametro.

-Una conexidn directa, sin valvula, con el respectivo circuito.

-Desborde de agua y limpieza.

16.11.10.- Termémetros

Se instalaran termdmetros con camisa protectora de bronce en los siguientes lugares:
Entrada y salida de equipo enfriador de agua.

Entrada y salida de caldera.

Alimentacidn y retorno de la cafieria de agua fria y caliente de circuitos.

16.11.11.- Controles Automaticos

Los sistemas de control deberdn asegurar el funcionamiento automdtico de las instalaciones con
eficiencia, manteniendo las condiciones psicrométricas previstas, con la mayor economia operativa y
en condiciones de maxima seguridad.

16.12.- Bombas Centrifugas

Todas las bombas de circulacién de agua enfriada y caliente seran del tipo centrifugo, con cuerpo de
fundicion de hierro, rotor de bronce colorado y el eje de acero inoxidable, perfectamente equilibradas
y libres de vibraciones.

Estardn accionadas directamente por un motor eléctrico de 3 x 380 v—50 Hz de 1.450 RPM sincrdnicas,
con acoplamiento eldstico, y serd armado el conjunto sobre base de hierro, con sus accesorios, valvulas
de cierre, regulacidn, vaciado, filtros y manémetros.

Las mismas seran Salmson, Grundfos, Tromba, Iruma, etc., o de marca y calidad equivalente, on line o
verticales.

Las bombas suministrardn los caudales indicados contra la resistencia de los respectivos circuitos,
siendo la contrapresidn indicada de caracter estimativo, preliminar solamente.

Se instalaran sendos sensores de caudal en cada uno de los circuitos para la medicion de los respectivos
caudales de agua.

Se conectaran a la caferia mediante conexiones flexibles metalicas fabricadas en acero inoxidable AlSI
321 con brida y contrabrida ASA 150 del tipo slip — on para soldar.

16.13.- Instalacion Eléctrica
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Se proveera la instalacion eléctrica completa para el comando, regulacién y proteccién de todos los
equipos que componen la instalacidn termomecanica (calefaccién, refrigeracion y ventilacion)
incluyendo todos los tableros completos. Se tendran en cuenta lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de Instalacion Eléctrica.

16.13.1.- Caracteristicas Generales de los Circuitos

a) Circuitos de alimentacidn de fuerza motriz de 3 x 380volt — 50 Hz m4s tierra mecanica desde
los arrancadores o protectores ubicados en los distintos tableros a cada uno de los motores o maquinas
gue componen la instalacién.

b) Circuitos de comando de bobinas de aparatos de maniobra en 220 volt.
c) Circuitos de 220 volt independientes para alimentacion de todos los elementos.
d) Circuitos de 220 volt independientes para la alimentacién de comando a los tableros de los

equipos y caldera.

e) Todos los arrancadores de motores seran aptos para ser controlados por botoneras en forma
local y remota.

Ademas, debera contarse en el interior de los tableros con interruptores que anulen la opcién remota
de comando para seguridad del personal de mantenimiento.

f) Se comandaran con arranque directo los motores de ventiladores menores a 10 HP y bombas
menores de 12,5 HP.

Los motores de ventiladores de 10 HP inclusive y mayores, arrancaran mediante autotransformadores,
y las bombas de 12,5 HP y mayores, con estrella tridngulo.

Para otros motores se seleccionara su arrancador considerando el tipo de maquina comandada y las
reglamentaciones municipales vigentes.

16.13.2.- Tablero General

a) Sera del tipo Centro de Control de Motores, fabricado segiin normas NEMA 2, en los diversos
cubiculos se ubicaran los arrancadores y las protecciones termomagnéticas de cortocircuito para cada
uno de los motores, excepto para la maquina enfriadora de agua, a la cual solo se le instalaran
interruptores magnéticos generales, dado que sus arrancadores se encuentran alojados en el panel de
la maquina.

b) En el cubiculo del interruptor general se instalaran instrumentos de medicién: voltimetro,
amperimetro y cofimetro (seteado a 0,85 para mantenimiento del coseno Bn ese valor).

c) El tablero se subdividira en paneles de acero frontal mediante puertas montadas sobre bisagras
ocultasy con cierre tipo guantera de automavil con una llave maestra que opera a todas las cerraduras.

Sobre éstas puertas se montaran los instrumentos accionadores de interruptores de FM o control, etc.
Para el comando de la instalacion.
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La carpinteria metdlica se ejecutard mediante un bastidor de perfiles sobre el cual se montaran
bandejas y puertas confeccionadas con chapa DD N° 14 con refuerzos, siendo de chapa DD N° 16 todas
las tapas laterales, fondo y techo.

Atodo el conjunto se le dara un acabado de pintura a la piroxilina de color a determinar por la Direccién
de Obra.

Los paneles y cubiculos serdan normalizados y estardn unidos eléctricamente y mecanicamente.
Permitiran en el futuro el retiro o agregado de nuevos paneles.

La alimentacién a los distintos paneles se efectuara con barras de cobre electrolitico de seccion
rectangular dimensionadas como minimo para el 100% de las cargas dadas.

El dimensionamiento final surgira del estudio de las corrientes de corto circuito que debera coordinarse
con la empresa instaladora de electricidad.

16.13.3.- Tableros Secundarios

En las salas de equipos fuera de la Sala de Maquinas, se instalaran tableros de dimensiones adecuadas
para la instalacidn de los interruptores termomagnéticos y arrancadores de las distintas maquinas que
componen los mencionados sistemas. El gabinete estara construido de chapa DD N° 16 con puerta
frontal con traba tipo cerradura con las caladuras necesarias para el comando de los interruptores
principales y de maniobra montados sobre bisagras tipo ocultas.

En su interior una bandeja desmontable contendra los aparatos de comando.

Las caracteristicas constructivas y especificaciones especiales seran idénticas a las indicadas para el
tablero general.

16.13.4.- Materiales Eléctricos para tableros

a) Interruptores principales: del tipo termomagnético. Aptos para desenganche remoto y con
posibilidad de agregado de contactos auxiliares NAy NC.

b) Seccionadores bajo carga a ubicarse en las proximidades de las maquinas: de corte rapido,
construidas para una intensidad adecuada a las cargas a gobernar.

c) Contactores y relevadores: deben ser tripolares y tetrapolares (los contactos principales) con
posibilidad de tener contactos auxiliares de enclavamiento, auto retencion y sefializacion.

g) Fusibles principales de alta capacidad de ruptura, con manija de extraccion.
d) Fusibles de control del tipo DIAZED.

e) Arrancadores: seran del tipo autotransformador de 2 columnas con salidas a 50%, 65% y 80%
de la tensidn nominal, o del tipo estrella tridngulo. Serdn disefiados con un 25% de reserva y aptos para
3 maniobras horarias.

OBRA: FACULTAD DE EDUCACION - EDIFICIO BLOQUE DE AULAS E2 106



/-::,) UNCUYO C MS > 2020

UNIVERSIDAD SECRETARIA DE GESTION CODRDOWAON DE W IALSTICTIRA

s CONPSIMACEN O S7RALsT ANO DEL GENERAL
%7 NACION Y
¥557" NACIONAL DE cuYo ECONOMICA Y DE SERVICIOS MANUEL BELGRANG
f) Instrumentos: los amperimetros y voltimetros seran del tipo electromagnético (hierro movil),

con cuadrante de 144 x 144 mm para montaje en tablero con escala expandida en el rango de medicidn,
precisién 1,5% con ajuste de cero sobre el frente.

16.13.5.- Ramales Eléctricos

Seran de acuerdo a las siguientes especificaciones:

a) CANERIAS Y CONDUCTORES:

Para instalacion eléctrica se utilizaran dos (2) tipos de cafierias tipo luz y pesada de hierro galvanizado.

Los cafios tipo luz seran semipesados, serdn provistos en largo minimo de 3 mts esmaltados interior y
exteriormente.

En aquellas partes donde salte el esmaltado, seran pintados con esmalte negro.

Los cafios de hierro galvanizado serdn tipo CONDULET especiales para trabajos eléctricos; en caso
contrario se usaran cafios sin costura visible ya que debe evitarse el uso de cafios con rebabas interiores
ni asperezas.

Todas las cafierias metdlicas seran unidas por medio de cuplas de acero roscadas de primera calidad,
cuidando el labrado de las roscas (se rechazardn aquellas que no se presenten con los filetes completos)
y se eliminaran las rebabas interiores.

No se admitiran mas de dos curvas a 90° entre cajas. El doblado de todas las caferias sdlo se podra
hacer en frio con un radio de curvatura minimo de 10 a 12 veces el diametro exterior del cafio.

En cafo tipo luz no se permitirad el empleo de curvas hechas. Todas las cafierias se uniran a las cajas por
medio de tuercas, contratuercas y boquillas, en cafierias desde 5/8” a 2” se usaran boquillas de
aluminio.

Los cafios de hierro galvanizado seran roscados con roscas cénicas, la union de cafios a cajas de
derivacion en medida 1 x 15 x 7 cm y mayores se haran con tuercas, contratuercas y boquillas. Las
tuercas a utilizar seran de hierro galvanizado y las boquillas de aluminio segun se indica mds arriba.

Todos éstos accesorios presentardn buena terminacion y roscas completas. Las cafierias a la vista se
fijaran con abrazaderas fijadas con roscas de expansion PEP RW %” a 3/8” seglin necesidad.

Las parrillas de cafios a la vista en Sala de Maquinas se montaran sobre bastidores (rack) de hierro
angulo o hierro T seglin necesidad. Estos se fijaran también con brocas PEF.

Las caiierias se fijaran a los bastidores mediante abrazaderas con dos bulones. La fijacién de cafierias a
la vista se hara cada 1,5 mts como maximo.

Los caballetes y rack que se instalen fuera de la estructura de hormigdn, se amuraran con concreto.

No se utilizaran brocas PEF o similares en mamposteria.
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Los motores, controles, etc., seran conectados a las cajas con conectores de hierro zincado o 3
prisioneros 5/32" y cafios flexibles recubiertos con gruesas capas de PVCy encintado final de cinta PVC.

Todas las cafierias serdn limpiadas perfectamente antes de proceder al pasado de conductores.

En la instalacion se tendrd en cuenta que no se podran instalar en un mismo cafio conductores de
fuerza motriz con conductores de control, protecciones, instrumentos, etc.

Los conductores no ocuparan en ningln caso mas del 35% de la seccidn interior de la cafieria.
b) CONDUCTORES:

Todos los conductores a emplear en la obra seran bajo pldstico PVC con aislacidn simple, pero del tipo
doble espesor igual que el utilizado para cablear tableros. Las secciones seran cableadas (no alambre).

Tensidn de ensayo 6.000 V en C.A. para ser utilizado hasta 60 V contra tierra.

Para facilitar el pasaje de conductores dentro de las caferias sélo se permitird el empleo de talco
industrial o lubricante graso, que serd neutro y de marca reconocida, siendo aprobado por la Direccion
de Obra.

Todos los empalmes se realizardn Unicamente dentro de las cajas de derivacién debiendo ser
efectuados de la siguiente forma: con manguitos indentados KREBS hasta 16 mm2 de seccién, para
secciones mayores se emplearan morcetas de igual procedencia.

Todos los conductores que apoyen directamente contra partes metadlicas salientes seran protegidos
con gruesas capas de cinta plastica PVC con adhesivo.

La nomenclatura de utilizar sera la misma que la utilizada en los planos conforme a obra, la que a su
vez debera coincidir con la dada en los planos de licitacidn.

Todos los terminales a utilizar seran del tipo a fijar con pinzas a presion (indentado) KREBS. Se encintara
el extremo de la aislacion y el estuche de los terminales con espaguetis e PVC.

Las conexiones de todos los conductores a bornes o terminales se haran con terminales indentadas,
igualmente todas las uniones entre conductores y/o conductores y barras se haran con morcetas y
conectores. Debe tener en cuenta el contratista que la individualizacidon de los conductores que se
instalen en la obra se hara con anillos de PVC blancos indelebles, de acuerdo al didametro exterior de
los conductores.

La seccion minima de los conductores a emplear en aire acondicionado sera de 1,5 mm2.
a) Valvulas globo:

Seran de bronce colorado, fosforoso, vastago ascendente giratorio y volante solidario, discos y asiento
renovable, apta para reempaquetar bajo presion, serie ASA — 125 conexiones a rosca hasta didmetros
de 51 mm; para didmetros mayores seran de cuerpo de hierro fundido ASA — 125, bonete bridado,
vastago ascendente giratorio y volante solidario, discos y asientos renovables, aptas para
reempaquetar bajo presidon, conexiones a bridas con sus contrabridas del tipo “slip — on” para soldar;
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los diametros de las bridas, nimeros de agujeros, centros y distancias entre bridas corresponderan a
las normas ASA — 16 .5y el largo total entre topes de valvulas al ASA—B —16.10.

b) Vélvulas esféricas y a diafragma:

Seran de cuerpo de acero al carbono forjado, vastago y esfera de acero inoxidable AlSI 304, conexiones
a rosca hasta 51 mm vy a bridas ASA — 150 de 64 mm en adelante, accionamiento a palanca.

Los cuerpos serdn roscados, norma BSP de 13 mm a 51 mm, el material del mismo para didmetros de
13 mm y 19 mm serd de hierro nodular segiin norma BS 2.789, y de 25 mm a 51 mm de hierro gris
norma BS 1452 Grado 180. Para diametros mayores, el cuerpo serd bridado, norma BSTD y el material
de hierro gris, norma BS 1452 Grado 180.

El diafragma serd de caucho natural Grado 0, para temperaturas continuas hasta 85 °C; para
temperaturas mayores serda Grado 300 de caucho butilico hasta 130 °C, los diafragmas llevaran una
nervadura de cierre que apoyara sobre el asiento del cuerpo.

El mecanismo sera de hierro fundido a norma BS 1452 Grado 180 del tipo indicador/limitador de
apertura y cierre del plastico amarillo para su visualizacién ubicado debajo del volante, que sera
ascendente, fabricado en plastico hasta 51 mm y de hierro de 64 mm en adelante. El vastago serd de
acero con rosca laminada que enroscara en el bonete de hierro.

a) Grifos (llaves de paso):

Se instalaran para regulacidn de los caudales de agua de las serpentinas de refrigeracién y calefaccion
de los equipos climatizadores centrales.

Hasta un didmetro de 64 mm inclusive, seran de bronce colorado, doble prensa estopa, con tapa
abulonada, macho de bronce y % de vuelta.

Para didametros mayores se utilizaran indefectiblemente valvulas globo o esféricas.
b) Valvulas de retencion:

Se instalaran en todas las cafierias de impulsidon de las bombas centrifugas. Seran del tipo vertical,
cuerpo de bronce colorado fosforoso, bonete bridado, disco y asientos del mismo material del cuerpo,
ASA — 125, conexiones a rosca hasta un didmetro de 51 mm. Para didmetros mayores de 51 mm
también seran ASA — 125, cuerpo de hierro fundido, bonete bridado, discos y asientos del mismo
material del cuerpo, conexiones a bridas con sus contrabridas del tipo “slip —on” para soldar.

c) Valvulas de equilibrio:

A fin de lograr el equilibrio de los circuitos hidraulicos, se instalaran valvulas equilibradoras del tipo
Tour Andersson.
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