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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) tiene como finalidad dar el lineamiento
de las tareas que integran las obras de Remodelacidn de bloque sanitario de planta baja de

FACAI.

El Oferente debera realizar la visita de Obra y la constatacion de los trabajos a realizar,
solicitando por escrito todas las aclaraciones pertinentes a los alcances solicitados, dentro de

los plazos establecidos en el P.C.G.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretaciéon del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta y la
posterior ejecucién de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de

adicionales por omisidn y/o divergencia de interpretacion.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra en si tiene como finalidad efectuar una remodelacion de los bafios de planta baja de la
FACAI, debido a que los mismos, se encuentran en muy mal estado en los revestimientos, como
asimismo el alcance de los trabajos comprende también, la provision, colocacion y redistribucion
de artefactos nuevos, existentes, trabajos de pintura y reacondicionamiento de cielorrasos, etc.
Debiendo quedar los sectores afectados en prefectas condiciones, para su uso.

Estas especificaciones, como asi también los planos y detalles que se adjuntan son
complementarios entre si y lo especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como

exigido en la totalidad de la documentacién.

GENERALIDADES

La presente memoria describe todos los aspectos generales de la obra a realizar. Es importante
que el CONTRATISTA comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes rubros, de modo
tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentacidn técnica. La no
inclusion de tareas en las presentes ETP por parte de la Coordinacion de Mantenimiento
Infraestructura y Servicios de la UNCuyo (CIMyS), deberdn ser advertidas e incluidas en su
totalidad por el CONTRATISTA en la planilla de cotizacidn, sin considerarse tareas adicionales.
Si las mismas no fueron advertidas al momento de la cotizacién, de igual manera deberan ser

ejecutadas en tiempo y forma a total cargo de materiales y mano de obra de la contratista.

La obra se realizard por el sistema de Ajuste Alzado, lo que implica la ejecucién de todas las
tareas acabadas y perfectas, por un precio Unico y total, entiéndase que la contratacién de la
instalacion es llave en mano, donde el mismo se realizara de acuerdo a las reglas del buen arte,
usuales en este tipo de instalaciones.

Los materiales seran nuevos, sin uso y de reconocida calidad y se deberd respetar la marca, el
modelo y la procedencia de los mismos.

Se debera colocar todos aquellos materiales que, aun no estando indicados en los planos y
memoria, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminaciéon de la
instalacion, asi como para el cumplimiento de las exigencias reglamentarias vigentes que
correspondan.

Las ESPECIFICACIONES TECNICAS son requerimientos de calidades minimas, el oferente puede

mejorar las calidades, caracteristicas y disposicion de los elementos, o procedimientos
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constructivos o del equipamiento. Todo lo concerniente a este item sera debidamente aprobado

por la CIMyS.

LISTADO DE TAREAS GENERALES

Dentro de las especificaciones técnicas particulares del presente pliego se detallan a modo

general las siguientes labores a desarrollar por la contratista:

¢ Demolicién de contra piso existentes.

e Medicidn de niveles topograficos con el fin de corroborar el desarrollo de las rampas.

e Confeccién de colectores pluviales teniendo en cuenta las pendientes naturales del terreno.

e Proteger y velar por los forestales existentes, en el caso que por requerimiento de proyecto
se vea afectado algun forestal, el mismo antes de ser removido se debera dar aviso a la

inspeccion.

PLAN DE EJECUCION

Es necesario presentar un plan de trabajos desarrollado y detallado de actividades a ejecutar,
determinando las existencias y necesidades en cada una de las tareas a realizar. Una vez
ordenados en listado, contribuirdn a la formulacién del proyecto integral, permitiéndole
presentar al contratista, un plan de Obras con un cronograma detallado de tareas a ejecutar,

para ser aprobado por la Inspeccion designada por CIMyS.

PLANOS PROYECTO EJECUTIVO y CONFORME A OBRA

Previo al comienzo de los trabajos mencionados en este pliego, la empresa deberd presentar el
proyecto ejecutivo y el plan para ejecutarlo, en soporte escrito y digital para su aprobacién.
Todas las instalaciones a ejecutar se tendrdn que ajustar a las normas y reglamentaciones de
electrotecnia vigentes, debiendo soportar la supervisidén, evaluacion y consentimiento de ésta
Direccion.

La documentacidon Técnica sera orientativa y ante cualquier posible cambio o detalles de

terminacion, se debera consultar y pedir autorizacion al inspector de la Direccidn.

Antes de la Recepcion Final de las obras, se debera hacer entrega a la CIMyS un (1) juego de los
Planos Conforme a Obra, debidamente cumplimentados, como asi también en soporte

magnético todos los planos y detalles de las modificaciones realizadas en obra.
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ENSAYOS Y PRUEBAS

Antes de la puesta en servicio de la instalacidn el Oferente debera realizar, en presencia de la
inspeccidn designada por CIMYyS, los siguientes ensayos y pruebas:

¢ Pruebas de correcta pendiente en los tramos de las rampas.

e Correcto funcionamiento de los colectores pluviales.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:

Deberdan mantener criterios de maxima calidad, racionalizacion, alto grado de resistencia a
diversos tipos de agresion (fisicas, quimicas, mecanicas, etc.), durabilidad y excelente nivel de
terminacion.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran
los correspondientes a una misma linea de produccién, partida o lote, fabricacidn o disefo
industrial. Tanto uno como otro material deberdn ejecutarse de acuerdo a las instrucciones que

establezcan los Fabricantes.

ITEMIZADO:
Todo item que no se encuentre desarrollado en el presente Pliego de Especificaciones
Particulares, pero si demarcado en Planos y detalles de Arquitectura, la Contratista debera

incorporarlos a su propuesta econémica y no podra considerarlos como adicionales.

MARCAS:

La especificacion de materiales por su marca y modelo determinados, es al sélo efecto de
establecer un nivel de referencia de calidad y prestacion minima con las que el oferente basara
su cotizacidn, quede claro que podran ser reemplazados por equivalentes o de calidad superior.
En el caso de optar por su reemplazo, deberdn presentarse los comprobantes necesarios, que
avalen las caracteristicas de las equivalencias con respecto a lo especificado. Esta condicion es
necesaria para la aprobacidn y aceptacion de los mismos, a criterio de la Administracién para su
aplicacion definitiva.

Tal calidad cubrird en todo los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y Terminacion,
Caracteristicas Fisicas, Mecdnicas y Quimicas, Materias Primas utilizadas, Control de Calidad de
fabricacion, Comportamiento en Servicio, Apoyo Tecnoldgico e Ingenieria de Produccidn,

Servicio Post Venta, Provision de Repuestos, Garantias, Cualidades de Uso y Mantenimiento.
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La Inspeccién de Obra podrd aceptarlas o rechazarlas, con el aval por escrito de la Direccién
Técnica, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construccion, a la
calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacién del
equipamiento segln su criterio.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentara simultdaneamente los siguientes elementos:

a)Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.
b) Catdlogos de especificaciones técnicas y comportamiento en el servicio de ambos
productos, editados por los respectivos fabricantes.

c)Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacidn y en el control de calidad
efectuados por el productor.

Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion de Obra, tales como:

a)Certificados de Ensayos de Laboratorios Oficiales (ITIEM. UTN, INTI, LEMIT, etc.)

b) Certificados de Control en Fabrica.

c)Ensayos no destructivos.

d) Ensayos destructivos, si fuese necesario.

e)Antecedentes, historial de obras y antigliedad de las Empresas proveedoras, etc.

De no haberse especificado la marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban
incorporarse a la obra, el Contratista presentard tres (3) muestras de diferentes marcas o
fabricantes, acompafando a la misma los documentos indicados en los apartados a),b),c),d) y e)

precedentes, en cuanto corresponda.

CODIGOS Y NORMAS:

La construccion de la Obra se ajustara a lo establecido en la normativa en vigencia y a los
requisitos y recomendaciones de las ultimas ediciones de los siguientes Cdédigos y Normas,
ademas de las descriptas en cada punto en particular:

¢ Normas IRAM o su equivalente en el ambito internacional

¢ Reglamentos y Normas INPRES-CIRSOC

Normas DIN N° 1050, 4100y 4114

Cddigo Sismo resistente de la Provincia de Mendoza, Decreto 4235/87

¢ Normativas vigentes de la Direccién Provincial y Nacional de Vialidad
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e Normativas vigentes de OSMSA y EPAS

¢ Normativas vigentes de ECOGAS y ENARGAS

e Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto N°351/79 y Decreto N° 911/96

e Normas ASTM — ANSI

e Ley Provincial de Impacto Ambiental N° 5961 y Decreto reglamentario N°2109/94

¢ Ley Nacional 24.051 y Ley Provincial 5.917 (Residuos Peligrosos)

¢ Ley Provincial 5.970y 6.055 (Residuos sélidos urbanos) Normas NFPA

¢ Normas AFNOR

¢ Ley Provincial N2 5041

¢ Ley Provincial N2 7336, Adhesidn a Ley Nacional N2 24314

¢ Ley Nacional N2 22431

e Ley Provincial N2 7211

¢ Normas ISO

¢ Normativa municipal vigente Municipalidad de Ciudad de Mendoza

¢ Normativa empresa prestataria (EDEMSA)

¢ Norma Mercosur NM207 “Ascensores Eléctricos de Pasajeros. Seguridad para la Construccién
e Instalacion”,

e Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros — Seguridad para la construccién e
instalacion — Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las
personas con discapacidad”

¢ IRAM 3681-11 “Ascensores eléctricos de pasajeros — Seguridad para la construccién e
instalacion de ascensores sin sala de maquinas”.

¢ Norma Mercosur NM267 “Ascensores hidrdulicos de pasajeros. Seguridad para la construccién
e instalacién”

e Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros — Seguridad para la construccién e
instalacion — Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las
personas con discapacidad”.

e Norma Mercosur NM195 “Escaleras mecdnicas y andenes moviles. Seguridad para la
construccién e instalacién”

e Norma Mercosur NM313 “Ascensores de Pasajeros — Seguridad para la construccién e
instalacion — Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las

personas con discapacidad”.
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Estas normas establecen pautas técnicas para la fabricacién e instalacién de ascensores,
montacargas y escaleras mecanicas.

CONOCIMIENTO DEL SITIO: Los Oferentes deberan efectuar un reconocimiento del sitio con el
objeto de conocer sus caracteristicas y tenerlas en cuenta para la cotizacidn de las tareas a
ejecutar.

El Comitente no reconocerd adicional alguno ni ampliacién de plazo por causas relacionadas a
las caracteristicas del sitio que el Contratista no hubiere considerado al momento de cotizar su
oferta.

Implica por lo tanto el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y de niveles en

que se encuentra.

CONOCIMIENTO DEL SITIO:

Los Oferentes deberan efectuar un reconocimiento del sitio con el objeto de conocer sus
caracteristicas y tenerlas en cuenta para la cotizacién de las tareas a ejecutar.

El Comitente no reconocera adicional alguno ni ampliacién de plazo por causas relacionadas a
las caracteristicas del sitio que el Contratista no hubiere considerado al momento de cotizar su
oferta.

Implica por lo tanto el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y de niveles en
gue se encuentra.

Es importante que el CONTRATISTA comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes
rubros, de modo tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentacion
técnica. La no inclusién de tareas por parte de la Direccién de Obras de la Universidad Nacional
de Cuyo y que por su caracter sean obvias e insustituibles de acuerdo al fin de la Obra, deberan
ser advertidas e incluidas por el CONTRATISTA en la planilla de cotizacién por rubros, sin
considerarse tareas adicionales. Si no fueran advertidas al momento de la cotizacion, sera
responsabilidad de éste realizarlas a su costo. Estas tareas no incluidas en el pliego deberan ser
cotizadas en forma independiente para no entorpecer la comparacion de los rubros de obra en

el momento en que se realice el analisis de las ofertas.

PLANOS CONFORME A OBRA
El Contratista debera presentar a la Direccion de Obras planos conforme a obra tanto de

arquitectura y estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias, termomecanica, servicio contra
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incendio, etc., en tres (3) originales impresos en escala acorde a su lectura e interpretacion. Los
mismos deberan estar confeccionados segin normas municipales vigentes y firmados por los
profesionales con incumbencias designado por el Contratista para cada funcién. Ademas, se

deberan entregar los mismos planos en formato digital y en soporte dptico (CD Rom)

ASISTENCIA TECNICA:
Obligatoria, recibida a través de quienes desarrollan, producen, distribuyen y comercializan los
productos desde sus Centros de Atencidn, Servicios Técnicos, de Manuales, de Guias y Fichas

Técnicas.
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1. TRABAIJOS PRELIMINARES

1.1-  Cartel de obra

En el lugar que determine la Direccion de Obra se colocaran dos carteles de obra, serdn
ejecutados de acuerdo a las dimensiones y detalle del plano adjunto. Las dimensiones del mismo

seran de 1.20 x 2.40 metros. En chapa pintada sobre estructura rigida.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

PROYECTO: CIMyS

INSPECEIONS mm=—m e e COORDINACION DE

‘ INFRAESTRUCTURA

EMPRESA: EONSTRUCTORAY s s mnen s s MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS

MONTO DEL CONTRATO: $ x.xxx.xxx,xx  PLAZO EJECUCION: xx DIAS

1.2 Cumplimiento ley de Higiene y seguridad.
La contratista principal esta obligado al cumplimiento de la normativa laboral, previsional e
impositiva, en particular las leyes 24.557/95, 19.587/72 y su decreto reglamentario 351/79,
decreto 1338/96 y el decreto 911/96.
El contratista deberd presentar la documentacién que se detalla a continuacién a la
Direccién de Higiene y Seguridad por Mesa de Entrada de lunes a viernes de 8:00hs a
14:00hs., siendo estas las siguientes:
e Aviso de obra (sellado por ART)
e Programa de Seguridad (aprobado por la ART)
e Formulario 931y comprobante de pago, con Nomina de personal incluida. Se presentara
de forma mensual sin excepcidon hasta fin de obra. El formulario no debera tener una
antigliedad mayor a 2 meses.
e Cabe mencionar que no se aceptara Monotributistas salvo que sean tareas de corta
duracidén y con previa aprobacidn de la Direccién de Higiene y Seguridad.
e Constancia de cobertura de ART con Cldusula de No Repeticién a favor de la UNCuyo. Se

presentara de forma mensual sin excepcion hasta fin de obra.
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e Constancia de cobertura de ART con ndmina de personal. Se presentard de forma
mensual sin excepcidén hasta fin de obra.

e Constancia de entrega de Elementos de Proteccién Personal

e Constancia de entrega de Ropa de Trabajo.

e Constancia de capacitaciones con la siguiente temadtica: induccidén en hys, riesgos
inherentes al tipo de obra o actividad a realizar), con antigiiedad no mayor a 6 meses.

e Seguro de responsabilidad civil como beneficiario la Universidad Nacional de Cuyo CUIT
30546669463

Dicha documentacion se debera presentar 5 dias hdbiles antes de comenzar con la obra.

Es responsabilidad de la Empresa Contratista Principal, presentar la misma documentacién
solicitada de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecucion de Obra.
Requisitos Especiales:

Cuando las actividades a desarrollar representen riesgo para los trabajadores, inclusive con
procedimientos ya establecidos o bajo normativa legal (Excavaciones, demoliciones, trabajo
en altura, espacio confinado), se informara a la Direccidn de Higiene y Seguridad el dia de

dichas actividades.

HORAS PROFESIONALES

N° de OPERARIOS HS. PROFESIONALES SEMANALES
1-15 de3a5

16-50 de5a10

51-100 de10a15

101-150 de 15a20

151 o mas 30 o mas

LEGAJO TECNICO

ARTICULO 3°. - (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 20 - CAPITULO 4 - DECRETO
REGLAMENTARIO N° 911/96)

Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N° 911/96,

el Legajo Técnico de obra debera completarse con lo siguiente:
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a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencion de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completara con planos o esquemas si fuera
necesario).

c) Programa de capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se
asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

REEQUISITOS OBLIGATORIOS SEGUN LEGISLACION VIGENTE
A los siete (7) dias:

[) Entrega de la ropa de trabajo.

A los quince (15) dias:

m) Completar la capacitacién basica en Higiene y Seguridad al personal.

n) Destinar un sitio adecuado para su utilizacion como comedor del personal.

o) Completar la proteccién de incendio.

p) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulacién y

ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstdaculos.

1.3- Limpieza inicial y periddica de obra

Antes de iniciarse la construccidn de las obras, se limpiara todo el sector y terreno circundante
de residuos y cualquier otro elemento que hubiere. Todo escombro serad retirado
inmediatamente del predio de la Facultad.

Se cuidara la limpieza antes de tareas criticas como revestimientos colocados con adhesivos,
trabajos de pintura, etc. En los casos necesarios el polvo debera ser aspirado antes de esas
tareas. También es critico el cuidado permanente de la limpieza de las cafierias y canaletas de
desaglie que deberdn ser cubiertas con mallas metdlicas o plasticas para evitar su obstruccion.
Los pisos se cubrirdan con materiales apropiados para ser transitados durante la obra.

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a cada rubro en cada sector se deben retirar

todos los materiales sobrantes, herramientas, enseres y deshechos. Esto incluye la reparacién
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de pequenos defectos y el retiro de material de colocacidn sobrante (rebabas, mortero, exceso
de adhesivo).

Asimismo, debera realizarse una limpieza periédica de la obra para mantenerla libre de
obstaculos, lo cual facilitard la circulacion por la misma; evitando cualquier tipo de accidentes.
Todo material producido por extraccion, y/o limpieza en general, debera trasladarse fuera del
predio de la Facultad a lugares aprobados y/o designados como vaciaderos de escombros por la

Municipalidad.

1.4-Cierre de obra; provision, colocacidén y retiro.
Para la ejecucién del cierre de obra en la zona de conexidon con la escalera se deberd prever que
el mismo no permita el paso de polvo ni escombros al resto del edificio.

Se sugiere la colocacién del mismo en el sector que comunica el nicleo sanitario con la escalera.

2- DEMOLICION .
2.1-Demolicion de la totalidad de revestimiento de muros de sanitarios.

La contratista debera retirar la totalidad de revestimientos de pared existentes (altura promedio
3 m), con especial cuidado de no comprometer estructuralmente los muros y/o tabiques, como
asi también evitar el deterioro de los revestimientos de piso. Se debera extraer solamente las
placas ceramicas, sin retirar el pegamento existente para no dafiar los tabiques existentes. Se
hara acopio y retiro de material segun dicte la Inspeccidn.

Las areas de demoliciéon deberan ser correctamente sefializadas conforme a las Normas de

Seguridad e Higiene.

Imagenes estado muros en sanitarios
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2.2- Desmonte de placas de cielorrasos suspendidos desmontables
(que se encuentre en mal estado y presenten signos de humedad, indicados por la Inspeccion

en la visita de obra.)

La Contratista debera retirar la totalidad placas de cielorrasos suspendidos desmontables que
se encuentre en mal estado y presenten signos de humedad con especial cuidado de no

comprometer estructuralmente el resto del cielorraso.

Se deberan retirar en la forma mas limpia posible en corte y desmonte, la totalidad de las placas
en mal estado. Las dreas de demolicion seran sefializadas conforme a las Normas de Seguridad

e Higiene.

Imégenes placas de cielorraso con humedad a retirar

2.3 Retiro de accesorios sanitarios de pared
(incluye espejos, dispenser de jabon, portarrollos de papel higiénico cerdmicos y seca-manos,

entre otros.)

La Contratista deberd retirar la totalidad los artefactos sanitarios existentes de pared como
espejos, dispenser de jabodn, portarrollos de papel higiénico cerdmicos y seca-manos, entre

otros para poder realizar la demolicién de los revestimientos indicada en el punto 2.1.
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Todo sera entregado mediante inventario a la Inspecciéon de Obra para su acopio hasta su

reubicacion.

2.4- Retiro y recolocacion tapas y tasas inodoros
La contratista debera retirar las mochilas de los inodoros que presenten mochilas anexas a las
paredes para poder realizar las tareas de demolicién de los revestimientos verticales indicada

en el punto 2.1, y el traslado de valvulas de descarga de mochilas indicadas en el punto 2.6.

Todo sera entrega mediante inventario a la Inspeccion de Obra para su acopio durante la obra

hasta el momento de recolocarlos y dejarlos en correcto funcionamiento.

2.5- Retiro y recolocacion de tabiques divisores de box sanitarios

La Contratista debera retirar la totalidad de los tabiques divisores de box existentes en todos
los nlcleos sanitarios para poder realizar las tareas de demolicion de los revestimientos
verticales indicada en el punto 2.1. Todos serdn resguardados para su posterior pintado y
recolocado, dejandolos en correcto funcionamiento.

Todos los anclajes y elementos necesarios para la reubicacion de los mismos correran a cargo

de la Empresa Contratista.

Vista division interna bafios

2.6 Retiro de mingitorios
Se debera tener en cuenta el retiro de todos lo mingitorios de bafio de hombres, teniendo

especial cuidado de los mismos, evitando el dafio del artefacto, para su posterior reutilizacion.
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La contratista sera responsable en caso de rotura de los artefactos y debera reponer los mismos

en idénticas caracteristicas y calidad.

3 REVESTIMIENTOS .
Antes de iniciar la colocacidn, la Contratista deberd cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar la muestra de los materiales que se ejecutaran y obtener la correspondiente
aprobacion de la Inspeccion.

b) Solicitar a la Inspeccidn, por escrito, las instrucciones para la distribucién, dentro de los
respectivos locales, para proceder de acuerdo a ellas.

Llevardn juntas de dilatacion con rellenos eldsticos, en pafios ho mayores de 20 m? y se
colocaran con junta minima (a tope), con mezcla de asiento de acuerdo al siguiente detalle:

Las piezas deben presentar aristas vivas y sin saltaduras, especialmente en las esquinas y seran
desembaladas y mezcladas de modo que las variaciones de color y dimensiones se distribuyan
uniformemente en la superficie de pared.

Prever la compra del 15% mas de la cantidad indicada en planos de proyecto por roturas que
puedan sufrir al realizar los cortes. Proveer cantidad de Pegamento y pastina de alta
performance en base a la superficie a revestir y a la cantidad, tamafio y tipo de junta.

La Contratista presentard todas las muestras que se requieran en los pliegos de especificaciones
particulares o que la Inspeccién indique. Estd a su cargo el transporte hasta la obra y el
almacenamiento donde la Inspeccidn indique. Cualquiera de los elementos suministrados como

muestra podra ser utilizado como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

3.1 Emparejado de superficie a revestir

Se deberan emparejar las superficies con adhesivos comerciales (Klaucol o similares), sobre las
imperfecciones (surcos de llana) del adhesivo viejo, presentandose las mismas niveladas a
plomo, firmes, libres de humedad y polvo. Previamente se debera limpiar la superficie total y se

pintara en su totalidad con un puente de adherencia del tipo Sikalatex.

3.2 Revestimiento en muro
(Provisidon y colocacidon de revestimientos Porcellanato rectificado blanco satinado en la

totalidad del perimetro interno de todos los sanitarios hasta la altura de 3m. )
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Correccién de crestas pegamento preexistente con disco flexible para unificar la superficie de

asiento del nuevo pegamento.

Previo a la colocacion se procedera a corregir las crestas del pegamento preexistentes con disco
flexible para unificar la superficie de asiento del nuevo pegamento. Las superficies deberan

estar niveladas a plomo, firmes y libres de humedad y polvo.

Antes de la colocacidn del Porcellanato se debera pintar la totalidad de la superficie con algun
puente de adherencia del tipo Sikalatex.
A posteriori se procedera a nivelar las superficies con 10mm de pegamento para cerdamica de

primera calidad a aprobar por la inspeccién.

Se utilizarad Porcellanato rectificado blanco tipo modelo Net Blanco Satinado de San Lorenzo,
equivalente o superior calidad, de 28cm x 57.7 cm en la totalidad de las superficies de muros.

La empresa proveera material y mano de obra en su totalidad.

Las piezas deberdn presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Serdn de color uniforme y sus aristas

seran rectas.

Se colocaran con adhesivo especial para placas de yeso; de alto poder adhesivo y flexible,
“Weber” o equivalente, el cual se esparcird uniformemente con llana dentada en franjas
proporcionadas al rendimiento del colocador, la mezcla adhesiva extendida deberd mantener
la pegajosidad durante toda la colocacion, garantizando la adhesion de las piezas del
revestimiento.

En caso que los elementos ceramicos deban adherirse sobre muros de mamposteria, las placas

se pegaran con adhesivo Klaukol Impermeable o calidad equivalente.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, no admitiéndose
placas rehundidas o sobresalientes, total o parcialmente. En los encuentros, los vértices de las
placas concurrentes coincidirdan perfectamente, guardando las alineaciones verticales vy

horizontales de las juntas una perfecta continuidad.
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Las juntas tendran 2mm en ambos sentidos, perfectamente limpias y escarificadas, se saturaran
con pastina premezclada al tono de los ceramicos, tipo Klaukol o equivalente, cemento blanco

o porcelanina, siempre de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

El encuentro en aristas se resolverd con guarda-canto de aluminio, perfil J, color aluminio

natural anodizado, sin excepcion.

4 CONSTRUCCION EN SECO .
4.1 Provision y colocacion de cielorraso desmontable
(Placas acusticas nuevas del tipo desmontables en reemplazo de aquellas que presentaban
deterioro y signos de humedad)
La contratista debera proveer y reemplazar las placas defectuosas. Las placas desmontables
seran idénticas a las existentes, marca USG RADAR ClimaPlus 2410, calidad equivalente o
superior.

* Ancho: 0,600 m

* largo: 1,200 m

* Espesor: 15 mm

«  Color: Blanco

e Borde: Cuadrado

Se debera consultar a la Inspeccidon al momento a fin de salvar cualquier tipo de duda que
pudiera llegar a surgir.

La CONTRATISTA debera solicitar a la Inspeccion la aprobacién de la fijacidn de las placas y
tomado de juntas en los cajones y cielorrasos. Cualquier defecto en la colocacién
(horizontalidad, alabeos, depresiones) deberd ser corregido a exclusiva cuenta de la

CONTRATISTA sin derecho a reclamo alguno.

5 EQUIPAMIENTO

5.1 Provision y colocacion de asientos y tapas de inodoros.

La contratista deberd proveer y reemplazar todos los asientos y las tapas de inodoros
correspondientes con el modelo de inodoro existente, cantidad especificada en planos

adjuntos. Previo a la instalacidon de las mismas, el modelo debera ser presentado y aprobado
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por la inspeccion de obra. Las mismas deberan ser originales de fibra de madera de alta

densidad con herrajes metalicos cromados, idem a las tasas y tapas existentes.

5.2 Provision y colocacion de portarrollos de papel higiénico anti vandalicos.
Se colocardn portarrollos para papel de 200m hasta 400m, del tipo antivandalico de acero
inoxidable. Se ubicara una por bloque sanitario (4). Los mismos llevaran llave de seguridad y la

posicidon serd de acuerdo a los planos adjuntos en el pliego licitatorio.

NOLT

imagen portarrollos, medidas aprox.

5.3 Provisidn y colocacidon de dispenser de jabdn liquido anti vandalico.
Se colocara un dispenser de jabodn liquido anti vanddlico de acero inoxidable en cada bloque
sanitario. La ubicacion de los mismos se indica en los planos adjuntos, y serdn aprobados por la

Inspeccién en el momento de su instalacion.

Imagen referencia
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&

5.4 Provisidn y colocaciéon de dispenser de alcohol en gel anti vandalico
Se debera proveer un dispenser de alcohol en gel en cada uno de los bloques sanitarios. Los
mismos se ubicaran de acuerdo a planos adjuntos e indicaciones de la Inspeccién de Obra y

deberan ir diferenciados del jabdén liquido por medio de un letrero aplicado en vinilo sobre el

|”

artefacto que diga “alcohol en ge

Imagen de referencia
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5.5 Colocacién de Seca-manos eléctricos con sensor.

La contratista debera colocar seca-manos eléctricos con sensor en cada bloque sanitario. La
posicién sera indicada por la Inspeccidn, determinada por la posicidn de tomas eléctricos
existentes. En el caso de que se tuviera que realizar alguna adecuacién eléctrica para la

instalacion de los mismos correra a cargo de la Contratista.

5.6 Provision y colocacion rejillas de piso nuevas

(cantidad total en planta baja.)

La contratista debera proveer y colocar 5 rejillas de piso en acero inoxidable de igual medidas
que las existentes y de superficie plana. La misma deberd quedar al mismo nivel del piso
terminado existente. La disposicién final de las rejillas debera ser aprobado por la Inspeccién de

obra.

5.7 Provision y colocacion de Espejos

(de igual largo que las mesadas altas existentes. )

Los espejos de los bafios seran float de 5mm con bordes biselados e irdn colocados a una altura
de 1,20 m sobre NPT. Tendran una altura de 0.90m y se colocardan embutidos en la pared,
aplomo con el revestimiento de la misma. En todo el perimetro se le dara terminacion con perfil

J de acero inoxidable de 1cm, teniendo precaucién de que quede alineado con la modulacién
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del revestimiento del muro (espejo con perfiles terminado de 90cm de altura) La longitud del

espejo serd igual al largo de la mesada para todos los bafios.

5.8 Provision y colocacion de espejos basculantes

(Reglamentarios sobre mesadas bajas existente)

La contratista deberd proveer y colocar 1 espejo basculante reglamentario en cada sanitario de
mujeres y hombres de planta baja en los tramos de mesada baja con las siguientes

caracteristicas:

N Espejo basculante
VTEE1

Colores disponibles:

BLANCO

Pafios de 0,80m x 0,60m, agarrados a muro mediante tornillos, con inclinaciéon en la parte
superior de 62 respecto de la verticalidad del muro y centrado segin eje de mesada baja

existente.

5.9 Reacondicionamiento de tabiques divisorios box bafos

(existentes para garantizar su correcto funcionamiento de apertura y cierre)

La contratista debera colocar todos los tabiques en sus lugares correspondientes y chequear el
funcionamiento de todas las puertas de los boxes de inodoros existentes en los sanitarios y

reacondicionar aquellas que tengan problemas o dificultades de apertura y cierre.

5.10 Recolocacion de Inodoros y mingitorios.
Se debera realizar la recolocacion de artefactos sanitarios inodoros y mingitorios debido a que
para la colocacién de nuevos ceramicos se tienen que retirar los mismos, se3 debera tener

especial cuidado en su manipulacién, para evitar la rotura de los mismos. La contratista sera
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responsable en caso de rotura de los artefactos y debera reponer los mismos en idénticas

caracteristicas y calidad.

5.11.- Provision y colocacion de dispenser con toalla descartable.
(Mecanismo a palanca)
Se debera proveer un dispenser con toalla descartables en cada uno de los bloques sanitarios.

Los mismos se ubicaran de acuerdo a planos adjuntos e indicaciones de la Inspeccién de Obra.

A

6 INSTALACION SANITARIA :

6.1-Desplazamiento de teclas de pared y valvulas de descarga de inodoros.

La Contratista deberd retirar la totalidad de las teclas de pared y vdlvulas de descarga de
inodoros (cuyas alturas varian entre si) que estén colocadas de forma incorrecta por quedar
ocultas detras de las tapas de inodoros cuando éstas estdn levantadas.

Dichas teclas de descarga deberan quedar por encima de la tapa de inodoro, para un correcto
funcionamiento, la nueva posicidn correcta para la colocacidn de dichas teclas y valvulas sera

de 1.00m desde el Nivel de piso terminado y hasta el borde superior de la valvula.

6.2- Cambio descarga de mingitorios
Se deberd efectuar cambio de descarga de mingitorios, teniendo especial cuidado con todos los

elementos existentes evitando dafios de los mismos.
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7 CARPINTERIAS

7.1 Provision y colocacion de aldabas para aluminio en ventanas existentes.
La Contratista debera chequear el funcionamiento de todas las ventanas de aluminio existentes
en los sanitarios y reacondicionar aquellas que tengan problemas o dificultades de aperturay

cierre (brazos de empuje y bisagras).

Todas las aberturas que presenten herraje tipo guillotina de cierre (como se puede observar en
foto adjunta), se reemplazaran por aldabas para aluminio, las cuales iran centradas en el marco
y bastidor de cada una de las aberturas. Se deberan presentar muestras a aprobar por la

Inspeccién de dichos herrajes.

Todos los imprevistos y elementos que surgiesen a partir del reacondicionamiento de las

aberturas correrd a cargo exclusivo de la Contratista.

Cierres aberturas areemnlazar

DERECHA

Aldabas a colocar
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8 PINTURA .

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccién, por ej: ALBALUX, LOXON, SHERWIN WILLIAMS o
calidad equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos del sello de garantia. Estos envases no podran ser abiertos hasta tanto la Inspeccién
los haya revisado. Las pinturas y demds materiales que se acopien en la Obra, se colocardn al
abrigo de la intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservacién. En el
caso de realizarse la pintura en taller, el Contratista avisara a la Inspeccidon en el momento que
se aplique cada mano con el objetivo que esta verifique que la cantidad exigida se la correcta.

Para la ejecucién de los trabajos el Contratista procedera a colocar protecciones, guardapolvos,
burleteado de aberturas y todo otro elemento protector necesario para el resguardo de los
bienes y personas. Asi mismo la Contratista sera responsable de limpiar o reponer a su costo los

elementos afectados.

Serd indispensable para la aceptacién de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, no

admitiéndose que presenten pinceladas, pelos, rugosidades, desniveles, etc.

Si por deficiencia del material, mano de obra, u otra causa no se satisfacen las exigencias de
terminacion y acabado, el Contratista efectuara los retoques o reparaciones necesarias para
lograr un acabado perfecto a solo juicio de la Inspeccidn, sin que esto constituya trabajo

adicional.

En toda la tabiqueria interior se debera (previa preparacién, limpieza y lijado de las superficies)
aplicar dos manos de pintura elaborada sobre la base de polimeros en dispersion acuosa que
contiene bidxido de titanio como pigmento, para ser aplicada sobre revoque, yeso y placa
Durlock. Acabado mate. Color a definir por la DT.

Para su uso puede adiciondrsele una minima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener
un facil pintado.

Las pinturas a emplear en los interiores de los muros no podran contener componentes toxicos

como el plomo.
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8.1 Latex en cielorrasos

Una vez reemplazadas las placas de cielorraso en mal estado se procederd a pintar la totalidad
del cielorraso de los bloques de bafio.

Las pinturas a utilizar seran latex especial para cielorrasos de marca reconocida en el mercado.
Deberan ser de primera calidad, Sherwin Williams o calidad superior y llevadas a la obra en sus
envases originales, cerrados y con sello de garantia.

Los colores a utilizar en cada caso deberan ser definidos por la Inspeccion.

En todos los casos la empresa Contratista debera solicitar a la Inspeccion la revision final a fin
de determinar el empleo del color correspondiente en los distintos muros interiores del

mencionado local.

8.2 Sintetico en Box divisorios existentes.
(Provisidon de esmalte sintético satinado y pintado de la totalidad de superficies de divisidon de

box sanitarios)

La totalidad de las estructuras metdlicas de los boxes de inodoros existentes seran pintadas con
2 manos de esmalte sintético mate de primera marca, color a determinar por la Inspeccidn de
obra. La primera mano se aplicara diluida al 30% con aguarrds mineral, las manos siguientes se
rebajardn hasta un 10 % con aguarrds mineral. Se dejardn transcurrir un minimo de 12 hs entre

las manos a aplicar, lijando la superficie antes de cada mano.

9 FINAL DE OBRA .
9.1 Limpieza final de obra.

Todos los escombros, restos de materiales deberdan ser retirados fuera de los limites de la FACAI
UNCuyo. La CONTRATISTA debera tener los sectores donde se realizaran los trabajos y sus zonas
de influencia permanentemente limpia, libre de escombros, evitando al maximo la
contaminacidon ambiental y sonora, en caso que se perjudique o se produzcan dafios en
cualquier otro sector ajeno a la obra, la reposicion y/o reparacién sera A NUEVO y a exclusiva

cuenta de la CONTRATISTA.
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NECESIDAD

Garantizar el correcto funcionamiento de cuerpos de sanitarios de planta baja.

PRESUPUESTO OFICIAL mes de agosto de 2023
Son pesos: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON
33/100CTVOS ($ 15.818.620,33)

COMISION EVALUADORA
Arg. Celina de Cara
MMO Ricardo Ruin
MMO Claudio Ortiz

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Remodelacién de cuerpos sanitarios de la FACAI, para su correcto uso y funcionamiento.

EXPERIENCIA CONTRATISTA
El oferente deberad acreditar como minimo 2000m2 en construcciones en ultimos 5 anos,

pudiendo ser en una o varias obras cuyas superficies no sea menor a 75m2 cubiertos.

EXPERIENCIA REPRESENTANTE TECNICO
El Representante Técnico debera ser MMO, Arquitecto, Ingeniero y acreditar minimo 5 afios de

experiencia en obras similares.

PLAZO DE OBRA
2 MESES (DOS MESES)
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