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@ H“Ifg‘g’g YO SECRETARIA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA, 2L2§ rfALVINAS SON ARGENTINAS”
NACIONAL DE CUYO ECONOMICA Y DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

OBRA: RIO NEGRO — BALSEIRO - LABORATORIO DE FiSICA EXPERIMENTAL —REFUERZOS DE LOSAS - EXP — E- CUY 34257/20,21
PLANILLA DE COTIZACION

PLANILLA DE COTIZACION

20 LLAMAQO — OBRA: RIO NEGRO - BALSEIRO
LABORATORIO DE FISICA EXPERIMENTAL —REFUERZOS DE LOSAS
EXP - E- CUY 19201/2022

Presupuesto Oficial $ 14.549.908,34

S 0 0T 0 = PP PUPPPPTPPRIN ,

habiendo examinado el lugar donde se realizaran los trabajos, las clausulas, especificaciones,
planos y demés documentacion relacionados a la obra de referencia, se compromete a ejecutarlos

de acuerdo a los mencionados documentos.

- P Precio Precio % de
N Rubros e Items un. Cant. Unitario Total Inc.
1 TAREAS GENERALES
1.1 | Cartel de obra GL
1.2 | Cierre de obra GL
1.3 | Realizacion de obrador GL
14 Tramites de aprobacion en consejo profesional y otros GL
’ organismos
1.5 | Cumplimiento ley de higiene y seguridad MENSUAL
1.6 | Conexidén de servicios de obra GL
1.7 | Limpieza final de obra GL
1.8 | Planos conforme a obra GL
2  LINEA DE REFUERZO 1
2.1 | Replanteo de obra GL

Fabricacion elementos metalicos en taller (incl.arenado y
2.2 ; KG
pintura)
2.3 | Corrimiento de bandejas y adaptacion instalacion eléctrica GL
2.4 | Desarme sector pared divisoria taller-deposito GL
Demolicion contrapiso y excavacion y limpieza para anclaje
25 cl GL
2.6 | Escarificacion pie de columna c01 GL
2.7 | Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes KG
2.8 | Puesta en carga GL
2.9 | Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa GL
210 RELLENO HUECO ANCLAJE C1 Y REPARACION GL
’ CONTRAPISO y CARPETA
2.11 | Terminaciones pintura en segunda etapa GL
2.12 | Reparaciones varias albafiileria a pedido del comitente GL
3 LINEA DE REFUERZO 2
3.1 | Replanteo de obra GL
Fabricacion elementos metalicos en taller (incl.arenado y
3.2 . KG
pintura)
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3.3 | Corrimiento de bandejas y adaptacion instalacion eléctrica GL
3.4 | Desarme sector pared divisoria taller-deposito y puerta GL
3.5 | Demolicion cielorraso GL
36 Esgarificacion pie de columna p/anclaje b1y limpieza GL
tabique p/anclaje b3
3.7 | Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes KG
3.8 | Puesta en carga GL
3.9 | Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa GL
3.10 | Reparacion cielorraso GL
3.11 | Terminaciones pintura en segunda etapa GL
3.12 | Reparaciones varias albafiileria a pedido del comitente GL
4  LINEA DE REFUERZO 3
4.1 | Replanteo de obra GL
42 F_abricacion elementos metalicos en taller (incl.arenado y KG
pintura)
4.3 | Corrimiento de bandejas y adaptacion instalacion eléctrica GL
a4 Desarme sector pared divisoria taller-oficina y lateral puerta GL
entrada
4.5 | Demolicion cielorraso GL
4.6 | Escarificacion pies de columna p/anclajes bl GL
4.7 | Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes KG
4.8 | Puesta en carga GL
4.9 | Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa GL
4.10 | Reparacion cielorraso GL
4.11 | Terminaciones pintura en segunda etapa GL
4.12 | Reparaciones varias albafiileria a pedido del comitente GL
5 LINEA DE REFUERZO 4
5.1 | Replanteo de obra GL
5.2 F_abricacion elementos metalicos en taller (incl.arenado y KG
pintura)
5.3 | Desarme parcial pared divisoria oficina-laboratorio GL
5.4 | Corrimiento cafierias que interfieren con el refuerzo GL
5.5 | Demolicion cielorraso GL
5.6 | Escarificacion cabezas de columnas p/anclajes a GL
5.7 | Montaje y soldadura viga y anclajes KG
5.8 | Puesta en carga GL
5.9 | Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa GL
5.10 | Reparacion cielorraso GL
5.11 | Terminaciones pintura en segunda etapa GL
5.12 | Reparaciones varias albafiileria a pedido del comitente GL
6 LINEA DE REFUERZOS5,6,7Y 8
6.1 | Replanteo de obra GL
6.2 ngricacion elementos metalicos en taller (incl.arenado y KG
pintura)
6.3 | Corrimiento cafierias que interfieren con el refuerzo GL
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6.4 | Demolicion cielorraso GL
6.5 | Escarificacion cabezas de columnas p/anclajes a GL
6.6 | Montaje y soldadura viga y anclajes KG
6.7 | Puesta en carga GL
6.8 | Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa GL
6.9 | Reparacion cielorraso GL
6.10 | Terminaciones pintura en segunda etapa GL
6.11 | Reparaciones varias albafileria a pedido del comitente GL
7  LINEA DE REFUERZO 9
7.1 | Replanteo de obra GL
Fabricacion elementos metalicos en taller (incl.arenado y
7.2 ; KG
pintura)
73 ADAPTACION INSTALACION ELECTRICA Yy GL
’ CORRIMIENTO CAJAS DE PASE
7.4 | Desarme parcial sector pared en sector anclajes GL
Demolicion contrapiso y excavacion y limpieza para anclaje
7.5 cl GL
7.6 | Escarificacion pie de columna c01 GL
7.7 | Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes KG
7.8 | Puesta en carga GL
7.9 | Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa GL
710 RELLENO HUECO ANCLAJE C1 Y REPARACION GL
' CONTRAPISO y CARPETA
7.11 | Terminaciones pintura en segunda etapa GL
7.12 | Reparaciones varias albafiileria a pedido del comitente GL
8 | LINEA DE REFUERZO ESCALERA
8.1 | Replanteo de obra GL
Fabricacion elementos metalicos en taller (incl.arenado y
8.2 ; KG
pintura)
8.3 | Desarme parcial paredes en sectores anclajes GL
8.4 DEMOLICION CONTRAPISO Y EXCAVACION Y GL
’ LIMPIEZA PARA ANCLAJES B3y C4
85 Escarificacion cabeza de columna c04 y preparacion GL
) tabique ascensores
8.6 | Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes KG
8.7 | Puesta en carga GL
8.8 | Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa GL
8.9 RELLENO HUECOS ANCLAJES Y REPARACION GL
) CONTRAPISO y CARPETA
8.10 | Terminaciones pintura en segunda etapa GL
8.11 | Reparaciones varias albafileria a pedido del comitente GL
9 LINEA DE REFUERZO PASILLO
9.1 | Replanteo de obra GL
Fabricacion elementos metalicos en taller (incl.arenado y
9.2 . KG
pintura)
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9.3 | Desarme pared y puerta acceso a pasillo GL
9.4 | Demolicion cielorrasos GL
9.5 | Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes KG
9.6 | Terminaciones pintura en segunda etapa GL
9.7 | Reparaciones varias albafiileria a pedio el comitente GL
9.8 | Cerramiento de durlock en toddo el largo del pasillo M2
9.9 | Reparaciones varias albafiileria a pedido del comitente GL
9.10 | Pintura en cerramiento de durlock M2
TOTAL

---El que suscribe, propone efectuar la obra en base al presente Presupuesto que asciende a la

OFERENTE:

CUIT Ne:

Domicilio:

Tel:

Correo electronico:
Representante legal:
DNI:

Firma:



