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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

GENERALIDADES

OBJETO:
Establecer los requisitos minimos a que deberén ajustarse los Oferentes al presentar su Propuesta.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:

Deberdn mantener criterios de méxima calidad, racionalizacién, alto grado de resistencia a diversos tipos de agresién
(fisicas, quimicas, mecénicas, etc.), durabilidad y excelente nivel de terminacion.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a una
misma [fnea de produccién, partida o lote, fabricacion o disefio industrial. Tanto uno como otro material deberan
ejecutarse de acuerdo a las instrucciones que establezcan los Fabricantes.

ITEMIZADO:

Todo ftem que no se encuentre desarrollado en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, pero si demarcado en
Planos y detalles de Arquitectura, la Contratista deberd incorporarlos a su propuesta econémica y no podréa considerarlos
como adicionales.

MARCAS:

La especificacién de materiales por su marca y modelo determinados, es al sélo efecto de establecer un nivel de referencia
de calidad y prestacién minima con las que el oferente basarad su cotizacién, podrdn ser reemplazados Gnicamente por
equivalentes o de calidad superior. En el caso de optar por su reemplazo, deberdn presentarse los comprobantes
necesarios, que avalen las caracterfsticas de las equivalencias con respecto alo especificado. Tal calidad cubrird en todo los
siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y Terminacién, Caracteristicas Fisicas, Mecénicas y Quimicas, Materias
Primas utilizadas, Control de Calidad de Fabricacién, Comportamiento en Servicio, Apoyo Tecnolégico e Ingenieria de
Produccién, Servicio Post Venta, Provisién de Repuestos, Garantias, Cualidades de Uso y Mantenimiento.

La Inspeccién de Obra podrd aceptarlas o rechazarlas, con el aval de la Direccién Técnica, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y
conservacion del edificio.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentard
simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b) Catdlogos de especificaciones técnicas y comportamiento en el servicio de ambos productos, editados por los
respectivos fabricantes.

c) Normas y reglamentos utilizados en el procesc de fabricacion y en el control de calidad efectuados por el
productor.

d} Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccién de Qbra, tales como:

a. Certificados de Ensayos de Laboratarios Oficiales (ITIEM. UTN, INTI, LEMIT, etc.)

b. Certificados de Control en Fabrica.

C. Ensayos no destructivos.

d. Ensayos destructivos, si fuese necesario.

e Antecedentes, historial de obras y antigliedad de |las Empresas proveedoras, etc.

De no haberse especificado la marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el
Contratista presentard tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los documentos
indicados en los apartados a),b),c),d) y e} precedentes, en cuanto corresponda.

CODIGOS Y NORMAS:
La construccién de |a Obra se ajustars a lo establecido en la normativa en vigencia y a los requisitos y recomendaciones de

las Gltimas ediciones de los Codigos y Normas de Higiene y Seguridad vigentes.
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CONOCIMIENTO DEL SITIO:

Los Oferentes deberdn efectuar un reconocimiento del sitio con el objeto de conocer sus caracteristicas y tenerlas en
cuenta para la cotizacion de las tareas a gjecutar.

El Comitente no reconocerd adicional algune ni.ampliacién de plazo por causas relacionadas a las caracteristicas del sitio
gue el Contratista no hubiere considerade al momento de cotizar su oferta.

tmplica por lo tanto el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y de niveles en que se encuentra.

PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar a la Direccidn de Obras planos conforme a obra tanto de argquitectura y estructura,
instalaciones eléctricas, sanitarias, termomecdnica, servicio contra incendio, etc., en tres (2) originales impresos en escala
acorde a su lectura e interpretacion. Los mismos deberdn estar confeccionados seglin normas municipales vigentes y
firmados por los profesionales con incumbencias para cada funcién. Ademds, se deberan entregar los mismos planos en
formato digital y en soporte éptico (CD Rom)
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1 TAREAS GENERALES

1.1 Realizacién de cartel de obra

Cartel de Obra
La CONTRATISTA colocara en el lugar que se indigue un letrero con los datos de la obra, profesionales intervinientes,

empresa constructora, tiempo de ejecucion, monto de la obra, reparticién licitante.
Se realizard en chapa metalica montada sobre un bastidor de madera de primer uso.

Tamafio 2,00 m x 4,00m. Se ajustard a las normas municipales vigentes. Dicho cartel se& mantendrd desde el inicio y hastala
recepcidn definitiva y permanecers iluminado en horas nocturnas.
El mismo deberd respetar el siguiente disefio:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

SECRETARIA DE GESTION ADMINSITRATIVA, ECOROMICA ¥ DE SERVICIOS
COVRDINACION DE IWFRALSTRUCTURA MARTEMMIENTO ¥ SERVICION

OBRA: AMPLIACION RECTORADO NUEVO
PROYECTO: Civys

DIRECCION TECNICA: CIMYS
INSPECCION: CiMyS

EMPRESA CONSTRUCTORA:
MONTO DEL CONTRATI FLAZD EJECUCION:

Imagen llustrativa sujeto a medificacién por el Organismo Licitante
1.2 Realizacion de cierre de obra

Cierre de obra

Para la ejecucién del cierre de obra se utilizara tela verde (media sombra), con un 90 % de opacidad.

La misma ira tomada a postes de eucalyptus cada 0,20 m o tela romhboidal, separadoes 3,00m a eje y enterrados como
minimo im en terreno, previo imprimacion con tres manos de pintura asféltica base acuosa o solventada. En caso de no
poder disponerse los postes por no tener superficie donde enterrarse se colocaran columnas metalicas autoportantes. o la
estructura que se considere apta para mantenerse estable el cierre durante la obra. Debera presupuestarse solo mano de
obra de la colocacidn ya gue una vez finalizada la obra, el mismo quedard en manos de la empresa.

1.3 Realizacidn de Obrador

Obrador
Las construcciones complementarias se construirdn con materiales en buen estado de conservacion y de buen aspecto. El

obrador deberd cumplir en un todo con lo establecide en la Ley de Higiene y Seguridad.

La CONTRATISTA, previo al inicio de cualguier trabajo, montara las instalaciones adecuadas para obrador, debiendo contar
las mismas como minimo, con un depdsito general v una oficina técnica profesional cuyas dimensiones minimas seran de
(2 x 2} m, Tanto el depédsito como la oficina técnica se construiran con materiales resistentes a la intemperie, en los que

permanentemente se mantendra el orden y limpieza general.
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Bt CONTRATISTA deberd efectuar el obrador de acuerdo con las necesidades de la Obra vy, ajustard el mismo a los
reguerimientos normales para asegurar lz eficiencia del trabajo. El mismo serd ubicado en lugar a definir por ia D.O,
teniendo en consideracién que:

a} Los materiales deberan ser almacenados por su tipe, cantidad y caracteristicas. Estardn perfectamente estibados,
ordenados y separados unos de otros para su facil localizacién y utilizacién en la Obra.

b} Todos aquellos como el cemento, cales, carpinteria, artefactos eléctricos, accesorios y artefactos sanitarios seran
guardados en el dep6sito construido para tal fin y ubicados sobre tarimas a no menos de 0,20 m del piso.

d) EICONTRATISTA deberd proveer un bafio guimico segln Ley de Higiene y Seguridad.

e) Deberd mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo Y proveer agua en abundancia para las mismas.

1.4 Tramites de aprobacién en el Consejo profesional y otros organismos

El CONTRATISTA debers revisar toda la documentacién licitatoria entregada y realizar toda documentacién de proyecto
€jecutivo necesaria, ya sea de arquitectura, ingenierfa de cilculo e instalaciones para presentar en el Consejo Profesional
de Rio Negro, a fin de obtener los Certificados de aprobacién correspondientes.

Correran por parte de |a contratista todos los gastos de certificados de habilitacién de los profesionales intervinientes y sus
respectivos aportes jubilatorios, que se determinarén de acuerdo a la Ley Resoluciones vigentes para Profesionales de la
Arquitectura, Ingenieria, Geologia y Técnicos de la Construccién e Industria de la Provincia de Rio Negro. Este concepto es
vilido tanto para los Proyectistas (arquitectos, ingenieros, etc) como para los directores Técnicos, Representante Técnico
y/o Inspectores de todas las especialidades que requieran este trdmite. Todos estos gastos deberdn ser contemplados en
la oferta econdmica de [a Contratista.

Se deja expresamente claro que los profesionales que intervienen en el Célculo, Direccidn Técnica y/o Inspeccién de obras _
serdn definidos exclusivamente por el Comitente.

Una vez firmada el Acta de Inicio la Contratista deberd presentar dentro del plazo que serd como méaximo de 15 dias, TODA
LA DOCUMENTACION TECNICA APROBADA CON LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES OBTENIDOS

1.5 Cumplimiento de Ley de Higiene y Seguridad

En todo Jo relativo a Higiene y Seguridad en el trabajo para la actividad de la construccidn, imperar lo establecido por la
Ley Nacional 24.557 y su reglamentacion, el Decreto 911/96, |as resoluciones, disposiciones y demds normas vigentes y
futuras, asi como las ordenanzas y reglamentaciones que resulten de aplicacion.

Las condiciones bésicas de Higiene vy Seguridad que se deben cumplir en una obra en construccién desde el 12 dia, serén
las siguientes;

Documentacion a ser presentada por Empresas Contratistas y Sub Contratistas:
Aviso de obra (sellado por ART}

Programa de Seguridad aprobado por la ART

Caratula de Libro de H y S foliado por la $5T55

Formulario 931 y comprobante de pago, con némina de personal incluida
Constancia de Seguro con Clausula de No Repeticién a favor de la UNCuyo
Seguro de maguinarias a utilizar .

Licencia de conducir habilitante de maquinista

Constancia de entrega de EPP

Constancia de entrega de Ropa de Trabajo

Constancia de capacitacién — induccién para el inicio de obras

Es responsabilidad de la Empresa contratista Principal presentar la misma documentacién solicitada de todos los sub
contratistas que trabajen durante la ejecucién de Obra.
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La falta de cumplimiento por parte de la contratista principal o sub contratista en los puntos de, personal incluido en
Nomina F931 y por ende con cobertura de ART o personal de obra; inspectores, visitas sin EPP dentro de la Obra es causa
de MULTA.

1.6 Conexién de servicios de obra {electricidad-agua-cloaca)

Toda iluminacién necesaria y la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccidn, serédn
costeados por la CONTRATISTA, a cuyo cargo estard el tendido de [as lineas provisorias con ajuste a las exigencias de
cardcter técnico reglamentario de dichas instalaciones por parte de la EPS y Municipalidad. En todos los casos debera
someter a consideracion de la Inspeccion las instalaciones y tendidos. El pago de todos los derechos por tal concepto,
estard a su cargo y costo, considerandose incluida en la propuesta. La CONTRATISTA instalara a su cargo, en todo el recinto
de la obra, alumbrado suficiente para el normal desarrollo de las tareas y para permitir una vigilancia nocturna adecuads,
si fuese necesario.

Asimismo, preverd la necesidad eventuaf de producir por su cuenta la energia necesaria para la obra, en el caso que la
empresa de servicio eléctrico no pueda suministrarla, no pudiendo aducirse demoras en los plazos de obra por estos
motivos.

Ademés de |a obra principal, los responsables de fa obra deberadn ejecutar los trabajos de instalaciones complementarias y
nexos gue se hayan exigide tanto en la factibilidad como en el proyecto aprobado por los distintos organismaos
competentes de cada rubro particular.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA todas las gestiones y el pago de tasas y derechos gue correspondieran para
obtener la conexién de agua de obra y efluentes cloacales, la que debera realizarse en el lugar y con los didmetros y
caracteristicas de las conexiones definitivas.

1.7 Limpieza final de obra

- Los locales se limpiardn fntegramente. Las manchas de pintura se quitaran con espdtula y ei diluyente correspondiente
cuidando los detalles y emprelijando |a terminacion de los trabajos ejecutados.

- Deberd ejecutarse la limpieza y desobstruccién de techos, canaletas, bajadas y cafierias cloacales y pluviales.

- Se limpiaran las dreas exteriores, barriendo y lavando con agua a presidn las dreas pavimentadas y veredas y rastrillando
las dreas a parquizar.

- Deberé procederse al retiro del predic de cada méquina y equipo utilizados durante la construccidn y €l acarreo de los
sobrantes de obra y limpieza, exigiendo similares tareas a sus Subcontratistas.

La CONTRATISTA serd responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos como asimismo por toda
falta y/o negligencia en que hubiera incurrido al solo juicio de la Direccién Técnica.

- Todos los locales se limpiardn de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1. Los vidrios seran limpiados con liquidos limpiavidrios y paftos adecuados, debiendo quedar las superficies limpias v
transparentes. La pintura u otro material adherido a los mismos, se quitaré con liquidos especiales y sin usar abrasivos.

2. Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serdn repasados con cepilio de cerda gruesa para eliminar el
polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso de presentar manchas, se lavaran siguiendo fas indicaciones
aconsejadas por el fabricante de los revestimientos.

3. Los pisos seran repasados con un trapo himedo para eliminar el polvo, y se removerdn las manchas de pintura, residuos
de mortero, etc. Las manchas de pinturas se quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies.

4. Los artefactos sanitarios, griferias y accesorios, artefactos de luz y todo equipamiento seran limpiados de la misma
manera indicada precedentemente, con [os elementos adecuados.

5. Las carpinterias en general y particularmente las de aluminio y/o acero inoxidable se limpiardn evitando el uso de
productos abrasivos.

6 Deberan limpiarse y/o cambiarse todos los filtros de equipos de las instalaciones.

7- Todos los trabajes de limpieza final deberan ser gjecutados por personal especializado en tales tareas.
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Todo escombro y excedente de obra deberd retirarse mediante contenedares tapados, del predio de la Universidad,
estando a cargo de la contratista el vaciado de los mismos en lugar permmdo y siendo responsabhilidad de la empresa
adjudicataria el traslado y coste de los mismos.

1.8 Planos conforme a obra

Una vez finalizada la Obra y antes de la Recepcidn Provisoria, la Contratista debers entregar los Planos Conforme a QObra
Aprobados por las Autoridades Competentes correspondientes, en dos copias impresas y dos copias digitales {Cad-dwg), a
la Inspeccidn de Obra de lo contrario no podrd efectivizar el dltimo certificado de obra.

Correrdn por parte de la contratista los gastos de certificados de habilitacién de los profesionales intervinientes y sus
respectivos aportes jubilatorios, gue se determinardn de acuerdo a la Ley y Resoluciones vigentes para Profesionales de la
Arquitectura, Ingenierfa, Geologia y Técnicos de la Construccion e Industria de la Provincia de Rio Negro.
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iTEMS 2.1a9.10
MATERIALES A UTILIZAR:

Para las estructuras de refuerzo disefiadas, los materiales a utilizar son:

= ACEROS y SOLDADURAS

Acero laminado F36 (perfiles H, W 6 W)

Acero conformado F24 [perfiles de chapa doblada tipo U é C, perfiles UPN y chapas planas de distintos espesores)

Acero para pernos y pasadores F36 {o de resistencia equivalente o mayor)

Las soldaduras en taller y en obra deberdn efectuarse mediante el sistema MIG ER70 56 ¢ en su defecto utilizando
electrodos E7018. '

* MORTERQS Y ADITIVOS PARA MORTEROS:

Para el relleno entre vigas de refuerzo y fondos de fosa: mortero de cemento, arena y fibras de polipropileno con el

agregado de un aditivo expansivo.

La arena debera ser mediana-lavada y sin presencia de finos, la dosificacién en volumen 1 parte de cemento y 3 de arena.
Por cada bolsa de cemento de la mezcla deberd agregarsele 500gr de Intrapiast (aditive para morteros expansivos de SIKA)
& de otra marca pero similares caracterfsticas y 150gr de fibras de polipropileno "SIKACIM fibras 6".

Para los casos en que se deba reemplazar un hormigén que ha sido demolido por requerimiento de los trabajos se utilizara
un hormigén con dosificacion en volumen: 1 parte de cemento + 2,5 partes de agregado grueso + 2,5 partes de arena
mediana lavada, con el agregado de Intraplast al cemento de la mezcla en la misma cantidad (1% del peso de cemento).

En ambos casos se utilizard la menor relacién agua-cemento que sea posible siempre que la mezcla sea trabajable, ya que
esto influye directamente en la resistencia y en la contraccion por fragiie.

=  PUENTES DE ADHERENCIA EN ANCLAJES:

Para la colocacién de zunchos, anclajes de vigas de refuerzo y puntales, se utilizard SIKADUR 30 {mortero epoxi de 2
componentes de SIKA Argentina), u otro mortero de similares caracterfsticas.

= ANCLAJES QUIMICOS:

Se utilizardn anclajes quimicos HILTI con varilla HAS {@ s/plano) con orificio ejecutade con broca de diamante con
herramienta de rugosidad TE - YRT (@ y profundidad s/plano) y relleno de resina RES00 V3. Se podrd utilizar otra marca de
fijacion de caracteristicas equivalentes y cargas admisibles iguales o superiores.

*  PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS:

Se utilizard esmalte doble accién semi-brillo KEM GLO o similar previo arenado de todas fas superficies, colocado de
acuerdo a las especificaciones del fabricante, color a definir por et comitente. Tados los elementos deberan ser pintados
con 3 manos {con excepcidn de las superficies que quedardn en contacto con un puente de adherencia que no deben
pintarse ni ensuciarse) previo a su colocacién. En los sectores en que se deba soldar en obra o en el caso en que se lo
requiera por deterioro durante el montaje se deberan aplicar 2 manos adicionales del mismo material.
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. ITEMS 2.1 2 9.10

A continuacién, se describiré la forma de realizar algunos de los trabajos que se repiten en los distintos sectores, los cuales
seran referenciados en las secuencias de tareas de cada linea estructural.

1) Demolicién de cielorrasos

2) Escarificacion de columnas:

3} Limpieza de superficies

4) Colocacién anclajes mecénicos

5) Colocacién de anciajes quimicos

6) Colocacién puente de adherencia Sikadur 30

7) Colocacion zunchos de apoyo "A" en extremos de vigas refuerzo
8} Colocacién de anclajes inferiores "B" en apoyos de puntales

9) Precarga de las vigas de refuerzo

10) Relleno con mortero expansivo

1} Demolicién de cielorrasos:

Se debera eliminar en una franja de anche 40cm en coincidencia con el gje de las vigas de refuerzo, todo el material del
cielorraso de hormigén existente que tiene Scm de espesor promedio, Esta remocidn se debers hacer mediante el uso de
herramientas livianas de percusién (martiffos percutores de hasta 5Skg de peso). Ademas deberd retirarse el poliestirens
expandido de 4cm de espesor que se ubica sobre dicho cielorraso y los nervios de hormigén que separan las placas de
poliestireno hasta lograr una superficie plana en correspondencia con la cara inferior de |a losa estructural. Ef conjunto del
material a remover es de unos 9cm de espesor aproximado. Se recomienda cortar con amoladora en |a linea del eje entre
columnas la malla SIMA 15x15 de 4mm existente en el espesor del ciglorraso a medida que se va demoliendo y doblariz
hacia los laterales para que no interfiera en el trabajo de limpieza. Esta sera colocada nuevamente en su fugar antes de
efectuar el recalce de las losas.

2) Escarificacién de columnas;

Para este trabajo se deberd tener en cuenta la siguiente aclaracion: las medidas con las que estdn dibujados los anclajes de
tas vigas de refuerzo se calcularon suponiendo que las columnas estan hechas en un todo de acuerdo a la documentacién
conforme a obra. Come puede apreciarse en los planos las medidas exteriores de los zunchos coinciden con las medidas de
plano de fas columnas, por lo que se recomienda verificar una por una las dimensiones de las eolumnas y adaptar

€n caso que sea necesario la medida del zuncho.
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Una vez hecha esta verificacion y adoptadas las dimensiones de cada zuncho, para el montaje del mismo sera necesario
remover en correspondencia con la ubicacién del zuncho o placa, en forma muy prolija y precisa, un espesor de
recubrimiento de hormigén equivalente al espesor de la chapa +

2mm, de manera gue al colocar el puente de adherencia, éste no supere el espesor méximo recomendado por el
fabricante.

La distorsidn maxima en el plano de la superficie escarificada no podra ser mayor 2mm en ninguna de las 4 caras de la
columna, ya que para espesores de + de 5mm el material de adherencia pierde estabilidad y se escurre.

Por lo tanto este trabajo debe hacerse con personal calificado, teniendo especial cuidado para no excederse en los
espesores a escarificar, siendo recomendable contar con una plantilla para ir controlando las dimensiones de superficie en

cuestion y evitar estos excesos.

3) Limpieza de superficies:
3a) Limpieza de superficies de hormigdn previamente escarificadas:

En este caso la limpieza se limitard a extraer el polvillo y material suelto mediante la utilizacidn de aire comprimide o

cepillos de alambre.

3b) Limpieza de superficies de hormigon armado sin previa escarificacién:
(aplicable a los anclajes en tabigues ¢ vigas de fundacién peor debajo del nivel de piso})

En este caso si la superficie del hormigén existente se encontrara limpia o fécil de limpiar, se debera efectuar un "rayado’
de la superficie mediante algiin medio mecénico hasta dejarla rugosa y luego la limpieza con aire comprimido y cepillo de
alambre.

En cambio si la superficie se encontrara en malas condiciones y fuera dificil eliminar la suciedad por los medios antes
descriptos, ésta Ultima serd escarificada hasta eliminar totalmente la suciedad y luego de limpiarla se efectuard una
reparacién con mortero de reparacion tipo SIKA Monotop 615 o similar hasta darle las dimensiones originales al elemento,

de manera que el anclaje se coloque en forma efectiva.
3c) Limpieza de superficies de acero previo colocacion puente de adherencia.

Las superficies que quedaran en contacto con puentes de adherencia deberdn quedar perfectamente limpias, luego del
arenado previo, por lo cual se recomienda que la pintura de los anclajes se haga con rodillo o pincel, para evitar la
pulverizacion y contaminacion de las superficies interiores que deben permanecer limpias hasta ser colocadas.

4) Colocacién anclajes mecanicos (brocas):

Se especifica la utilizacién de anclajes mecénicos para el caso de los anclajes de puntales inclinados en pie de columna o
tabique.

Se aclara en éste punte que la ubicacién de los orificios en las chapas destinadas a dichos anclajes, se ha establecido
intentando disminuir la posibilidad de interferencias con las armaduras existentes, pero debido a qué ne tenemos certeza
de su ubicacién exacta, es posible que sea necesario efectuar correcciones "in-situ” de éstas medidas, tomande como
premisa que "no deben cortarse las armaduras de ningdn elemento estructural existente”.

Esto implica que se deberdn efectuar en primer término las orificies en el hormigén dénde irdn alojadas las fijaciones, en
caso de encontrarse una barra de armadura (ya sea longitudinal o transversal) se desplazard lo necesario el agujero hasta
lograr que no interfiera con la armadura existente. Una vez confirmada su ubicacion,
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se ejecutara una plantilla con la cual se podré proceder a agujerear las chapas de anclaje. De ésta manera se podra lograr
la coincidencia de los orificios en la chapa con los orificios en el hormigén.

Las brocas se colocarén una vez colocado el anclaje con su puente de adherencia y se deberdn ajustar con el torgue
establecido en el apartado correspondiente.

5) Colocacién de anclajes quimicos:

Para el caso de placas planas de anclaje se especifica la utilizacién de anclajes quimicos, los que deberan ser montados de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante, teniendo en cuenta especialmente la limpieza de los orificios en caso de no
contar con la herramienta de rugosidad para las perforaciones.

6) Colocacidn puente de adherencia Sikadur 30:

Para la colocacion del puente de adherencia epoxi, se debers tener como prioridad la limpieza de las superficies a pegar,
observando especialmente que las superficies de hormigén escarificadas sean planas o con minimas distorsiones y estén
libres de polva. Para las chapas de acero se especifics el arenado previo y tomar especial cuidado en que no se ensucien
durante el proceso de pintado y montaje. La preparacién y colocacion del epoxi deberd hacerse de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante, cuidando especialmente las temperaturas durante el proceso y gue el ambiente se
encuentre libre de polvo en suspension.

7) Colocacion anclajes de vigas de refuerzo:

Los anclajes de vigas de refuerzo W 410 se colocardn en dos etapas, la primera es [a colocacién del zuncho "A" en la cabaza
de columna, y la segunda (una vez posicionada la viga de refuerzo en la posicién definitiva) es la colocacidn y soldadura de

la cuna de apoyo articulado.
Para la colocacidn de los zunchos s6lo deben tenerse en cuenta los puntos 2,3 y 6 precedentes a fin de lograr una buena

adherencia entre metal y hormigén.

A fin de lograr un buen ajuste entre chapa y hormigén se deberdn ajustar los tornillos de montaje M22 con un par de
apriete final de 10 kgm, Se irdn ajustando los bulones en forma parcial v gradual, para que todos ellos vayan tomando
carga en forma simuitdnea, comenzando por un torque def 50% del primero al Gltimo de cada lado y luego seguir
ajustando en 2 escalones de carga hasta llegar al par establecido.

Una vez colocados los zunchos deberé posicionarse la viga de refuerzo de manera que su ala superior entre en contacto
con el harmigén de la cara inferior de la losa (en los laterales cercanos a las columnas) y quede a aproximadamente 9cm

del borde inferior de |a losa en el sector donde se removié el cielorraso.
Estando la viga de refuerzo posicionada, correctamente alineada con los ejes de las anclajes y nivelada, se deberan colocar
las cunas de apoyo, y soldarlas en toda la longitud de contacto cuna-zuncho con soldadura de cordén continuo y espesor

7mm.
Una vez realizada la soldadura se procederd a la limpieza de la superficie cercana a la zona soldada vy el repintado con 2
manos de Sintético doble accién tal como se indica en el apartado de pintura.

8) Colocacién de apoyos "B" inferiores de puntales:

Para |a colocacién de los apoyos "B" inferiores de puntales se tendrd en cuenta lo especificado en los puntos 2, 3, 4 y6
precedentes a fin de lograr una buena adherencia entre acero y hormigén.

10
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De manera andloga al parrafo anterior, los anclajes inferiores también se colocardn en dos etapas, con la dnica diferencia
gue en este caso el ajuste entre el zuncho Bl y el hormigdn se hard mediante |a aplicacién de un par de apriete a las brocas
metalicas. Este torgue mdximo para el caso de los anclajes HSL 3 M12/25 serd de 8 kgm vy la forma de llegar a él serd
andloga a la explicada en el parrafo anterior.

Luego se procederd a la ubicacién de fa viga de refuerzo y los puntales articulados y una vez posicionados correctamente y
verificada su alineacién se colocaran los apoyos B2 que se soldardn a los zunchos Bl en toda la longitud de contacto
exterior con corddn continuo de 7mm de espesor.

la correcta alineacion del refuerzo implica la verificacidn de que tanto la viga superior como los dos puntales inclinados
"estén ubicados dentro de un mismo plano vertical”.

9} Precarga de las vigas de refuerzo:

Para esta tarea serd necesario contar en obra con el siguiente herramental como minimo:

Cuatro (4) cilindros hidraulicos EXAPOL TTB-10 6 similar

Una (1) bomba hidraulica manual TIM-1 o similar

Un {1) manifold de 4 vias con acoples para distribucién hacia los cuatro cilindros.

Un sistema de mangueras hidraulicas, manémetros y llaves de cierre hidréulico, tal que permitan controlar en forma
permanente las cargas que se estdn aplicando en cada cilindro y fijar temporalmenie estos valores hasta ejecutar el

recalce.

la operacién de puesta en carga de las distintas lineas de refuerzo se llevard a cabo una vez inspeccionadas
detalladamente las estructuras metaficas y aprobadas por la inspeccién de obra.

Para esto se deberan colacar los cilindros hidraulicos, perfectamente centrados con el eje de |a viga de refuerzo y a las
distancias especificadas en los planos, en posicién vertical y con suplementos metdlicos (planchuelas) de manera que el
cilindro del expansor en su posicién retraida quede a minima distancia del hormigdn. Serd recomendable colocar
planchuelas de suplemento superiores (entre el expansor y |a losa) que ayudaran a distribuir la carga en la losa evitando el
“efecto de punzonado.

Si hiciera falta, también se colocaran planchuelas de suplemento inferiores {entre el expansor y fa viga metalica) que
cumplirdn la funcidn de posicionar €l cilindro 2 la altura necesaria.

Las placas superiores deberdn tener una dimensidn minima de 100mm x 100mm y un espesor minime de 8mm.

Antes de comenzar con la aplicacién de las cargas, se deberd materializar un plano de nivel de referencia Unico para tedo
el edificio, con respecto al cual se tomardn lecturas de nivel en los puntos sefialados en el plano de Control de Niveles
(ESTADO 1).

Se recomienda identificar todos los puntos dénde se deberan controlar los niveles con una marca, ya que se deberén
identificar en repetidas ocasiones.

Se adjunta ademas una planilia de control del procedimiento, en la cual se deberén ir asentando las lecturas de nivel.

La primera lectura de niveles se hard para todos los puntos marcados en el plano y servird como antecedente del estado
general de [as losas previo a la realizacién de los refuerzos.

Cada medicién de niveles deberd efectuarse en presencia de la Inspeccién de Obra.

Luego se realizard nuevamente la lectura de niveles de los 8 puntos marcados en el plano en cada linea de refuerzo a
momento de realizar la puesta en carga correspondiente, consignando en la planilla los valores para cada escaldn de carga.
Se deberd ir aplicando en forma paulatina y simultdnea en todos los puntos de carga, en cuatro escalones de carga
comenzando por un 25% de cada carga establecida, aumentando luego al 50% y asf sucesivamente.

La inspeccién podra instruir a la contratista, durante la realizacion de esta tarea, en base a los resultados de estas lecturas
de nival. Los valores de carga que figuran en los planos de cada |inea de refuerzo corresponden a los maximos de carga a

aplicar, pudiendo ser menor en algtin caso a requerimiento de la inspeccidn.

11
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Cuando la inspeccion lo indigue, o en su defecto una vez que se llegue a los valores maximos de carga pre-establecidos se
procederd a "calzar” |a losa mediante la utilizacidn de cufias metélicas.

Estas cufias se colocaran en ocho puntos, a los lados de tos cilindros hidrauiicos, y se soldardn entre si y al ala superior de la
viga de refuerzo.

Una vez colocadas las cufias se podrén descargar y retirar el sistema hidraulico y se dard por completado el procedimiento.
A partir de este momento podrd realizarse el resto de las tareas, como el enmascarado de superficies y relleno entre losa y
viga con mortero expansivo.

Una vez culminados todos los trabajos de refuerzo se tomara lectura de niveles de cuatro los puntos intermedios en cada

pafio entre las [ineas de refuerzo.
Asentados estos niveles junto a los niveles de los 8 puntos correspondientes a cada linea de refuerzo, conformaran un

detalle del nuevo estado de las losas a ser habilitadas (ESTADO 2).
Antes de culminar con los trabajos de control de niveles se deberd materializar el plano de referencia soldando una chapa
en una de las columnas H150 de la linea de refuerzo 4, para garantizar que en caso de ser necesario se tenga certeza del

plano utilizado para las mediciones.

P..-5 Vlga ref.

O 1 A

sin carga |

plonifla de contral del procedimiento

10} Relleno con mortero expansivo:

Una vez que la viga de refuerzo ha sido cargada y acufiada, se deberd reubicar la malla SIMA 15x15 del cielorraso,
enmascarar completamente todas las superficies metalicas que quedan a la vista y rellenar el espacio entre el ala superior
de Javiga Wy la cara inferior de la losa con un mortero expansivo especificado en el apartado de materiales, asegurando el
llenado completo del espacio existente entre losa y viga metélica. Una vez comprobada que el relleno ha sido eficiente se
completard con el mismo material ef espacio de cielorraso gque se retird oportunamente en Ios laterales de la viga hasta
lograr una superficie lisa igual a la existente.

En las lineas de encuentro entre el mortero de reparacién y el hormigén existente se realizard una bufiz rehundida de 1cm

de ancho y 1cm de profundidad.

12
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SECUENCIA DE TAREAS EN CADA LINEA DE REFUERZO

Las secuencias de tareas que se describen a continuacién son meras enunciaciones a fin de que el contratista tome
dimensién de los trabajos a realizar.

La omisién de alguna tarea en estos enunciados no implicard que el contratista pueda efectuar algin reclamo en lo
econdmico ni tampoco lo desliga de la responsabilidad de ejecutarla si fuera necesario para lograr el cometido planteado.
Se realizan estos listados con fa dnica intencidn de transmitir con la mayor transparencia y precision posible algunos
conceptos que se consideran fundameniales para fograr |a calidad deseada de los trabajos.

Estos podrén ser reconsiderados o evaluados en forma conjunta a pedido del contratista o del comitente, siempre y
cuando esto redunde en una mejor calidad de ejecucién de los trabajos.

Se enumeran en forma resumida las tareas para cada linea de refuerzo, algunas de ellas ya se han descrito en los
apartados anteriores. Cualquier cambio en el orden establecido en estos listados deberd ser previamente consultado con

la inspeccidn de obra.

2. Linea de refuerzo 1

- Medicidn de las dimensiones de columnas y la distancia entre ellas a fin de corroborar las medidas de fabricacidn de los

elementos metalicos en taller.

- Una vez efectuadas estas mediciones se podrdn abrir dos frentes paralelos de trabajo, en taller la fabricacion de los
elementos metdlicos y en obra el resto de la secuencia de tareas. Se recomienda dejar levemente mds largos los puntales

en su extremo inferior y cortarlos una vez presentados v unidos a la vigo superior.

- Replanteo y ubicacién de los elementos estructurales que la componen para determinar interferencias.

- Adaptacidn o remociér si hiciera falta de las instalaciones y eguipamientes que interfieren con los elementos
estructurales. Por ejemplo adaptacién de alturas de bandejas de cables existentes.

- Retiro temporarid de las instalaciones o equipamientos que pudieran resultar deteriorados durante el proceso de
montaje del refuerzo.

- Demoliciones de sectores que interfieran con la colocacion de fos distintos componentes de la estructura.

- Demolicién del contrapiso y excavacion necesaria para la colocacién del anclgje "C1". Dicha demolicién se hara en un
rectdngulo definido conjuntamente con la inspeccidn, para lo cual se cortard previamente el perfmetro de dicho rectdngulo
en forma prolija y a escuadra con las estructuras existentes.

- Escarificacion del pie de columna para futura colocacion del anclaje "B1".

- Limpieza de superficie de apoyo del anclaje "C1" sobre la viga de fundacion existente.

- Colocacién anclaje "B1"

- Colocacién anclaje "C1"

- Montaje viga W250 superior, a la altura médxima posible que permita la colocacidn de los expansores.

- Montaje puntales inclinados y vertical.

- Verificacion plano vertical de la estructura.

- Soidadura de los puntales a los anclajes correspondientes.

- Monitaje y soldadura de cunas de apoyo "B2" y soldadura de estas al anclaje “B1”.

13
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- Puesta en carga del refuerzo,

- Enmascarado y proteccion de elementos.

- Relleno con mortero expansivo entre viga y losa,

- Reparacién contrapiso en sector anclaje "C1".

- Pintura en sectores afectados por el montaje o soldaduras.

- Pinturas y reparaciones varias de albaftileria a requerimiento del comitente.

3. Linea de refuerzo 2

- Medicidn de tas dimensiones de columnas y la distancia entre llas a fin de corroborar las medidas de fabricacion de los

elementos metalicos en taller.

- Una vez efectuadas estas mediciones se podrdn abrir dos frentes paralelos de trabajo, en taller la fabricacién de los -
elementos metdlicos y en obra el resto de la secuencia de tareas. Se recomienda dejar levemente mds largos los puntales

en su extremo Inferior y cortarios ung vez presentados y unidos a g viga superior.

- Replanteo y ubicacién de los elementos estructurales gue la componen para determinar interferencias.

- Adaptacion o remocién si hiciera falta de las instalaciones y equipamientos que interfieren con los elementos
estructurales. - Retiro temporario de las instalaciones o equipamientos que pudieran resultar deteriorados durante el
procesc de montaje del refuerzo.

- Demolicién cielorraso.

- Demoliciones de sectores que interfieran con la colocacién de los distintos componentes de la estructura, por ejemplo
sectores de paredes de durlock que serd necesario remover para colocar los anclajes "B", Por ejemplo en linea 2 retirar el
tabigue y puerta existente de entrada al depdsito.

- Escarificacion de pie de columna para anclaje "B1"

- Limpieza de superficie de tabique para anclaje "B3"

- Colocacion anclaje "B1"

- Colocacién anclaje "B3"

- Montaje viga W310 superior a la altura maxima posibie que permita |a colocacién de los expansores.

- Montaje puntales inclinados.

- Verificacion plano vertical de la estructura.

- Soldadura de los puntales a los anclajes correspondientes.

- Montaje y soldadura de cunas de apoyo "B2”.

- Puesta en carga del refuerzo.

- Enmascarado y proteccién de elementos.

- Relleno con mortero expansivo entre viga y losa.

- Pintura en sectores afectados por el montaje o soldaduras.

- Pinturas y reparaciones varias de albafiileria’a requerimiento del comitente,

14
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4, Linea de refuerzo 3

- Medicién de las dimensiones de columnas y la distancia entre ellas a fin de corroborar las medidas de fabricacion de los

elementos metdlicos en taller.

- Una vez efectuadas estas mediciones se podrén abrir dos frentes paralelos de trubajo, en taller la fabricacién de los
elementos metdlicos y en obra el resto de la secuencia de tareas. Se recomienda dejar levemente mds largos los puntales

en su extrema inferior y cortarlos una vez presentados y unidos a la viga superior.

- Replanteo y ubicacidn de los elementos estructurales que la componen para determinar interferencias.

- Adaptacion o remocidn si hiciera falta de las instalaciones y equipamientos que interfieren con los elementos
estructurales. - Retiro temporario de las instalaciones o equipamientos gque pudieran resultar deteriorados durante el
proceso de montaje del refuerzo.

- Demolicidn cielorraso.

- Demoliciones de sectores que interfieran con la colocacién de los distintos componentes de la estructura, por ejemplo
sectores de paredes de durlock que serd necesario remover para colocar los anclajes ”B"',

- Escarificacién de pie de columnas para anclaje "B1"

- Colocacion anclajes "B1" _

- Montaje viga W310 superior, a la altura maxima posible gue permita [a colocacién de los expansores.

- Montaje puntales inclinados.

- Verificacién plano vertical de la estructura.

- Soldadura de los puntales a los anclajes correspondientes.

- Montaje y soldadura de cunas de apoyc "B2"

- Puesta en carga del refuerzo.

- Enmascarado y proteccién de elementos.

- Relleno con mortero expansivo entre viga y losa.

- Pintura en sectores afectados por ef montaje o soldaduras.

- Pinturas y reparaciones varias de albafiileria a requerimiento del comitente.
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5. Linea de refuerzo 4

En este caso {a diferencia de lu anteriores lineas de refuerzo) se prevé trabajar sélo desde el lateral del laboratorio, salvo
para lg colocacion de los zunchos A4.
- Medicion de las dimensiones de columnas y la distancia entre ellas a fin de corroborar las medidas de fabricacién de los

elementos metalicos en taller.

- Una vez efectuadas estas mediciones se podrdn abrir dos frentes paralelos de trabajo, en taller la fabricacién de Jos

elementos metdlicos y en obra el resto de la secuencig de tareas.

- Replanteo y definicidon dela ubicacién de los elementos estructurales que la componen para determinar interferencias.

- Adaptacién o remocion si hiciera falta de las instalaciones y equipamientos que interfieren con los elementos
estructurales. Por ejemplo la instalacién de gas existente.

- Retiro temporatio de las instalaciones o equipamientos que pudieran resultar deteriorados durante el proceso de
montaje del refuerzo.

- Desarme parcial de |a parte superior del tabique dobie de durlock existente. En este caso se desmontara una placa del
lado dei laboratorio, desde una altura aproximada de 2.30m hasta el cielorraso v la perfileria de 70mm que la sostiene,
dejando sin remover el resto del tabique (otras dos placas y otra estructura de 70mm adyacente}, De esta manera quedara
aislado el sector de trabajo del recinto de tableros eléctricos.

En algunos sectores fa placa central del tabique doble no ha sido colocada, se especifica completar la colocacién de esta
placa central.

- Desplazamiento de las instalaciones embutidas para permitir el montaje de la viga como por ejemplo, la caiieria de aire
comprimido existente e instalaciones eléctricas que interfieran.

- Colecacion de una membrana protectora cubriendo la placa central y solapéndala sobre Ia placa exterior para proteger el
espacio interior del tabique existente.

- Demolicién cielorraso. En este caso no serd necesario demoler un ancho de faja de 40cm, sino sélo demoler desde el filo
de la placa central del tabique existente en unos 30cm aproximadamente. La malla SIMA existente en este caso
dnicamente deberd cortarse en ese ancho, para permitir el montaje de |a viga de refuerzo.

- Escarificacién de la cabezas de columnas para zunchos "A3" y "A4"

- Escarificacion en los laierales de columnas para anclajes "C2" y "C3"

- Colocacién zunchos "A3” Y “A4" (ajustar altura de manera que permita el desplazamiento de la Viga a su posicién
definitiva.

- Colocacidn anclajes "C2" y "C3"

- Montaje y soldadura columnas H150x22.5 en lateral columnas existentes.

- Montaje cunas de apoyo viga sobre H150x22.5 en columnas.

- Colocacién de una faja de metal desplegado tipo yesero de 15 cm de ancho, en forma horizontal en toda la fongitud del
cielorraso demolido. Esta se colocaré grapada en su borde superior contra el filo inferior de |a losa y previo al montaje de

la viga se levantard para que quede apoyada sobre el ala superior del W.
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- Montaje (izado y desplazamiento) viga W410 superior.

- Verificacién alineacidn viga de refuerzo,

- Soldado zdcalos de contencién en cunas de apoyo.

- Puesta en carga del refuerzo.

- Enmascarado y proteccion de elementos.

- Relleno con maorterc expansivo entre viga y losa.

- Pintura en sectores afectados por el montaje o soldaduras.

- Pinturas y reparaciones varias de albafilerfa a requerimiento del comitente.

6. Lineas de refuerzo5,6,7y 8

- Medicién de las dimensiones de columnas y la distancia entre ellas a fin de corroborar las medidas de fabricacion de los

elementos metalicos en taller.

- Una vez efectuadas estas mediciones se podrdn abrir dos frentes paralelos de trabajo, en taller la fabricacion de los

elementos metdlicos y en obra el resto de la secuencia de tareos.

- Replanteo y definicion de la ubicacidn de los elementos estructurales que la compeonen para determinar interferencias.
- Adaptacién o remocidn si hiciera falta de las instalaciones y equipamientos que interfieren con los elementos

estructurales. Por ejemplo las cajas eléctricas de pase ubicadas cercanas a las columnas centrales y el riel que estd en

lalinea de |a viga de refuerzo.

- Retiro temporario de las instalaciones o equipamientos gue pudieran resultar deteriorados durante el proceso de

montaje del refuerzo.

- Demolicidn cielorraso.

- Escarificacién de [a cabeza de columna para zunchos "A1" y "A2"
- Colocacion zunchos "A1" y "A2"

- Posicionado viga W410 superior,

- Montaje y soldadura cunas de apoyo articulado.

- Verificacion alineacién viga de refuerzo.

- Puesta en carga del refuerzo.

- Enmascarado y proteccién de elementos.

- Relleno con mortera expansivo entre viga y losa.

- Pintura en sectores afectados por el montaje o soldaduras.

- Pinturas y reparaciones varias de albafiilerfa a requerimiento del comitente,
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7. Linea de refuerzo 9

- Medicidn de las dimensiones de columnas y |a distancia entre ellas a fin de corroborar las medidas de fabricacion de los

elementos metdélicos en taller.

- Una vez efectundas estas mediciones se podrdn abrir dos frentes paralelos de trabajo, en taller la fabricacién de los
elementos metdlicos y en obra el resto de a secuencia de tareas. Se recomienda dejar levemente mds largos los puntales

en su extremo inferior y cortarlos una vez presentados y unidos o la viga superior.

- Replanteo y ubicacién de los elementos estructurales que la componen para determinar interferencias,

- Adaptacidén o remocidn si hiciera falta de las instalaciones y equipamientos que interfieren con los elementos
estructurales, Por ejemple, corrimiento cajas eléctricas y tableros de tomacorrientes.

- Retiro temporario de las instalaciones o equipamientos que pudieran resultar deteriorados durante el proceso de
montaje del refuerzo.

- Demoliciones de sectores que interfieran con la colocacién de los distintos componentes de la estructura.

- Demolicion del contrapise y excavacidn necesaria para la colocacion del anclaje "C1". Dicha demolicién se hard en un

rectangulo definido conjuntamente con la inspeccidn, para lo cual se cortara previgmente el perimetro de dicho rectangulo

. en forma prolija y a escuadra con las estructuras existentes.

. - Escarificacién del pie de columna para futura colocacién del anclaje "B1".

- Limpieza de superficie de apoyo del anclaje "C1" sobre la viga de fundacién existente.
- Colocacién anclaje "B1"

- Colocacién anclaje "C1"

- Montaje viga W250 superior.

- Montaje puntales inclinados y vertical.

- Verificacion plano vertical de la estructura.

- Soldadura de los puntales a los anclajes correspondientes.

- Montaje y soldadura de cunas de apoyo "B2" y soldadura de estas al anclaje “B1”.
- Puesta en carga del refuerzo.

- Enmascarado y proteccién de elementos.

- Relleno con mortero expansivo entre viga y losa.

- Reparacidn contrapiso en sector anclaje "C1".

- Pintura en sectores afectados por el montaje o soldaduras.

- Pinturas y reparaciones varias de albafiileria a requerimiento del comitente.
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8. Linea de refuerzo en Escalera Principal

- Demoliciones de sectores que interfieran con la colocacion de los distintos componentes de la estructura, Por ejemplo el
tabique de cierre entre segundo tramo de escalera y losa sobre planta baja. También el revestimiento en la parte superior
de la columna CO4 y de la esquina del tabique de ascensores.

- Bemolicidn del contrapiso y excavacién necesaria para la colocacién del anclaje "B3" en el fuste del primer tramo de
escalera y para el anclaje "C4". Dichas demoliciones se hardn en recténgulos definidos conjuntamente con la inspeccién,
para lo cual se cortard previamente el perimetro de dichos rectdngulos en forma prolija v a escuadra con las estructuras
existentes.

- Medicién de las dimensiones de la columna C04 y la distancia entre apoyos extremos v el fuste de apoyo de |a escalera a

fin de corroborar fas medidas de fabricacidn de los elementos metélicos en taller.

- Una vez efectundos estas mediciones se podrdn obrir dos frentes paralelos de trabajo, en toller lo fabricacién de ios
elementos metdlicos y en obra el resto de lg secuencia de tareas. Se recomienda dejar levemente mds largos los puntales

en su extremo inferior y cortarfos una vez presentados v unidos o la viga superior.

- Retiro temporario de las instalaciones o equipamientos que pudieran resultar deteriorados durante el proceso de
montaje del refuerzo.

- Escarificacion &e la columna CO4 para la futura colocacién del anclaje "A5",

- Escarificacion del fuste para fa futura colocacion del anclaje "B3".

- Limpieza de superficie de apoyo del anclaje "C4", "C5" y "A6".

- Colocacién anclaje "A5", "B3", "C4", “C5” y "AG". En el caso de B3 se podrd adaptar la altura segtn la ubicacién del fuste,
tratando de mantener la ubicacién de la cuna de apoyo a -0,20m del PT,

- Posicionamiento viga de refuerzo V1 y V2 vinculadas, sobre apuntalamiento temporario.

- Montaje puntal vertical en extremo oeste de V1 y soldadura sobre anclajes "C4"y “C5”.

- Maontaje cuna d-e apoyo articulado sobre anclajes “A5” y “AB”.

- Montaje puntal inclinado y soldadura contra anclaje “B3”.

- Montaje y soldadura cuna de apoyo “B2” sobre “B3”.

- Montaje tensores. .

- Puesta en carga del refuerzo V1.

- Enmascarado y proteccién de elementos.

- Relleno con mortero expansivo entre viga y losa.

- Pintura en sectores afectados por el montaje o soldaduras.

- Reparacién contrapisos en sector anclaje "C4" y "B3".

- Pinturas y reparaciones varias de albafiileria a requerimiento del comitente.
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9, Linea de refuerzo en Pasillo Principal planta baja

- Desmontar los zdcalos existentes del fado sur del pasillo.

- Desmontar la puerta de acceso al pasillo.

- Demolicién cielorraso. En este caso no es necesario picar 40cm sino que se picardn 11cm para alojar la solera superior,
adyacente a la pared de durlock existente.

- medicién de alturas en cada sector para determinar fehacientemente la aitura de los puntales de cada pértico. Estos
porticos se preparardn en taller, soldando los puntales a |a solera superior, dejando un margen de 1cm en la altura y con
una tapa inferior de chapa 3/8" biselada de manera de permitir el acufiado entre puntal y solera inferior al momento def

maontaje.

- Una vez efectuadas estas mediciones se podrén abrir dos frentes paralelos de trabajo, en taller la fobricacion de los

elementos metdiicos y en obra el resto de la secuencia de taregs

- Limpieza de [a superficie de contacto entre soleras y hormigones, tanto superior como inferior.

- Verificacién de la alineacion yél plomo de los refuerzos.

- Colocacidén soleras inferiores previamente armadas en taller, mediante el uso de Sikadur 30 como puente de adherencia,
y celocacion de 4 anclajes mecénicos segin detalle para unirlas al contrapiso.

- Colocacion pérticos de refuerzo (conjuntos de soleras superiores y puntales), previa colocacién de Sikadur 30 en cara
inferior de losa, calzanda con cufias de acero entre puntales y solera inferior. Una vez acufiado, se soldaran los puntales a
la solera inferior y a las chapas de refuerzo previstas.

- Retoques de pintura en sector afectados por la soldadura o el montaje.

- Pinturas y reparaciones varias de albafiileria a requerimiento del comitente.
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ANEXO

Sistema de contrato

La obra se contratara por el sistema de AJUSTE ALZADO.

Se deja expresa constancia que las cantidades especificadas son meramente indicativas y deberan ser verificadas por el
oferente tal como lo establece el Art. 15 de ias clausulas Generales.

Plazo de ejecucion
Los trabajos tendran una duracion maxima de 4 {CUATRO) meses, contados a partir de la fecha de emisidn del acta de

iniciacion de los trabajos.
La empresa contratista debera tomar los recaudos pertinentes para ejecutar la obra en conjunto, es decir que deberd para
Ja misma abrir todos los frentes de trabajos necesarios para dar cumplimiento efectivo al plazo contractual previsto.

Plazo de garantia
Los trabajos tendrdn un plazo de garantia de 1 afo.

Representante técnico

El representante técnico que asigne la empresa para la obra, debera ser Ingeniero Civil, 0 en Construcciones o Arguitecto.
Y ademds deberd cumplir con todas las condiciones indicadas en el Art. 55 de las Cldusulas Generales del contrato.
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