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PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

2º LLAMADO – OBRA: RIO NEGRO –  BALSEIRO  
LABORATORIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL –REFUERZOS DE LOSAS 

 
EXP – E- CUY 19201/2022 

 
 Presupuesto Oficial $ 14.549.908,34  

 

La Empresa ………………………….................................................................................................,  

habiendo examinado el lugar donde se realizarán los trabajos, las cláusulas, especificaciones, 

planos y demás documentación relacionados a la obra de referencia, se compromete a ejecutarlos 

de acuerdo a los mencionados documentos.  

 

N° Rubros e Ítems Un. Cant.  
Precio 

Unitario 
Precio                           
Total 

% de   
   Inc. 

1 TAREAS GENERALES     
 

  

1.1 Cartel de obra GL     

1.2 Cierre de obra GL     

1.3 Realizacion de obrador GL     

1.4 
Tramites de aprobacion en consejo profesional y otros 
organismos 

GL     

1.5 Cumplimiento ley de higiene y seguridad MENSUAL     

1.6 Conexión de servicios de obra GL     

1.7 Limpieza final de obra GL     

1.8 Planos conforme a obra GL     

2 LINEA DE REFUERZO 1       

2.1 Replanteo de obra GL     

2.2 
Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y 
pintura) 

KG     

2.3 Corrimiento de bandejas y adaptacion instalacion eléctrica GL     

2.4 Desarme sector pared divisoria taller-deposito GL     

2.5 
Demolicion contrapiso y excavacion y limpieza para anclaje 
c1 

GL     

2.6 Escarificacion pie de columna c01 GL     

2.7 Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes KG     

2.8 Puesta en carga GL     

2.9 Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa GL     

2.10 
RELLENO HUECO ANCLAJE C1 Y REPARACION 
CONTRAPISO y CARPETA 

GL     

2.11 Terminaciones pintura en segunda etapa GL     

2.12 Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente GL     

3 LINEA DE REFUERZO 2       

3.1 Replanteo de obra GL     

3.2 
Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y 
pintura) 

KG     
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N° Rubros e Ítems Unidad  Cant.  
Precio 

Unitario 
Precio                           
Total 

% de   
   Inc. 

3.3 Corrimiento de bandejas y adaptacion instalacion eléctrica GL     

3.4 Desarme sector pared divisoria taller-deposito y puerta GL     

3.5 Demolicion cielorraso GL     

3.6 
Escarificacion pie de columna p/anclaje b1 y limpieza 
tabique p/anclaje b3 

GL     

3.7 Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes KG     

3.8 Puesta en carga GL     

3.9 Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa GL     

3.10 Reparacion cielorraso  GL     

3.11 Terminaciones pintura en segunda etapa GL     

3.12 Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente GL     

4 LINEA DE REFUERZO 3       

4.1 Replanteo de obra GL     

4.2 
Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y 
pintura) 

KG     

4.3 Corrimiento de bandejas y adaptacion instalacion eléctrica GL     

4.4 
Desarme sector pared divisoria taller-oficina y lateral puerta 
entrada 

GL     

4.5 Demolicion cielorraso GL     

4.6 Escarificacion pies  de columna p/anclajes b1  GL     

4.7 Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes KG     

4.8 Puesta en carga GL     

4.9 Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa GL     

4.10 Reparacion cielorraso  GL     

4.11 Terminaciones pintura en segunda etapa GL     

4.12 Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente GL     

5 LINEA DE REFUERZO 4       

5.1 Replanteo de obra GL     

5.2 
Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y 
pintura) 

KG     

5.3 Desarme parcial pared divisoria oficina-laboratorio GL     

5.4 Corrimiento cañerias que interfieren con el refuerzo GL     

5.5 Demolicion cielorraso GL     

5.6 Escarificacion cabezas  de columnas p/anclajes a  GL     

5.7 Montaje y soldadura viga y anclajes KG     

5.8 Puesta en carga GL     

5.9 Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa GL     

5.10 Reparacion cielorraso  GL     

5.11 Terminaciones pintura en segunda etapa GL     

5.12 Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente GL     

6 LINEA DE REFUERZO 5, 6, 7 Y 8       

6.1 Replanteo de obra GL     

6.2 
Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y 
pintura) 

KG     

6.3 Corrimiento cañerias que interfieren con el refuerzo GL     
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   Inc. 

6.4 Demolicion cielorraso GL     

6.5 Escarificacion cabezas  de columnas p/anclajes a  GL     

6.6 Montaje y soldadura viga y anclajes KG     

6.7 Puesta en carga GL     

6.8 Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa GL     

6.9 Reparacion cielorraso  GL     

6.10 Terminaciones pintura en segunda etapa GL     

6.11 Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente GL     

7 LINEA DE REFUERZO 9       

7.1 Replanteo de obra GL     

7.2 
Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y 
pintura) 

KG     

7.3 
ADAPTACION INSTALACION ELÉCTRICA y 
CORRIMIENTO CAJAS DE PASE 

GL     

7.4 Desarme parcial sector pared en sector anclajes GL     

7.5 
Demolicion contrapiso y excavacion y limpieza para anclaje 
c1 

GL     

7.6 Escarificacion pie de columna c01 GL     

7.7 Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes KG     

7.8 Puesta en carga GL     

7.9 Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa GL     

7.10 
RELLENO HUECO ANCLAJE C1 Y REPARACION 
CONTRAPISO y CARPETA 

GL     

7.11 Terminaciones pintura en segunda etapa GL     

7.12 Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente GL     

8 LINEA DE REFUERZO ESCALERA         

8.1 Replanteo de obra GL     

8.2 
Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y 
pintura) 

KG     

8.3 Desarme parcial paredes en sectores anclajes GL     

8.4 
DEMOLICION CONTRAPISO Y EXCAVACION Y 
LIMPIEZA PARA ANCLAJES B3 y C4 

GL     

8.5 
Escarificacion cabeza de columna c04 y preparacion 
tabique ascensores 

GL     

8.6 Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes KG     

8.7 Puesta en carga GL     

8.8 Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa GL     

8.9 
RELLENO HUECOS ANCLAJES Y REPARACION 
CONTRAPISO y CARPETA 

GL     

8.10 Terminaciones pintura en segunda etapa GL     

8.11 Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente GL     

9 LINEA DE REFUERZO PASILLO       

9.1 Replanteo de obra GL     

9.2 
Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y 
pintura) 

KG     
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N° Rubros e Ítems Unidad  Cant.  
Precio 

Unitario 
Precio                           
Total 

% de   
   Inc. 

9.3 Desarme pared y puerta acceso a pasillo GL     

9.4 Demolicion cielorrasos  GL     

9.5 Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes KG     

9.6 Terminaciones pintura en segunda etapa GL     

9.7 Reparaciones varias albañilería a pedio el comitente GL     

9.8 Cerramiento de durlock en toddo el largo del pasillo M2     

9.9 Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente GL     

9.10 Pintura en cerramiento de durlock M2     

                       TOTAL           

 

 
---El que suscribe, propone efectuar la obra en base al presente Presupuesto que asciende a la 

suma de PESOS:....................................................................................................................... 

........................................................................................... ( $                                       .-).- 

  
OFERENTE: 
 
CUIT Nº: 
 
Domicilio:  
  
Tel:  
 
Correo electrónico: 
 
Representante legal: 
  

DNI: 
 
Firma:  


