

PLANILLA DE COTIZACIÓN

2º LLAMADO – OBRA: RIO NEGRO – BALSEIRO LABORATORIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL –REFUERZOS DE LOSAS

EXP – E- CUY 19201/2022

Presupuesto Oficial \$ 14.549.908,34

La Empresa,
 habiendo examinado el lugar donde se realizarán los trabajos, las cláusulas, especificaciones,
 planos y demás documentación relacionados a la obra de referencia, se compromete a ejecutarlos
 de acuerdo a los mencionados documentos.

Nº	Rubros e Ítems	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Inc.
1	TAREAS GENERALES					
1.1	Cartel de obra	GL				
1.2	Cierre de obra	GL				
1.3	Realizacion de obrador	GL				
1.4	Tramites de aprobacion en consejo profesional y otros organismos	GL				
1.5	Cumplimiento ley de higiene y seguridad	MENSUAL				
1.6	Conexión de servicios de obra	GL				
1.7	Limpieza final de obra	GL				
1.8	Planos conforme a obra	GL				
2	LINEA DE REFUERZO 1					
2.1	Replanteo de obra	GL				
2.2	Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y pintura)	KG				
2.3	Corrimiento de bandejas y adaptacion instalacion eléctrica	GL				
2.4	Desarme sector pared divisoria taller-deposito	GL				
2.5	Demolicion contrapiso y excavacion y limpieza para anclaje c1	GL				
2.6	Escarificacion pie de columna c01	GL				
2.7	Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes	KG				
2.8	Puesta en carga	GL				
2.9	Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa	GL				
2.10	RELLENO HUECO ANCLAJE C1 Y REPARACION CONTRAPISO y CARPETA	GL				
2.11	Terminaciones pintura en segunda etapa	GL				
2.12	Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente	GL				
3	LINEA DE REFUERZO 2					
3.1	Replanteo de obra	GL				
3.2	Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y pintura)	KG				

OBRA: RIO NEGRO – BALSEIRO - LABORATORIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL –REFUERZOS DE LOSAS - EXP – E- CUY 34257/2021
 PLANILLA DE COTIZACIÓN

N°	Rubros e Ítems	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Inc.
3.3	Corrimiento de bandejas y adaptacion instalacion eléctrica	GL				
3.4	Desarme sector pared divisoria taller-deposito y puerta	GL				
3.5	Demolicion cielorraso	GL				
3.6	Escarificacion pie de columna p/anclaje b1 y limpieza tabique p/anclaje b3	GL				
3.7	Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes	KG				
3.8	Puesta en carga	GL				
3.9	Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa	GL				
3.10	Reparacion cielorraso	GL				
3.11	Terminaciones pintura en segunda etapa	GL				
3.12	Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente	GL				
4 LINEA DE REFUERZO 3						
4.1	Replanteo de obra	GL				
4.2	Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y pintura)	KG				
4.3	Corrimiento de bandejas y adaptacion instalacion eléctrica	GL				
4.4	Desarme sector pared divisoria taller-oficina y lateral puerta entrada	GL				
4.5	Demolicion cielorraso	GL				
4.6	Escarificacion pies de columna p/anclajes b1	GL				
4.7	Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes	KG				
4.8	Puesta en carga	GL				
4.9	Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa	GL				
4.10	Reparacion cielorraso	GL				
4.11	Terminaciones pintura en segunda etapa	GL				
4.12	Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente	GL				
5 LINEA DE REFUERZO 4						
5.1	Replanteo de obra	GL				
5.2	Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y pintura)	KG				
5.3	Desarme parcial pared divisoria oficina-laboratorio	GL				
5.4	Corrimiento cañerías que interfieren con el refuerzo	GL				
5.5	Demolicion cielorraso	GL				
5.6	Escarificacion cabezas de columnas p/anclajes a	GL				
5.7	Montaje y soldadura viga y anclajes	KG				
5.8	Puesta en carga	GL				
5.9	Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa	GL				
5.10	Reparacion cielorraso	GL				
5.11	Terminaciones pintura en segunda etapa	GL				
5.12	Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente	GL				
6 LINEA DE REFUERZO 5, 6, 7 Y 8						
6.1	Replanteo de obra	GL				
6.2	Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y pintura)	KG				
6.3	Corrimiento cañerías que interfieren con el refuerzo	GL				

OBRA: RIO NEGRO – BALSEIRO - LABORATORIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL –REFUERZOS DE LOSAS - EXP – E- CUY 34257/2021
 PLANILLA DE COTIZACIÓN

N°	Rubros e Ítems	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Inc.
6.4	Demolicion cielorraso	GL				
6.5	Escarificacion cabezas de columnas p/anclajes a	GL				
6.6	Montaje y soldadura viga y anclajes	KG				
6.7	Puesta en carga	GL				
6.8	Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa	GL				
6.9	Reparacion cielorraso	GL				
6.10	Terminaciones pintura en segunda etapa	GL				
6.11	Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente	GL				
7	LINEA DE REFUERZO 9					
7.1	Replanteo de obra	GL				
7.2	Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y pintura)	KG				
7.3	ADAPTACION INSTALACION ELÉCTRICA y CORRIMIENTO CAJAS DE PASE	GL				
7.4	Desarme parcial sector pared en sector anclajes	GL				
7.5	Demolicion contrapiso y excavacion y limpieza para anclaje c1	GL				
7.6	Escarificacion pie de columna c01	GL				
7.7	Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes	KG				
7.8	Puesta en carga	GL				
7.9	Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa	GL				
7.10	RELLENO HUECO ANCLAJE C1 Y REPARACION CONTRAPISO y CARPETA	GL				
7.11	Terminaciones pintura en segunda etapa	GL				
7.12	Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente	GL				
8	LINEA DE REFUERZO ESCALERA					
8.1	Replanteo de obra	GL				
8.2	Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y pintura)	KG				
8.3	Desarme parcial paredes en sectores anclajes	GL				
8.4	DEMOLICION CONTRAPISO Y EXCAVACION Y LIMPIEZA PARA ANCLAJES B3 y C4	GL				
8.5	Escarificacion cabeza de columna c04 y preparacion tabique ascensores	GL				
8.6	Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes	KG				
8.7	Puesta en carga	GL				
8.8	Relleno con mortero expansivo entre refuerzo y losa	GL				
8.9	RELLENO HUECOS ANCLAJES Y REPARACION CONTRAPISO y CARPETA	GL				
8.10	Terminaciones pintura en segunda etapa	GL				
8.11	Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente	GL				
9	LINEA DE REFUERZO PASILLO					
9.1	Replanteo de obra	GL				
9.2	Fabricacion elementos metálicos en taller (incl.arenado y pintura)	KG				

OBRA: RIO NEGRO – BALSEIRO - LABORATORIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL –REFUERZOS DE LOSAS - EXP – E- CUY 34257/2021
 PLANILLA DE COTIZACIÓN

N°	Rubros e Ítems	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Inc.
9.3	Desarme pared y puerta acceso a pasillo	GL				
9.4	Demolicion cielorrasos	GL				
9.5	Montaje y soldadura viga, puntales y anclajes	KG				
9.6	Terminaciones pintura en segunda etapa	GL				
9.7	Reparaciones varias albañilería a pedio el comitente	GL				
9.8	Cerramiento de durlock en todo el largo del pasillo	M2				
9.9	Reparaciones varias albañilería a pedido del comitente	GL				
9.10	Pintura en cerramiento de durlock	M2				
TOTAL						

---El que suscribe, propone efectuar la obra en base al presente Presupuesto que asciende a la suma de PESOS:.....

..... (\$)-.)-

OFERENTE:

CUIT N°:

Domicilio:

Tel:

Correo electrónico:

Representante legal:

DNI:

Firma: